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Juchnowiec Kościelny, 1 marca 2022 r. 

IGK.271.2.2.2022 

 

Wyjaśnienia treści  
specyfikacji warunków zamówienia 

Zamawiający informuje, że w dniu 25 i 26 lutego 2022 r. do tut. urzędu zostały przesłane 
kolejne zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie 
robót budowlanych pn.: Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny, znak sprawy: 
IGK.271.2.2.2022.  

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 

przekazuje treść zapytań oraz udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia jak 

niżej: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych 
w oparciu o normę PN –EN1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaźników zagęszczenia 
wykopów zgodnie z normą PN–S–02205? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Roboty budowlane i przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z normami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących 
elementem dokumentacji technicznych, stanowiących załącznik do specyfikacji warunków 
zamówienia. 

Pytanie nr 2: 

Czy w związku z rozliczeniem ryczałtowym oraz rozbieżnościami przedmiarów względem 
dokumentacji projektowej, Zamawiający będzie wymagał dołączenia kosztorysów? 
Jeżeli tak prosimy o aktualizację przedmiarów robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
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zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  

Pytanie nr 3: 

Prosimy o załączenie wszystkich decyzji lokalizacyjnych projektowanych sieci. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W załączeniu Zamawiający uzupełnia dokumentację o uzgodnienie Wójta Gminy Juchnowiec 

Kościelny nr IGK.7230.1.299.2018 z dnia 16 listopada 2018 r., dotyczące lokalizacji sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i zalicznikowymi 

instalacjami elektrycznymi w drogach gminnych wewnętrznych w obrębie Księżyno Kolonia 

w m. Ignatki-Osiedle – dokumentacja opracowana przez BANCERTUS. 

W projekcie wykonawczym Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków 

w obrębie ewidencyjnym Księżyno Kolonia, opracowanym przez EKO-TECH znajduje się 

uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w drodze gminnej wewnętrznej nr geod. 196/176, 196/121, 

196/104, 196/155, 196/85 obręb Księżyno Kolonia; nr IGK.7230.1.279.2019 z dnia 

16 października 2019 r. 

W projekcie budowlanym Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków w obrębie 

ewidencyjnym Księżyno Kolonia, opracowanym przez EKO-TECH znajduje się uzgodnienie 

lokalizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 197/2 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Księżyno Kolonia gm. Juchnowiec Kościelny, decyzja Nr IGK.7230.1.279.2019 

z dnia 16 października 2019 r. 

W załączeniu Zamawiający uzupełnia dokumentację o decyzję Powiatowego Zarządu Dróg 

w Białymstoku Nr PZD-II-ST/D-5403/202/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie uzgodnienia 

lokalizacji sieci wodociągowej we wsi Wojszki oraz uzgodnienie Wójta Gminy Juchnowiec 

Kościelny nr IGK.7230.1.162.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., dotyczące lokalizacji sieci 

wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej dz. nr geod. 620/1, 620/2, 971 

położonej w obrębie Wojszki  – dokumentacja opracowana przez BANCERTUS. 

W załączeniu Zamawiający uzupełnia dokumentację o uzgodnienie Wójta Gminy Juchnowiec 

Kościelny nr IGK.7230.1.133.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., dotyczące lokalizacji sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej 

w obrębie Olmonty  – dokumentacja opracowana przez BANCERTUS. 

W projekcie wykonawczym Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią 

ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną ul. Łąkowa ul. Trawiasta m. Juchnowiec Dolny, 
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opracowanym przez BANCERTUS znajduje się uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w drodze gminnej 

wewnętrznej nr geod. 312/9, 351 położonej w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny; nr 

IGK.7230.1.71.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej w Horodnianach, została zaplanowana do 
realizacji na działkach nr geod. 115/23, 115/39, 98/4, 115/6, 115/50 obręb Horodniany nie 
będących drogami i nie stanowiącymi własności Gminy Juchnowiec Kościelny. Stanowią one 
dojazd do przylegających nieruchomości.  
W załączeniu Zamawiający uzupełnia dokumentację o decyzję Powiatowego Zarządu Dróg 

w Białymstoku Nr PZD-II-ST/D-5403/370/2019 z dnia 30.10.2019 r. zmienioną decyzją Nr  PZD-

II-ST/D-5403/370-1/2019 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Horodniany w pasie drogi powiatowej  

Nr 1549B oraz uzgodnienie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr IGK.7230.1.95.2020 z dnia 

10 kwietnia 2020 r., dotyczące lokalizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

w drodze gminnej wewnętrznej o nr geod. 277/3 w obrębie Horodniany. 

W dokumentacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej we wsi Brończany w pliku załączniki 

znajdują się dokumenty dotyczące uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w pasach 

drogowych dróg powiatowych i gminnych. 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o określenie czy w ofercie należy uwzględnić koszt wpięcia do monitoringu 
montowanych przepompowni ścieków. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający ponownie potwierdza, iż w ofercie należy uwzględnić koszt wpięcia nowo 

wybudowanych przepompowni ścieków do monitoringu funkcjonującego na terenie gminy 

Juchnowiec Kościelny. (odpowiedź na pytanie nr 9 Wyjaśnienia  oraz zmiana treści specyfikacji 

warunków zamówienia z dnia 25 lutego 2022 r.) 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o określenie do których przepompowni należy wykonać ogrodzenie. Prosimy o 
załączenie schematu, rysunku technicznego wymaganego ogrodzenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Wykonać ogrodzenia pompowni ścieków: 

- Ignatki Osiedle.   

P13.5 najazdowa ogrodzenie tymczasowe, schemat w załączniku;  P13.6 właz lekki 

ogrodzenie stałe, schemat w załączniku. 

- Olmonty.   

P17.15 najazdowa ogrodzenie tymczasowe, schemat w załączniku.   
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Pozostałe pompownie ścieków zgodnie z załączoną dokumentacją. 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania prób szczelności na sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej?  

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Na nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Zamawiający wymaga 

wykonania wyłącznie inspekcji TV wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.   

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści zamianę studni PVC fi 425 mm na PVC fi 400 mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamiany studni PVC fi 425 mm na studnie PVC 

fi 400 mm. 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający będzie wymagał oznaczenia na słupku każdej studni kanalizacji sanitarnej? 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający wymaga oznakowania każdej studni kanalizacji sanitarnej poprzez montaż słupka 

wraz z tabliczką z domiarem. 

Pytanie nr 9: 

Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania, prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia 
kosztorysów ofertowych wraz z ofertą i wprowadzenie obowiązku złożenia kosztorysów 
ofertowych w wersji uproszczonej przez firmę, która wygra przetarg, jako załącznik do umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Ze względu na dofinansowane zamówienia ze środków Programu Rządowy Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy 

uproszczony, składany w celu informacyjnym i poglądowym.  

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści zwieńczenie studni DN425 (albo DN400) rurą teleskopową 315? 
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Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zwieńczenie studni DN425 lub DN 400 rurą teleskopową fi 

315 mm. 

Pytanie nr 11: 

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z budową kanalizacji 

sanitarnej i wodociągu? Tak, prosimy o podanie aktualnych stawek. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku na zajęcia pasa drogowego, w celu 

wykonania robót budowlanych, związanych z budową sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji 

sanitarnej w pasach dróg powiatowych, gminnych publicznych oraz gminnych wewnętrznych. 

Stawki opłat dróg gminnych zawiera: 

1) Uchwała Nr XIV/164/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt 

Gminy Juchnowiec Kościelny, 

2) Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Wójta Gminy Juchnowiec 

Kościelny w sprawie pobierania opłat za dzierżawę części nieruchomości należących do 

Gminy Juchnowiec Kościelny a stanowiących drogi wewnętrzne. 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia wodnych prób 

szczelności oraz inspekcji TV wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Na nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Zamawiający wymaga 

wykonania wyłącznie inspekcji TV wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.   

Część 1: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków 

i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi w m. Ignatki-Osiedle 

Zadanie A: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami 

ścieków i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi w m. Ignatki-Osiedle – etap 2 

Pytanie nr 13: 

Opis dokumentacji sieci wodociągowej Ignatki Os. Bencartus zakłada technologię przewiertu 
sterowanego natomiast w przedmiarze nie występuje taka pozycja, prosimy o poprawienie 
przedmiaru. 
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Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  

Pytanie nr 14: 

Ul. Jodłowa skrzyżowanie z Hiacyntową, ul. Ogrodowa oraz cześć ulicy Hryniewickiej posiada 
nową nawierzchnie z polbruku. Czy na w/w odcinku sieć wodociągowa i kanalizacyjna wchodzi 
w zakres zadania? Czy w/w nawierzchnia jest objęta gwarancja?  
Przedmiar robót nie uwzględnia rozbiórki i odbudowy nawierzchni. Prosimy o aktualizację 

przedmiarów robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w folderze pod nazwą Dokumentacja_sieci_wod_kan 
Ignatki_Os_BANCERTUS, stanowiącej załącznik do SWZ, znajdujący się na stronie 
prowadzonego postępowania, zamieszczony jest plik pod nazwą 180_Plan sytuacyjny-zakres 
przedmiaru E2. Plan ten stanowił podstawę do opracowania przedmiaru robót oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. Przypominamy, że załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie 
element pomocniczy.   

Pytanie nr 15: 

Zgodnie z opisem projektu do wykonania sieci wodociągowej  PE DN160 jest ok. 1630,3 m 
natomiast w przedmiarze jest 1076,20 m. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika taka rozbieżność 
oraz aktualizację przedmiarów robót . 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w folderze pod nazwą Dokumentacja_sieci_wod_kan 
Ignatki_Os_BANCERTUS, stanowiącej załącznik do SWZ, znajdujący się na stronie 
prowadzonego postępowania, zamieszczony jest plik pod nazwą 180_Plan sytuacyjny-zakres 
przedmiaru E2. Plan ten stanowił podstawę do opracowania przedmiaru robót oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. Przypominamy, że załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie 
element pomocniczy 

Pytanie nr 16: 

Zgodnie z opisem projektu do wykonania sieci wodociągowej  PE DN110 jest ok. 1635,8 m 
natomiast w przedmiarze jest 1590,1 m. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika rozbieżność i 
ewentualną korektę przedmiaru.  
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Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w folderze pod nazwą Dokumentacja_sieci_wod_kan 
Ignatki_Os_BANCERTUS, stanowiącej załącznik do SWZ, znajdujący się na stronie 
prowadzonego postępowania, zamieszczony jest plik pod nazwą 180_Plan sytuacyjny-zakres 
przedmiaru E2. Plan ten stanowił podstawę do opracowania przedmiaru robót oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. Przypominamy, że załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie 
element pomocniczy 

Pytanie nr 17: 

W przedmiarze Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Etap 2 nie ma pozycji dotyczącej 
rurociągu tłocznego DN75 idącego w ul. Ogrodowej oraz części ulicy Hryniewickiej do 
pompowni P.13.3. Proszę  o informację dlaczego rurociąg ten nie został uwzględniony w 
przedmiarze oraz ewentualną korektę przedmiaru. 
Rurociąg tłoczny DN75 zlokalizowany jest w istniejącej nawierzchni. Czy należy uwzględnić 

rozbiórkę i odbudowę nawierzchni. Jeżeli tak prosimy o aktualizację przedmiarów robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w folderze pod nazwą Dokumentacja_sieci_wod_kan 
Ignatki_Os_BANCERTUS, stanowiącej załącznik do SWZ, znajdujący się na stronie 
prowadzonego postępowania, zamieszczony jest plik pod nazwą 180_Plan sytuacyjny-zakres 
przedmiaru E2. Plan ten stanowił podstawę do opracowania przedmiaru robót oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. Przypominamy, że załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie 
element pomocniczy 

Część 1: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków 

i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi w m. Ignatki-Osiedle 

Zadanie B: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków w Ignatkach-

Osiedlu 

Pytanie nr 18: 

Dokumentacja sieci wod-kan Ignatki Os. Eko-Tech zakłada wykonanie wszystkich sieci za 
pomocą wykopu. Czy Zamawiający zezwala na wykonanie wodociągu oraz rurociągu tłocznego 
kanalizacji sanitarnej technologią przewiertu sterowanego?  

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie  sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej tłocznej w 
Ignatkach-Osiedlu metodą bezwykopową, pod warunkiem zastosowania rur odpornych na 
zarysowania i propagację pęknięć. Przejścia poprzeczne pod pasami drogowymi należy 
wykonać w rurze osłonowej.  
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Pytanie nr 19: 

W obrębie inwestycji na ul. Ogrodowej występuje nowa nawierzchnia z polbruku objęta 
gwarancją. Czy jest zgoda na rozbiórkę tej nawierzchni? W przedmiarach nie ma rozbiórki ani 
odbudowy w/w nawierzchni. Prosimy o aktualizację przedmiaru robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w folderze pod nazwą Dokumentacja_sieci_wod_kan 
Ignatki_Os_BANCERTUS, stanowiącej załącznik do SWZ, znajdujący się na stronie 
prowadzonego postępowania, zamieszczony jest plik pod nazwą 180_Plan sytuacyjny-zakres 
przedmiaru E2. Plan ten stanowił podstawę do opracowania przedmiaru robót oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. Przypominamy, że załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie 
element pomocniczy 

Pytanie nr 20: 

W obrębie inwestycji istnieją tereny zielone, drogi żwirowe natomiast przedmiary nie 
uwzględniają wycinek, odbudowy dróg. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  

Część 3: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków 

i zalicznikową instalacją elektryczną w m. Olmonty 

Pytanie nr 21: 

W przedmiarze dot. wykonania kanalizacji sanitarnej wyszczególnionych jest 14 sztuk studni 
betonowych DN1200 mm. Dokumentacja zawiera 15 szt. takich studni. Prosimy o wyjaśnienie 
i ewentualną korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  
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Pytanie nr 22: 

W przedmiarze dot. wykonania kanalizacji sanitarnej wyszczególnionych jest 20 sztuk studni 
betonowych DN1000 mm. Dokumentacja zawiera 21 szt. takich studni. Prosimy o wyjaśnienie 
i ewentualną korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  

Pytanie nr 23: 

W przedmiarze dot. wykonania kanalizacji sanitarnej wyszczególnionych jest 51 sztuk studni 
tworzywowych DN425 mm. Dokumentacja zawiera 50 szt. takich studni. Prosimy o wyjaśnienie 
i ewentualną korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  

Pytanie nr 24: 

Przedmiar robót sieci wodociągowej nie zawiera pozycji dotyczącej włączenia projektowanego 
wodociągu DN160 mm do istniejącej sieci wodociągowej. Zgodnie z dokumentacją takie 
połączenia są dwa. Prosimy o informację oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  

Pytanie nr 25: 

W przedmiarze robót sieci wodociągowej pozycja 5 wyszczególnia wykonanie 990,80 m 
wodociągu z rur PE DN160 mm metodą bezwykopową. Zgodnie z dokumentacją jest 1112,50 
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m tego wodociągu. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SWZ załączone przedmiary robót stanowią 
wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu 
z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje  robót pominięte, a wynikające z powyższych 
ustaleń.  

Pytanie nr 26: 

Czy w węźle W19 należy uwzględnić montaż zasuw dn 150 mm – 2 szt? Na planie sytuacyjnym 
są one wrysowane, brak w zestawieniu kształtek i armatury wodociągowej oraz przedmiarze 
robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Zgodnie ze schematem na pzt 3/4 zasuw dn150 nie należy montować. 

Część 4: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków 

i zalicznikową instalacją elektryczną w ul. Dworskiej w m. Izabelin 

Pytanie nr 27: 

Według przedmiaru robót do odbudowy nawierzchni należy użyć frezu asfaltowego. Ze 
względu na trudny dostęp do tego materiału prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie 
innego materiału. 

Odpowiedź na pytanie nr 27: 

Dojazd do nieruchomości, w którym zlokalizowane są sieci nie stanowi własności Gminy 
Juchnowiec Kościelny. Frez asfaltowy na działkach stanowiących dojazd do przylegających 
nieruchomości został tam położony przez właścicieli działek. 

Pytanie nr 28: 

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji z badań geologicznych podłoża gruntowego 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

Dokumentacja z badań geologicznych do projektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
na ulicach: a) Dworska b) Husarska – Dworska w miejscowości Izabelin znajduje się na stronie 
prowadzonego postępowania. Stanowi ona element projektu wykonawczego Sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i zalicznikową instalacją 
elektryczną dz. nr 23/5, 24/12, 25/7, 25/10, 26/10, 26/11 ul. Dworska m. Izabelin gm. 
Juchnowiec Kościelny, wchodzącej w zakres dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem 
do SWZ. 
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Pytanie nr 29: 

Prosimy o zaznaczenie na mapie lokalizacji odbudowy nawierzchni bitumicznej. 

Odpowiedź na pytanie nr 29: 

Odbudowa nawierzchni z frezu asfaltowego z podsypką żwirową na szerokości 1m na całej 

długości budowanej KS i wodociągu. 

Pytanie nr 30: 

Prosimy o podanie kategorii ruchu odbudowywanej drogi. 

Odpowiedź na pytanie nr 30: 

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w działkach nie będących 

drogami i nie stanowiącymi własności Gminy Juchnowiec Kościelny. Stanowią one dojazd do 

przylegających nieruchomości. Stan nawierzchni dojazdu należy doprowadzić do stanu pierwotnego 

sprzed budowy. 

Pytanie nr 31: 

Prosimy o informację jaki rodzaj nawierzchni należy odbudować w pozycjach poniżej: 

WODOCIĄG 

25 

KNNR 6   

0309-

0302 

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ŻWIROWO-BITUMICZNEJ. 

NAWIERZCHNIA Z FREZU ASFALTOWEGO. WARSTWA GRUB. 15 cm. 

POZ. ZAST. 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Mieszanka 

mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy do 

5 t 

m2 152,9 

 

KANALIZACJA SANITARNA 

23 

KNNR 6  

0309-

0302 

NAWIERZCHNIA Z FREZU ASFALTOWEGO. WARSTWA  

GRUB. 15 cm. POZ. ZAST. 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Mieszanka 

mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy do 

5 t 

m2 152,9 

Czy będzie to nawierzchnia z frezu asfaltowego czy z mieszanek mineralno - bitumicznych?  
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Odpowiedź na pytanie nr 31: 

Należy odbudować nawierzchnię z fezu asfaltowego z podsypką żwirową. 

Część 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i zalicznikową instalacją 

elektryczną w ul. Łąkowej i Trawiastej w Juchnowcu Dolnym 

Pytanie nr 32: 

Dokumentacja sieci wod-kan Juchnowiec Dolny pozwala na wykonanie sieci metodą wykopu 
otwartego lub bezwykopową. W jaki sposób należy przedstawić kosztorys uproszczony jeśli 
zamieszczony przedmiar przewiduje wszystkie roboty metodą wykopu otwartego? Czy 
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci ciśnieniowych metodą bezwykopową?? 

Odpowiedź na pytanie nr 32: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej metodą 
bezwykopową, pod warunkiem zastosowania rur odpornych na zarysowania i propagację 
pęknięć. Przejścia poprzeczne pod pasami drogowymi należy wykonać w rurze osłonowej.  

Pytanie nr 33: 

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji z badań geologicznych podłoża gruntowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 

Dokumentacja z badań geologicznych do projektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
na ul. Trawiastej i Łąkowej w m. Juchnowiec Dolny znajduje się na stronie prowadzonego 
postępowania. Stanowi ona element projektu wykonawczego Sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną ul. Łąkowa ul. 
Trawiasta m. Juchnowiec Dolny, wchodzącej w zakres dokumentacji technicznej, będącej 
załącznikiem do SWZ. 

Część 6: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Horodnianach 

oraz 

Część 7: Budowa sieci wodociągowej w Brończanach 

Pytanie nr 34: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich sieci ciśnieniowych na powyższych 
zadaniach metodą bezwykopową np. przewiertem sterowanym? 

Odpowiedź na pytanie nr 34: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich sieci wodociągowych w Horodnianach i 
Brończanach metodą bezwykopową, pod warunkiem zastosowania rur odpornych na 
zarysowania i propagację pęknięć. Przejścia poprzeczne pod pasami drogowymi należy 
wykonać w rurze osłonowej.  
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        Niniejsze wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną 
część Specyfikacji warunków zamówienia Nr IGK.271.2.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. 
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