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Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz zmianami
treSci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 19, 20, 21 i 27 grudnia 2017 r. do tut urzedu
wplynely kolejne zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym w trybie przetargu nieo graniczonego
na wykonanie robét budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej na terenie Gminy Juchnowiec Koscieln y.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.) Zamawiajacy przekazuje treé pytan
1 udziela odpowiedzi jak nizej:

Pytanie nr 1:

W zakresie odbudowy nawierzchni asfaltowej w drogach gminnych w Broviczanach wystepujg
rozbieznosci migdzy decyzjig IGK.7230.1.140.2016 z dnia 30 czerwea 2016 r. a projektem
technicznym — szezegdt odbudowy nawierzchni bitumicznej — rys. nr 36. Ponadto przedmiar
robot przewiduje odbudowe warstwy Scieralnej na szerokosci prowadzonych robét, natomiast
w decyzji podano warunek wykonania warstwy Scieralnej na calej szerokosci istniejqgcej
nawierzchni.

Prosimy o jednoznaczne podanie zakresu odbudowy w/w nawierzchni z podaniem grubosci
warstw konstrukcyjnych i ich powierzchni, zaréwno do rozbidrki Jjak i odtworzenia?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy w zalaczeniu zamieszcza na stronie internetowe;j:
1) Postanowienie Wéjta Gminy Juchnowiec Koscielny Nr IGK.7230.1.140.2016 z dnia

2017 grudnia 2017 r. dotyczace sprostowania biedu pisarskiego znajdujacego sie
w decyzji Nr IGK.7230.1.140 z dnia 30 czerwca 2016 By

2) Pismo Wéjta Gminy Juchnowiec Koscielny nr IGK.7230.1.140.2016 z dnia 20 grudnia
2017 r. dotyczace poprawienia oczywiste] omytki pisarskiej w pigmie nr
IGK.7230.1.140.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zakres odbudowy nawierzchni oraz grubosci warstw konstrukcyjnych, zgodnie z powyzszymi
dokumentami

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajqcy posiada dokumentacje geologiczng na przedmiotowe zadanie? Jesli tak
prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.



Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy posiada dokumentacje geologiczng na przedmiotowe zadanie. Na stronie
internetowej znajduje si¢ nastepujgca dokumentacja:

- w folderze: Koplany - Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng, dotyczaca zadania nr 2: Budowa sieci kanalizacjl sanitarnej grawitacyjnej
w Koplanach,

- w folderze: Niewodnica Nargilewska cz. I znajduje si¢ folder: Badania gruntu, w ktérym
zamieszczona zostata Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opiniq geotechniczng,
dotyczgca zadania nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz
sieci wodociggowej w Niewodnicy Nargilewskiej.

Zamawiajgcy w zalgczeniu zamieszcza na stronie internetowe] Dokumentacje badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng, dotyczaca zadania nr 3: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Bronczanach.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajgey wyrazi zgode na zamiang studni z PE Dn 1000 na studnie betonowe tej samej
Srednicy?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiane studni zaprojektowanych z PE Dn 1000 na studnie
betonowe tej samej srednicy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza platnosci czesSciowe na przedmiotowych zadaniach? Jezeli tak

prosimy o zamieszczenie informacji w jakich czasookresach?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czgSciowe na przedmiotowych zadaniach, stad tresé § 6
Zalacznika nr 8 do SIWZ — Projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

9:§ 6

1. Zamawiajacy bedzie optacal faktury VAT cze$ciowe za wykonanie elementdéw robot
okreslonych w § 1 ust. 3 niniejsze] umowy. Podstawg do wystawienia faktury VAT za
czesciowe wykonanie robot i jej zalgcznikiem jest protokot odbioru technicznego wykonanego
elementu robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Ostateczne rozliczenie naleznoéci za
realizacj¢ przedmiotu umowy nastgpi fakturg VAT koncowa, wystawiong na podstawie
protokotu koncowego odbioru robdt, zuwzglednieniem oplaconych faktur za czg¢éciowe
wykonania.

2. Wysokos$¢ platnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT cze$ciowych
nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.



3. Nabywcg i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec Ko$cielny ul. Lipowa 10
NIP: 966-18-13-207,
za$ odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzagd Gminy Juchnowiec
KoScielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.
4. Termin platnosci faktur czesciowych i faktury koricowej ustala sie do 30 dni od daty jej
doreczenia do siedziby Zamawiajacego — przelewem na rachunek bankowy Wykonawecy.
5. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawee dowodéw  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143¢
ust. 1 Pzp, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 5, wysoko$¢ zaplaty naleznego wynagrodzenia Jest wstrzymywana, w czedci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedtozonych dowodéw zaplaty.
7. Datg zaplaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Zaplata  wynagrodzenia nastapi  na  rachunek  bankowy Wykonawey:

.........................................................................................................

9. Zaplata naleznosci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci za
Jako$¢ wykonanych robét.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia wartosci rob6t zaniechanych z faktury
wystawionej przez Wykonawceg.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury koncowe;j
Wykonawcy.”

Pytanie nr 5 — dot. zadania nr 2 - Koplany:

Zgodnie z przedmiarem robét odwodnienie wykopow nalezy wykonaé na di. ok. 450 m, zas wg
badan geologicznych woda gruntowa wystepuje na gl. 0,8-1,8 m, i jest praktycznie na calej
dlugosci realizowanej sieci kanalizacji, W zwigzku z powyzszym czy nie nalezatoby zwigkszyé
zakresu robét odwodnieniowych w pozycji 13 skoro rozliczenie jest ryczattowe?

OdpowiedzZ na pytanie nr 5 — dot. zadania nr 2 - Koplany:

Zgodnie z trescig Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia zalaczone przedmiary
stanowig wylacznie element pomocniczy. Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty
jest w zalaczonej do niniejsze; specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia: dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Zatem
przedmiary rob6t powinny byé¢ analizowane w powigzaniu z projektami, wynikami wizji
lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia inalezy je
uzupeinic¢ o pozycje robdt pominiete, a wynikajace z powyzszych ustalef.



Pytanie nr 6 — dot. zadania nr 2 - Koplany:

Z przedmiaru robdt usunigto przylgeza kanalizacyjne. W zwiqzku z powyzszym na jakim etapie
bedg wykomywane wyjscia przylqczy z nowo realizowanej sieci do poszczegdlnych posesji i czy
w zwigzku z tym nie bedzie kolidowalo z odtworzeniem nawierzchni?

Odpowiedz na pytanie nr 6 — dot. zadania nr 2 - Koplany:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres przedmiotu zamdwienia nie obejmuje budowy przylaczy
kanalizacyjnych. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja
Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny.

Pytanie nr 7 — dot. zadania nr 2 - Koplany:

Zwracamy sie z pro$bq o potwierdzenie lub zaprzeczenie, iz w zakres zadania nr 2 nie wchodzi
budowa przytgczy kanalizacyjnych (zostaly wykreslone z przedmiaru)? Watpliwo$ci budzi fakt,
iz odiworzenie nawierzchni bitumicznej — warstwa Scieralna gr. 4 cm wg przedmiaru robdt jest
przewidziana na calej szerokosci jezdni tj. 5 m.

Odpowiedz na pytanie nr 7 — dot. zadania nr 2 - Koplany:

Odpowiedz Zamawiajgcego zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie nr 8 — dot. zadania nr 1 — Niewodnica Nargilewska:

W jakiej pozycji ujeto ewentualne odtworzenie trawnikow, rowow i poboczy drég?

Odpowiedz na pytanie nr 8 — dot. zadania nr 1 — Niewodnica Nargilewska:

Zgodnie z trescig Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zatgczone przedmiary
stanowig wylgcznie element pomocniczy. Szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty
jest w zalgczonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia: dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zatem
przedmiary robét powinny by¢ analizowane w powigzaniu z projektami, wynikami wizji
lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robét budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia inalezy je
uzupetnic¢ o pozycje robdt pominiete, a wynikajace z powyzszych ustalen.

Pytanie nr 9 — dot. zadania nr 1 — Niewodnica Nargilewska:

W dokumentacji przetargowej ujeto wykonanie kanatu fi 200 mm bez przylgczy do posesji. Na
Jjakim etapie robdt bedg wykonywane przylgcza i czy nie bedg one kolidowaly z robotami
odtworzeniowymi nawierzchni bedgcych w zakresie robot objetych ofertg?

OdpowiedzZ na pytanie nr 9 — dot. zadania nr 1 — Niewodnica Nargilewska:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres przedmiotu zaméwienia nie obejmuje budowy przylaczy
kanalizacyjnych. Odtworzenie nawierzchni paséw drogowych nalezy wykona¢ zgodnie
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z decyzjg Powiatowego Zarzadu Drég w Bialymstoku oraz Woéjta Gminy Juchnowiec
Koscielny.

Pytanie nr 10:

Prosimy o dolgczenie warunkéw technicznych odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym w/w
inwestycyi,

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Decyzje Powiatowego Zarzadu Dr6g w Bialymstoku oraz Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny,
w ktorych okreslone zostaly warunki odtworzenia nawierzchni paséw drogowych znajdujg si¢
w  zalgczonej dokumentacji technicznej, dotyczace; poszczegllnych zadan oraz  w
dokumentach zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Niniejsze wyjasnienia oraz zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
stanowiq  integralng  czesé Specyfikacji  istotnych  warunkéw zamowienia Ny
1GK.271.2.23.2017 7 dnia 7 grudnia 2017 r,

Zataczniki:
1. Postanowienie Woijta Gminy Juchnowiec Koscielny Nr IGK.7230.1.140.2016 z dnia
2017 grudnia 2017 r.
2. Pismo Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny nr IGK.7230.1.140.2016 2 dnia 20 grudnia
2007 .
3. Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczna, dotyczgca
budowy kanalizacji sanitarnej w Bronczanach






