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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna z odgalezieniami w granicach pasa drogowego
W miejscowosci Brornczany — gm. Juchnowiec Koscielny
Adres inwestycji: Bronczany — gm. Juchnowiec Koscielny
Zamawiajacy: Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.

Przedmiotem robdt jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — pompowej, z odgatezieniami w liniach rozgraniczajacych paséw
drogowych oraz sieci wodociagowej.

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres robot budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa sieci wodociaggowej,

- budowa kanatow sanitarnych,

- budowa odgatezien w liniach rozgraniczajacych ulic,

- budowa przepompowni $ciekdw,

- budowa rurociggu thocznego.

1.2.3. Zakres 1 rodzaj robdt specjalistycznych.

W zakres robdt specjalistycznych wehodza nastepujace roboty:
- wykonanie przeciskow z rur stalowych o srednicach i dlugosciach podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.2.4. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do prac i robdt towarzyszacych i tymeczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych na trasie kanatow,

- zdjecie i odtworzenie warstw humusu,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegdlnych obiektow Inwestycji,

- wymiana gruntu nie nadajgcego sie do zasypki wykopow pod jezdniami,

- odbudowa nawierzchni drogowych.

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektoéw.
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci inwestycji w tabeli.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robdt wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci Inwestycii.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj robbt Srednica Jedn. Tlos¢
Obiekty

1 Kanaly sanitarne i odgalezienia
Kanaty sanitarne z rur PVC 0,315 m 661,5
Kanaty sanitarne z rur PVC 0,25 m 752,5
Kanaty sanitarne z rur PVC 0,20 m 3339,0+25,0
Kanaty sanitarne z rur PVC 0,16 m 979,0

2 Studzienki kanalizacyjne
Z kregow betonowych + studnia rozprgzna 1200 szt. 55+1
Tworzywowe 1000 Szt. 20
Tworzywowe 600 Szt. 114

3 Przepompownia §ciekéw i rurociag tloczny
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Lp. Rodzaj robdt Srednica Jedn. Ilo$¢
Przepompownia $ciekow 1200 szt. 1
Rurociag tloczny PE RC 110 m 735,0

4 Wodociagi
Przewody ci$nieniowe PE RC 160 m 866,5
Przewody ci$nieniowe PE RC 110 m 1461,0
Przewody ci$nieniowe PE RC 90 m 20
Przewody ci$nieniowe PE 32 m 1,5
5 Odwodnienie i metody bezwykopowe
Laczna ilo$¢ godzin pompowania wody h 15859
Przeciski m 461,5
6 Nawierzchnie drogowe
Rozbiorka i odbudowa nawierzchni bitumiczne;j -~ m* 1007
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z kostki betonowej -- m’ 105
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z ptytek chodnikowych - m* 184

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociagowe; i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bronczany w gminie Juchnowiec Koscielny stanowigce zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji ikontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspoine dla rob6t objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz.  Kodyfikacja  Tres¢ specyfikacji

ST-00-00 ‘Wymagania ogélne

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementow drdg , chodnikow, ogrodzen i innych obiektow
ST-02-03 Roboty przygotowawcze — usuniecie humusu

ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V

ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja sanitarna

ST-04-02  Wykonanie obiektu liniowego — rurociagi ttoczne

ST-04-03 Wykonanie obiektu kubaturowego — przepompownia sciekow

10 ST-04-04  Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

11 ST-05-01 Przejscie obiektow liniowych pod drogami i innymi przeszkodami — przeciski
12 ST-06-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

13 ST-07-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

14 ST-08-01 Instalacje elektryczne przepompowni

©O© o0o~NO O~ WNE

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane
przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.3.2. Zawartos¢ dokumentacii projektowej.

Dokumentacja projektowa obejmuije teren wsi Bronczany w gminie Juchnowiec Koscielny.

W dokumentacji projektowej dla wszystkich zadan objetych opracowaniem zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne opracowane dla calej inwestycji. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach
przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez
Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych
materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.

‘Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujacg dokumentacie:

- opracuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miare potrzeb i postepu robot projekt tymezasowych objazddw na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robdt,

- szczegOlowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt obejmujgcg: wybdr materialéw, opracowanie receptur laboratoryjnych i
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roboczych, kolejnos¢ wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie
wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- dokumenty wyposazenia przepompowni,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowiag czes¢
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawey, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: umowa, pismo
akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione
w warunkach kontraktu jako stanowigce cze$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowi, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione obustronnie z
Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do
Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej
inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materialow okreslonych w dokumentacji nie mogg powodowa¢ pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych
realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwalosci eksploatacyjnej

1.4. Informacie o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest we wsi Bronczany — gm. Juchnowiec Koscielny.

Na tym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna wolnostojaca, a czgsciowo szeregowa lub blizniacza, zabudowa jednorodzinna z ustugami.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych drog w miejscowosci, a tylko niektére odcinki poza liniami
rozgraniczajacymi pas drogowy.

Uzytkownikami drog sa:

—droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drog w Biatymstoku,

- pozostate drogi — gminne, wt. Gmina Juchnowiec koscielny lub wiasno$¢ 0sob fizycznych od ktorych uzyskano pisemne zgody na lokalizacje
kanatow 1 przewoddow.

Od poszczegdnych uzytkownikow drog uzyskano zgody na lokalizacje kanatow i przewodow w pasie drogowym. Na odcinki przebiegajace
poza liniami rozgraniczajacymi ulic uzyskano od wiascicieli dziatek pisemne zgody na lokalizacje i eksploatacje.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie: nawierzchnie gruntowe, bitumiczne, z kostki betonowej, plytek
chodnikowych.

Na terenie objgtym inwestycja wystgpuje nastgpujace uzbrojenie: wodociagi, gazociagi, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable
energetyczne rdznego napiecia, napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-o$wietleniowe,
napowietrzne linie $redniego 1 wysokiego napiecia.

W zwigzku z lokalizacjg kanaléw w liniach rozgraniczajacych droég budowa ich odbywac sie bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i
pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakimkolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohzedne reperéw, wspodhzedne punktéw glownych oraz wszelkie dane
niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inacze;).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw osob trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 wrzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osdb ub whasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. WAv
plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn.
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.

1.9. Warunki dotvczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowang przez siebie organizacja ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i przedstawi
Inzynierowi.
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1.10. Oqgrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
jego akceptacii,

- ogrodzenia 1 utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materialow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawrca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét i odcinkow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejgcia robot i
odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest on wlaczony w cene kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamowien.

Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty objgte inwestycja posiadaja nastepujace kody:

10. DZIAL. ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE
11 gruparobot—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot— 45110000-1 —  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoriarobot—  45111000-8 —  Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoriarobot—  45111240-2 —  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12 grupa robot — 452000009 —  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgdei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
klasa robot— 45230000-8 —  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komumkac;gnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrowname terenu
kategoriarobot—  45231300-8 —  Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggdéw do odprowadzenia
Sciekow
kategoriarobot—  45231200-7 —  Roboty budowlane w zakresie rurociggow naftowych i gazociggow
kategoriarobot—  45232423-3 —  Przepompownie $ciekow
kategoriarobot— 452314009 —  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoriarobot—  45232310-8 —  Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoriarobdt—  45233222-1 —  Roboty w zakresie chodnikéw
kategoriarobot—  45233223-8 —  Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore shizy¢ maja ujednoliceniu
interpretacji tego okreSlenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze
szczegOlowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana przez
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upowazniong do tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,

- deklaracja zgodnosci — o$§wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
normg lub aprobata techniczng,

- dlugo$¢ kolektora— odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych skladajaca si¢ z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami wyniktymi w trakcie realizacji
inwestycji,

- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na
czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez Wykonawcg na placu budowy zgodnie z
wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i
uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacje o podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy
Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilosci robdt oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robot,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja
spehiac roboty budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element shuzacy do
sciekow deszczowych 1 opadowych,

- kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny
lub technologiczny (pompownia) shuzacy do sciekow sanitarnych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu,

- kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora
glownego,

- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub
odbiornika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1 m,

- kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowane przez Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- nineleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanahy, studzienki, pompowni i
innych elementow inwestycji,

- normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziafania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrgznego ruchu publicznego na okres
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budowy,

- obmiar robdt — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- Z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- ogrodzenie — uklad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg osob  nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza,

- podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glgbokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania sciekow lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego,
kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (wykaz cen) —wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesci robot (odbior czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob
1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,50dbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe 0sob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie pelniaca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z  powierzchni oraz
shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiekiu
bedacego przedmiotem robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania diugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtu
po tamane; trasie,

- przykanalik (przytacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewnetrzna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiaréw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie
po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia
budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do zabezpieczenia przewodu
przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

- rura ostonowa — przewod rurowy chronigey przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod
instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewod rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod
przeszkoda,

- rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami shuzacy do odprowadzenia $ciekéw do
oczyszczalni sciekow lub innego odbiomnika,

- skrzyzowania — miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej $cieki opadowe lub bytowe spadaja
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,

- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwoch kanaléow  doptywowych w jeden kanat
odplywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych,

Gmina Juchnowiec Koscielny — Broriczany — Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa



11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

- studzienka $ciekowa —urzadzenie do odbioru $cickéw opadowych splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejécia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanatowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowigcy catos¢ techniczno —uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny
przeznaczony do transportu wody pitnej,

- Wspolny Stownik Zamoéwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody Iub $ciekow z
POZioNmu nizszego na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania tub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modermizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
udzielonym pelnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi
gwarantujaca przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- zasuwa — urzadzenie shuizace do zatrzymania tub uruchomienia przeplywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw 1 wyrobow.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na
biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.

Materialy 1 urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg
certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci,
deklaracje godnosci z Polskg Normga, zezwolenia PZH dla materiatbw majacych kontakt z wodg do picia, inne prawnie okre§lone dokumenty.
Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardow
migdzynarodowych i spehiajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych powyzsza zgodno$C. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.1.2. Zrddia uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktérych proponuje zakupic
materialy, surowce i urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamdéwienia materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materiatéw i wyposazenia, od ktdrych proponuje pozyskac¢ materiaty, wyroby 1 inne rzeczy
konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zamoéwien w jakikolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na
skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob

ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
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‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakeie beda wykorzystane
do robdt sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomié¢
Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacjg oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekeje wytwomi bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkeja materialow przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawtca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore w opinii Inzyniera sg
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywohyjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
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uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialtéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzgtu i materialow byla zharmonizowana z postgpem robdt i zamdwienia z wyprzedzeniem
gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed wykonawceg , a ich dostawy majg
spelniac wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wrzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiaow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegbtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawrca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych ladunkéw 1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawrca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialéw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych
w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zaladunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu mogg by¢ uzywane wozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w
pehnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegotow projektow i Wykonawca winien to wzigé
pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretaci.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wiasciwy organ.
W zakres robdt rozbiorkowych wehodzi rozbiorka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopdw pod realizowane uzbrojenie
podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robdt i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego robdt i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjg liniowa realizowang w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i postepu robot opracuje W formie
szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robdt.

W miare potrzeb Wykonawca dla whasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji
objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robot i dostawy niezbednych
materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspdlpracg z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
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dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicziymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementoéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego tub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw

sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z

wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.2.1. Warunki ogoélne kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty Wykonano
zgodnie z vvymaganlarnl zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagama co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okre§lone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
UmMowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczeﬁ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materiatéw i wyrobéw.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich
przepisow, o ile szczegbtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech
nastepujacych dokumentéw odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- zwiadciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,
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- Z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy tub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe
(odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) r6znig si¢ istotnie od wasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow
z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak
Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta  deklaracji Zgodnosci
(DZ.U.nr5z2000. Poz.53)),

- certyfikacji zgodnos$ci —na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata
Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113z 1998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla : Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu
wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr113z 1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegotowymi. Materiaty | Surowce
nie objegte polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jakos$¢ w swojej klasie.

Akty prawne przywotane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z péznigjszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowo na Znak Bezpieczenistwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 2 1998 r
poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z
1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z
krajéw z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci tub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728).

6.2.3. Zasady kontroli wymiarow.

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegdlnosci PN- 1ISO 3443-8:1994
Normy przywotane
PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN- 1SO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci

wymiarow z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- 1SO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarow w budownictwie.
PN-1SO —3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania tolerancji.

PN- I1SO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementow budowlanych.
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Usytuowanie punktow pomiarowych
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkéow i elementow budowlanych.
Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sp0sob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastgpujacych granicach:

- temperatura -od -30do +35°C

- wilgotnos¢ -0d0do95%

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez hiego
wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

60.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcee, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez
niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtomych tub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spehniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet 1 inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robdt, przejgcia czesci robot i
przejecia robdt 1 odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzKu z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg, wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak
dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentoéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i akeeptacji Inzyniera po
porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub innym w
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot 1 zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugoéci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej podawane beda w [m],
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®] jako dlugosé pomnozona przez Sredni przekrd.

Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m®] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba Ze kontrakt
stanowi inaczej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesei robot lub przejeciem robot i odeinkow, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.
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8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejecie czgsci robot,

- przejecie robot 1 odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejgcie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Przejecia robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w polaczeniu z urzadzeniami
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgsci robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Przejecie czesei robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesei robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej kanalizacji
sanitarnej bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sie, ze do przejecia czesci robot zgtaszane moga by¢ catkowicie wykonane
Siecl:
- dhugoéci nie krotszej niz dtugose ulicy, w ktorej byty wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,
- wykopy zostaly zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),
- pokrywy wiazow do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaly na projektowanych rzednych powierzchni

chodnikéw ijezdni,
- bez wykonanych chodnikéw i jezdni.

8.5. Przejecie robét i odcinkéw.

Przejeciu robdt i odeinkow podlegaja catkowicie zakonczone poszezegolne odcinki robdt. Przejecie robot 1 odeinkow polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do przejecia robdt i odcinkéw  bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie  1obot i odcinkow nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkeie 8.11.

Przejecie robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie Swoje
czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Rozruchowi technologicznemu podlegaja zrealizowane przepompownie Sciekow. Rozruch technologiczny przepompowni $ciekow winien by¢
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przeprowadzony przez serwis producenta przepompowni. Rozruch technologiczny winien by¢ przeprowadzony w terminie umozliwiajacym
przejecie do eksploatacji wykonanych robot.

8.7. Przejecie koncowe robot.

Przejecie koncowe robdt przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi
,,Protokot przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawcg”.

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewoddw, instalacji i
urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwac
swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin kofcowego przejgcia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wihasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga
przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

-umowy o wykonaniu robot budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi 1 potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powvkonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w skiad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe
wchodza miedzy innymi:

- pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czesciowych i koncowych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacjg¢ powykonawcza — tj, dokumentacijg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacjg¢ powykonawcza — tj, dokumentacij¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukgje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentéw, to
powinny by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkow.
Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odcinkdw jest protokot przejecia robodt 1 odcinkdw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Do przejecia robdt i odcinkéw Wykonawcea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat Wykonawa,
- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,
- protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehiajace tub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem
Zapewnienia Jakosci,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem
Zapewnienia Jakosci,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- instrukcje eksploatacyjne,
W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgcia robot i odeinkow.
Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu robot i
odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11.
“Przejgcie Robot i Odeinkow”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.,

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszz}cyml kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Sposdb rozliczenia poszczegodlnych robodt zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu o warto$ci nie mnigjszej niz ustalona w Kontrakeie lub inna forma
Ustalona w Kontrakcie. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacji dostarczonych przez
Inwestora projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego,
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- przygotowanie terenu,

- konstrukgja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j.

Jednostka autorska dokumentacji projektowe; jest:

Przedsighbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” sp. 2 0.0. w Bialymstoku
Adres : ul. Sobieskiego 12
15-014 Bialystok

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;.

Wyszczegolnienie dokumentacji

—
S

Projekt budowlany — Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa

Projekt wykonawczy — Kanalizacja sanitama i sie¢ wodociggowa

Przedmiar rob6t — branza sanitarna

Kosztorys inwestorski — branza sanitama

Projekt wykonawczy — Instalacje elektryczne przepompowni Sciekow

Przedmiar rob6t — branza elekiryczna

Kosztorys inwestorski — branza elektryczna

Specyfikacje techniczne

OO (N[O W[N] -

Badania geotechniczne

=
o

Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do catego zadania.

Poz.  Kodyfikacja  Tres¢ specyfikacji

ST-00-00 ‘Wymagania ogélne
ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drdg , chodnikow, ogrodzen i innych obiektow

ST-02-03 Roboty przygotowawcze — usunigcie humusu
ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V

ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja sanitarna
ST-04-02  Wykonanie obiektu liniowego — rurociagi ttoczne

© o0o~NO O WNE

ST-04-03 Wykonanie obiektu kubaturowego — przepompownia sciekow
10 ST-04-04  Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

11 ST-05-01 Przejscie obiektow liniowych pod drogami i innymi przeszkodami — przeciski
12 ST-06-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

13 ST-07-01 Odbudowa nawierzchni drogowych
14 ST-08-01 Instalacje elektryczne przepompowni

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
2. Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)
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3. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pézniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995.,poz. 29).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 1) z pdZniejszymi zmianami

8. Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07. 1998t w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu
na spelnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z
1998 r poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z
1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetiznych 1 Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska 1 $rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub
sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoéci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr113/98 poz. 728).
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