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1.0. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia. 
Nazwa inwestycji: Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami kanalizacyjnymi 
                                dla  miejscowości Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki
Adres inwestycji: Miejscowości : Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki
Zamawiający: Gmina Juchnowiec Kościelny
                         ul. Lipowa 10;   
                         16-061 Juchnowiec Kościelny    
                       
Prowadzący inwestycję: Referat Inwestycyjno - Komunalny
                                       ul. Lipowa 10  
                                       16-061 Juchnowiec Kościelny

1.2. Przedmiot i zakres  robót.   
1.2.1. Przedmiot  robót.
Przedmiotem robót jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i odgałęzień kanalizacyjnych do posesji prywatnych w 
miejscowościach Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki.

1.2.2.  Zakres  i rodzaj robót budowlanych.
W zakres robót budowlanych objętych  Inwestycją wchodzą: 
- budowa kanałów sanitarnych
- budowa odgałęzień  kanalizacyjnych 
- budowa przepompowni ścieków
- budowa rurociągów tłocznych ścieków
- budowa kabli energetycznych nn do zasilania przepompowni ścieków

1.2.3. Zakres  i rodzaj robót specjalistycznych.
W zakres robót specjalistycznych wchodzi wykonanie przecisków z rur stalowych o średnicach  i długościach podanych w 
dokumentacji projektowej.

1.2.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą:
- wykonanie zaplecza wykonawcy
- roboty pomiarowe i geodezyjne
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych na trasie kanałów i przewodów tłocznych
- zabezpieczenie na czas realizacji  lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego
-  odwodnienie wykopów na czas realizacji poszczególnych obiektów Inwestycji
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów 
- odbudowa nawierzchni drogowych 
Wszystkie w/w  roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w 
Specyfikacjach Technicznych poszczególnych zadań i w Dokumentacji Projektowej.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektów. 
Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej i składa się z czterech 
odrębnych odcinków. Poszczególne odcinki kanalizacji sanitarnej obejmują:
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- odcinek 1 – zlokalizowany we wsi Księżyno w ulicy Brukowej i częściowo  w drodze       
        prowadzącej z Księżyna do Księżyna Kolonii

-odcinek 2 – zlokalizowany w Ignatkach w drodze Księżyno-Koplany 
-odcinek 3 – zlokalizowany we wsi  Ignatki na terenie osiedla oraz w drodze dojazdowej do  osiedla 

składający się z:
                   - rurociągu tłocznego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do osiedla
                   - przepompowni ścieków 
                   - kanałów sanitarnych grawitacyjnych na terenie osiedla w Ignatkach
odcinek 4 – zlokalizowany w drodze na terenie Księżyna Kolonii  

W niniejszej  Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami dla całości Inwestycji. 
Zakres robót podano w niżej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektów wraz z podstawowymi wielkościami.
L.P. Rodzaj robót Średnica Jed-

nostka
Ilość

1 Kanały sanitarne odc.1 odc.2 odc.3odc.4razem
Kanały sanitarne z rur PVC „S” SDR 34 200 mb 281,0 354,0 647,0 347,01629,0

Przeciski z rur stalowych 323,9*10 szt./
mb

3/
18,5

15/
76,0

-- -- 18/
94,5

2 Studzienki kanalizacyjne
Z kręgów betonowych Ø 1200 1200 bet.. szt. -- -- 1 -- 1
Inspekcyjne z PP lub PE 400(425) szt. 8 5 12 10 35
Inspekcyjne z PP lub PE 600 szt. 11 10 17 8 46
Inspekcyjne z PP lub PE 1000 szt. 6 6 9 5 26

3 Odwodnienie wykopów 
Drenaż z rur drenarskich 113 mb 94,5 -- 15,0 61,0 170,5
Igłofiltry - szt. -- -- -- --
Czasowe rurociągi odwadniające PVC 160 mb 40,0 -- -- 333,0 773,0
Ilość godzin pompowania z drenażu - godz. 445 -- 60 210 715

4 Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Ilość - szt. 8 5 12 9 34
Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC „S” SDR 34 160 mb 21,5 36,0 74,5 58,5 190,5
Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC „S” SDR 34 200 mb 15,5 -- 11,5 -- 27,0
Przeciski z rur stalowych 273*10 szt./

mb
1/

13,0
5/

22,0
-- -- 6/

35
5 Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków - szt. -- -- 1 -- 1
Igłofiltry - szt. -- -- 34 -- 34
Ilość godzin pompowania z igłofiltrów - godz. -- -- 576 -- 576
Czasowe rurociągi odwadniające 160 mb -- -- 620 -- 620
Ogrodzenie pompowni z siatki o wysokości 1,5m - mb -- -- 13,3 -- 13,3

6 Rurociąg tłoczny
Rurociąg  tłoczny  z  rur  PE100  SDR11 
trójwarstwowych

110 mb -- -- 704,5 -- 704,5

7 Kable energetyczne do pompowni ścieków
Kable energetyczne nn mb -- -- 2,0 --
Obudowa szafki sterowniczej szt. -- -- 1 -- 1

8 Nawierzchnie drogowe
Rozbiórka i odbudowa nawierzchni bitumicznej - m² 106,4 5,5 -- 111,9
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L.P. Rodzaj robót Średnica Jed-
nostka

Ilość

Rozbiórka i odbudowa chodników z płytek 
chodnikowych

- m² 288,2 -- -- 288,2

Budowa  nawierzchni  z  kostki  brukowej  (polbruk- 
teren pompowni ścieków)

m² -- -- 10,9 -- 10,9

9 Wycinka drzew 
Wycinka drzew 30-

430mm
szt. 35 -- -- 2 37

1.3.0. Zakres dokumentacja projektowej. 
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne  dla wykonania i odbioru robót związanych z  budową kanalizacji 
sanitarnej w Księżynie, Księżynie Kolonii i Ignatkach w Gminie Juchnowiec Kościelny stanowiące  zbiór  wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu  realizacji  i kontroli  jakości robót. 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót.
Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogólne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3  ST- 02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych
4 ST-02-03 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg , chodników, ogrodzeń i innych obiektów 
5 ST-02-04 Roboty przygotowawcze – wycinka drzew
6 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja sanitarna i przyłącza  kanalizacyjne
8 ST-04-03 Wykonanie obiektu liniowego – rurociągi tłoczne
9 ST-05-01 Wykonanie obiektu kubaturowego – pompownia ścieków
10 ST-06-01 Przejście obiektów liniowych pod drogami i innymi przeszkodami
11 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
12 ST-07-01 Odbudowa nawierzchni  drogowych
13 ST-08-01 Układanie linii kablowych niskiego napięcia 
14 ST-09-01 Ogrodzenie elementów pompowni ścieków

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe , instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach 
będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy , nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.

1.3.2.  Zawartość  dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa obejmuje teren  miejscowości Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki.   
W dokumentacji projektowej  zamieszczono : opisy techniczne i podstawowe  rysunki, przedmiary robót oraz specyfikacje 
techniczne.  Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji 
kontraktu będzie udostępniona  wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w warunkach 
przetargu.
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Dokumentacja  projektowa dostarczona Wykonawcy  przez Inwestora  przed przekazaniem jej  na budowę winna być 
sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  w  ramach  ceny  kontraktowej  opracuje  (bezpłatnie)  następującą 
dokumentację:
- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy
- zopracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów  na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robót 
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą: wybór materiałów, 

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonania robót, zakres i metodykę 
przeprowadzania prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie 
koniecznych badań powykonawczych

- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy
- dokumenty wyposażenia przepompowni
- instrukcje eksploatacyjne

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 
umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje,  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontraktu
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opisu wymiarów i odczytu ze skali rysunku, ważniejszy jest wymiar opisany.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach:
1-  wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę 
    powinny być uzgodnione obustronnie z Inżynierem w okresie zapewniającym 
    nieprzerwany cykl wykonawstwa
2- podjęte  decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 
    każdorazowo potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez Inżyniera za niezbędne potwierdzone zmiany i 
    odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę  powinny być uzgodnione i 
    potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta 
4- wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości 
    funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji 
5- wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą   
    powodować pogorszenia warunków eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz 
   zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej
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1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren objęty inwestycją położony jest  w gminie Juchnowiec Kościelny we wsi Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki.
Na tym terenie występuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz jednorodzinna z drobnymi usługami. 
Projektowane kanały sanitarne zlokalizowana są w liniach  rozgraniczających ulic natomiast odgałęzienia do 
posesji prywatnych w liniach rozgraniczających ulic oraz na posesjach prywatnych, około 2m poza linią pasa 
drogowego.
Użytkownikami ulic są:
Poszczególne ulice stanowią następujące własności:
- odcinek 1 - działka  NR 518  obr. 22 położona w Księżynie-Powiatowy Zarząd Dróg

                       działka  NR 75 obr. 23 położona w Księżynie Kolonii - droga gminna
- odcinek 2 - działka NR 264/2 obr 12  położona w Ignatkach - droga Powiatowa
                      działka  NR 255 obr. 12 położona w Ignatkach - droga gminna
- odcinek 3 - działki  NR 201/9, 201/31, 202/2, 202/15, 265/2  obr. 12 położone w Ignatkach-droga 

gminna
- odcinek 4 - działka  NR 75 obr. 23 położone w Księżynie Kolonii-droga gminna
- odgałęzienia kanalizacji sanitarnej – działki na których zlokalizowano odgałęzienia kanalizacji
   sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic stanowią własność osób prywatnych

Od poszczególnych użytkowników ulic uzyskano zgody na lokalizację kanałów w pasie drogowym. 
Na terenie objętym inwestycją występują następujące nawierzchnie ulic:  gruntowe,  bitumiczne , z 
betonowych płyt chodnikowych oraz  z kostki brukowej.
W przypadku zmiany nawierzchni drogowej w stosunku do przyjętej Wykonawca w kosztach 
inwestycji winien uwzględnić niezbędne koszty odbudowy nawierzchni.
Na terenie objętym inwestycją występuje następujące uzbrojenie ulic: kanalizacja sanitarna,  wodociągi, 
kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne różnego napięcia, napowietrzne linie energetyczne komunalno-
oświetleniowe.
W związku z lokalizacją kanałów w liniach rozgraniczających ulic budowa ich odbywać się będzie przy 
występującym ruchu pojazdów i pieszych. 

1.5. Organizacja  robót, przekazanie placu budowy .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Zamawiający w terminie  określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne 
punktów głównych oraz  wszelkie  dane niezbędne do ich  zidentyfikowania  w terenie,  Dziennik Budowy oraz  jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6. Ochrona interesów osób trzecich.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
    środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
    społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu
     działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane  Kierownik  Budowy  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest 
do  sporządzenia  „Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”.  W/w plan  winien  być  opracowany  zgodnie  z 
rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i  z dn. 6.02.2003r. Dz. U. 
Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez  personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. W 
przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządem Dróg  i 
przedstawi Inżynierowi.
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1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
  placu budowy  i uzyskania  jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  z wykopów
- uzgodnienia z Zarządem dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 
budynków  w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i odcinków.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez , w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
przejęcia  robot i odcinków. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on 
włączony w cenę kontraktową.

1.12. Nazwy i kody zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień.
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają następujące kody:

1.0.  DZIAŁ ROBÓT –         45000000-7   -   ROBOTY BUDOWLANE

1.1.  grupa robót -                  45100000-8   – Przygotowanie terenu pod budowę
         klasa robót   -                  45110000-1 -    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty
                                                                               ziemne 
        kategoria robót -               45111000-8 -    Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
        kategoria robót -               45111240-2 -    Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2.  grupa robót -                     45200000-9 -    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                                                                 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej
                                                                                  i wodnej 
         klasa robót   -                     45230000-8 -    Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                                                                                 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
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        kategoria robót -                  45231300-8 -    Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do
                                                                                  odprowadzenia  ścieków
        kategoria robót -                  45231200-7-     Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych i gazociągów
        kategoria robót -                  45232423-3 -    Przepompownie  ścieków
        kategoria robót -                  45231400-9 -    Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
        kategoria robót -                  45232310-8-    Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
        kategoria robót -                  45233222-1 -    Roboty w zakresie chodników
        kategoria robót -                  45233223-8 -    Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Określenia podstawowe
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć mają 
ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego.
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie od 
tego w każdej  ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia  charakterystyczne dla 
danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia  należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
-  aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do stosowania   w 

budownictwie wydana   
  przez  upoważnioną do tego jednostkę
- certyfikat zgodności – działanie trzeciej osoby ( jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące , że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną  normą lub z 
właściwymi przepisami prawnymi

- chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty
- deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną
- długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót  budowlanych 

składająca  się  z  :projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych  ,  przedmiaru  robót    i  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji inwestycji

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

- Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na placu 
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego

- eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w 

oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej  charakterystyki  produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych  sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią
- hydrant podziemny – urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów 
przeciwpożarowych lub płukania sieci
- infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
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- Inżynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 
reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca  udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót

- istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych)
- kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu
 -kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków
-  kolektor  boczny –  kanał  przeznaczony do  odbioru  ścieków z gospodarstw  domowych  (co  najmniej  dwóch)  i 

doprowadzenia ich  do kolektora głównego
- kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do 

oczyszczalni lub odbiornika 
- kolektor grawitacyjny – kanał  przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków
- kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m
- kolektor przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m
- kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków 
- kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów  bocznych
- komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych
-  kształtki  – wszelkie  łączniki  służące  do zmian kierunków,  średnic,  rozgałęzień,  podłączeń  kanałów i  przewodów 

wodociągowych
- Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń  szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników . 
Wpisy w Księdze  Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera

- laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów  oraz robót

- magistralne przewody wodociągowe – przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne odległości 
- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera
- nawiertka – urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego bez 

konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji
- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na   podłoże 

gruntowe   i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
- niweleta –  wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 

studzienki,  pompowni i innych elementów inwestycji
- normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz   Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”  lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji

- objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy

- obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilości w przypadku 
zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych 
przedmiarem 
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- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- ogrodzenie – układ słupków, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób
   nieupoważnionych
- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą
- podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania
- polecenie Inżyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- pompownia sieciowa – obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do 

przetransportowania ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- przecisk  ( przewiert) –  bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego 

(kolektora,  przewodu ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w linii prostej
- przedmiar  robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania
- przejęcie części robót  (odbiór częściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”

- przejęcie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego ) – formalna nazwa czynności, 
zwianych tez „ odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,  wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie pełniącą funkcji  Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy 
faktu  zakończenia  robót  budowlanych,   łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy, 
wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa

- przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, 
kolej rurociąg itp.

- przeszkoda – obiekty, urządzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji
- przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- przewiert sterowany  – bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu po łamanej trasie

-  przewody wodociągowe rozdzielcze  – zewnętrzna sieć  ciśnieniowa wody pitnej  służąca do zaopatrywania  grupy 
odbiorców

- przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią 
zewnętrzną

- przyłącze wodociągowe – zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo 
domowe

- rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia 
ilości niezwłocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadnia budowlanego
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- roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót

- rów – urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych
- rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową
- rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacyjny

- rura przeciskowa lub przewiertowa  – przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w nim przewodu 
instalacyjnego pod przeszkodą 

- rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystyke i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót

- sieć kanalizacyjna sanitarna – układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do 
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika

- skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia
- spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  do kontroli  i prawidłowej 
eksploatacji kanałów

- studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której  ścieki 
    padowe  lub bytowe   spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód  pionowy 
- studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 
   dopływowych w jeden  kanał odpływowy 
- studzienka  przelotowa – studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie , na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych

- studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych
 powierzchni terenu
- szyb – element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do komory 

roboczej
- Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
- właz kanałowy – element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
- wodociąg – przewód stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej 
- Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych.
- wyposażenie pompowni – zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do transportu 

wody lub ścieków z poziomu niższego na wyższy
- wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową

- zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem
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- zasilanie pompowni w energię elektryczną  – zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi 
urządzeniami pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń pompowni

- zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane na 
sieciach

2.0. MATERIAŁY
2.1.0. Wymagania ogólne.
2.1.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą  być nowe i nieużywane. Materiały muszą być w 
gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom  wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz 
ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione . 
Wykonawca przedstawi  odpowiednie  świadectwa,  w tym certyfikaty dopuszczające  do stosowania  w budownictwie, 
certyfikat zgodności, deklaracje godności z Polską Normą, zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia, 
inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma 
również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz 
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 
dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy  z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów.
Jeżeli  będzie  to  wymagane  przez  Inwestora  to  w  terminie  składania  oferty  Wykonawca  poda  nazwę 
producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce  i urządzenia. 
Lista  materiałów,  elementów  wyposażenia,  sprzętu  i  urządzeń  dla  których  konieczna  jest  identyfikacja 
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowej i dotyczy pompowni ścieków. 
Do oferty przy każdej pozycji pompowni ścieków należy dołączyć zestawienie części zamiennych i ich cen 
zalecanych  do  zakupu  przez  producenta  na  okres  prób  uruchomieniowych  oraz  dwóch  pierwszych  lat 
eksploatacji.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakikolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie 
będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 
Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiałowych.
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian w 
rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
   przeprowadzania inspekcji,
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  
   produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane  lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w szczegółowych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach  technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w 
opinii  Inżyniera  są  nieodpowiedniej  jakości,  to  Inżynier  zażąda  od  Wykonawcy  uzyskania  materiałów  z 
innego,  zatwierdzonego  źródła.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  pokrycia  wszystkich  dodatkowych 
kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  z postępem robót i zamówienia z 
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 
wykonawcą ,  a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3.0. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakości  lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji 
robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów .
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub 
masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
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4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3.  Transport pionowy .
Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu i 
wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem.
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych , projektem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Roboty  zostaną  przeprowadzone  w  sposób  uczciwy  z  zaangażowaniem  i  fachowo  przez  właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność.
Cechy  materiałów  i  elementów budowli  i  wyposażenia  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja  Techniczna  nie  jest  w  pełni  wyczerpująca,  gdyż  nie  może  objąć  wszystkich  szczegółów 
projektów  i  Wykonawca  winien  to  wziąć  pod  uwagę  przy  planowaniu  budowy,  realizując  roboty  czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera , który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  Specyfikacji  Technicznej  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe.
Projektowana  inwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  robót  rozbiórkowych  obiektów  wymagających 
wydania decyzji przez właściwy organ.
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie wykopów pod 
realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i  odcinków. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego robót i odcinków.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest  inwestycją liniową realizowaną w pasie ulic.  Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robót opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany 
sprzęt i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana organizacja ruchu 
na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robót.
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia 
terminowego wykonania  inwestycji  objętej  kontraktem opracuje  projekt  organizacji  robót  uwzględniający 
terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów.

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu.

5.7. Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego 
współpracę z Inżynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji  placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
   któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
   sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
-  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
   mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
   kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
  urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas  dostaw materiałów, wytwarzania  mieszanek i  wykonywania  poszczególnych 
elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia 
jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm 
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.2.2. Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami)
Materiały, instalacje i, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi 
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z 
trzech następujących dokumentów odniesienia:
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, 
  którego właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości 
 określonych w Polskiej Normie.
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 
  Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty)
  określa: Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,   
  a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
  ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak      
  Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia 
  przez    producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
- certyfikacji zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
   Zgodności  z Aprobata Techniczną
- deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację    
   Zgodności z Aprobatą Techniczna:. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: Rozporządzenie Ministra 
   Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
   Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
    stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728)
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. 
Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobów określa : Rozporządzenie Ministra 
Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej  (DZ. 
U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)
Pozostałe  wyroby  przeznaczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania,  podlegają  procedurom  określonym  w  : 
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. 
Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 

Normy przywołane.
Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r  poz. 1126)  z  późniejszymi
                                    zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,   
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi oznaczenia  Znakiem Bezpieczeństwa 
oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez   producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. 
Poz.53.)
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Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie 
mających  istotnego wpływu na spełnienie  wymagań podstawowych wyrobów oraz  wyrobów wytwarzanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 
(DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru 
Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczonych  do,  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728)
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów  dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo  które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska  i 
środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)
Rozporzadzenie Ministar Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6.2.3. Zasady kontroli  wymiarów.
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg. obowiązujących norm, a szczególności 
PN- ISO 3443-8:1994
Normy przywołane 
PN-ISO- 7737: 1994 – Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczących  dokładności wymiarów.
PN- ISO – 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności
                                              wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna 
PN- ISO – 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie.
PN- ISO – 3443-5:1994   - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do
                                                wyznaczania tolerancji.
PN- ISO – 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 
                                      Usytuowanie punktów pomiarowych
PN- ISO – 7976-1:1994  - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.
                                                 Metody i przyrządy. 

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i 
eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w 
następujących granicach:
- temperatura -                       od  - 30 do  + 35 °C
- wilgotność -                         od 0 do 95 %
- ciśnienie atmosferyczne -   od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie  określonym w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych na zlecenie  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat  na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie i które spełniają 
wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7.  Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek  w  kontrakcie  powołane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,  które  spełniać  mają  materiały, 
wyposażenie,  sprzęt  i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać 
postanowienia  najnowszego wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm i  przepisów,  o  ile  w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi co najmniej  na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi,  że zaproponowane zmiany nie zapewniają  zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,   przejęcia 

części robót i przejęcia robót i odcinków
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do rejestru obmiarów.
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg. wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem 
okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli prawo dostępu do 
wszystkich dokumentów budowy
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera  i  przedstawiane do  wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji  w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy 
lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze.
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej 
podawane będą w [m], powierzchnie w  [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.].  Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,  [m3] nasypu oznacza grunt mierzony  po 
zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty 
za dany miesiąc chyba że kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT
8.1.  Rodzaje przejęcia  robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych
-  przejęcie części robót 
-  przejęcie robót i odcinków 
-  przejęcie końcowe robót
-  przejęcie robót po okresie rękojmi
-  przejęcie ostateczne – pogwarancyjne
- wystawienia Świadectwa Wykonania

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu
Przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Przejęcia robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót  do  przejęcia  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejęcie instalacji i urządzeń technicznych.
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w połączeniu z 
urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i  odbioru robót”

8.4. Przejecie części robót
Przejęcie  części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Przejęcie części robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie do eksploatacji  przez Zamawiającego części 
wybudowanej sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz  z pompowniami ścieków bez oczekiwania na zakończenie 
całego odcinka. Przyjmuje się, że do przejęcia części robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane sieci: 
- długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z czynnymi
   odcinkami tych sieci. 
- wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i jezdnie)
- pokrywy włazów do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostały na projektowanych rzędnych powierzchni
  chodników i jezdni
- bez wykonanych chodników i jezdni

8.5. Przejęcie Robót i Odcinków
Przejęciu  robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robót. Przejecie robot i 
odcinków polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości,  jakości  i 
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Przejęcie  robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.11.
Przejęcie   robót  i  odcinków dokona  Inżynier.  Inżynier  dokona  ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznym.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 
Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i odcinków.
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i Specyfikacji  Technicznych z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma 
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  Inżynier  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch  technologiczny.
Rozruchowi technologicznemu podlegają zrealizowane pompownie ścieków. Rozruch technologiczny  pompowni  ścieków 
winien być przeprowadzony przez serwis producenta pompowni, w terminie umożliwiającym przejęcie do eksploatacji 
wykonanych robót. 

8.7. Przejęcie końcowe Robót.
Przejęcie  końcowe  Robót  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o 
wykonanie robót budowlanych.
Przejęcia  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  Inżyniera  i 
Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę” 
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W czasie  przejęcia  końcowego Komisja  zapoznaje  się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i 
poprawkowych a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić  nowy termin  końcowego przejęcia robót. 
W przypadku stwierdzenia  przez Komisję,  że jakość  wykonanych robót  w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
(z  uwzględnieniem tolerancji)  i  nie  ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejęcie robót po okresie rękojmi.
Pod  koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający  lub  właściciel  obiektu  organizuje  „przejęcie  robót  po  okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
- umowy o wykonaniu robót budowlanych
- protokołu końcowego przejęcia obiektu
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli 
   były zgłoszone wady)
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia tych wad
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia 

8.9. Przejęcie ostateczne – pogwarancyjne.
Przejęcie  ostateczne  pogwarancyjne  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym,   przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  lub  ewentualnych  wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca  odpowiedzialny   jest  za  prowadzenie   ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji 
umożliwiających przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład  Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na  który 
uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą między  innymi:
-  pozwolenie  na  budowę,  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne  projekty,  przedmiar  robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy
- dziennik montażu (rozbiórki ) - jeżeli był prowadzony
-  protokoły odbiorów  etapowych,  robót zanikających i ulegających zakryciu
- protokoły odbioru częściowych i końcowych
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli zachodzi 
potrzeba i Projektanta

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje
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Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

-  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
- recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
  ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości.
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości.

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
   odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem  Zapewnienia Jakości.
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- instrukcje eksploatacyjne
- protokóły odbioru kabli energetycznych,  elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu Energetycznego i 
protokóły z montażu liczników energii elektrycznej na pompowniach ścieków

- opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu na budowę
W przypadku, gdy wg Inżyniera , roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia , Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków.
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier.

8.12. Świadectwo Wykonania.
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
przejęciu robót i odcinków  oraz  zaistniałych w  Okresie Zgłaszania Wad.
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.11. “Przejęcie Robót i Odcinków”.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9 .1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji przedmiaru.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej  roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji 
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
   na teren budowy.
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu o wartości nie mniejszej niż ustalona w 
Kontrakcie  lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.  Do kosztów wykonania  robót  mogą być także doliczone koszty 
dostarczenia kompletnych pompowni ścieków (zbiorników z pompami)
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Wykonawca w swoich kosztach uwzględni  koszt umieszczenia urządzenia  w pasie  drogowym, oraz za zajęcie  pasa 
drogowego na czas robót.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami   projektów organizacji ruchu na czas   trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- opłaty/dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego
- przygotowanie terenu
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
    barier i świateł
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest:
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” w Białymstoku. 
Adres : ulica Sobieskiego 12
               15-014 Białystok 
              Tel./ fax. - (085) 675 35 93
 Skrytka pocztowa  247
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Całość  inwestycji  objęta  dokumentacją  projektową  została  podzielona  na  22  zadania.  W  niniejszej 
Specyfikacji  Technicznej  podano  wykaz  dokumentacji  projektowej  odnoszącej  się  do  całości  inwestycji. 
Wykazy  dokumentacji  projektowej  odnoszącej  się  do  poszczególnych  zadań  podano  w  Specyfikacjach 
Technicznych określających zakres robót tych zadań.

Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszącej się do całości inwestycji.
lp Nazwa dokumentacji
1  Kanalizacja sanitarna we wsi Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki – II etap – projekt budowlany
2  Kanalizacja sanitarna we wsi Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki – II etap – projekt budowlano-

 - wykonawczy
3  Kanalizacja sanitarna we wsi Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki  – inwentaryzacja zieleni
4  Sieci i instalacje elektryczne przepompowni ścieków – projekt budowlany z przedmiarem
5  Dokumentacja techniczna wierceń oraz polowych badań gruntu na trasie projektowanej kanalizacji

 sanitarnej  we  w si Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki
6  Kanalizacja sanitarna we wsi Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki – II etap  - Specyfikacje techniczne

  wykonania
7  Kanalizacja sanitarna we wsi Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki – II etap -Przedmiar robót
8  Kanalizacja sanitarna we wsi Księżyno, Kolonia Księżyno i Ignatki – II etap -Kosztorys inwestorski

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych. 
Jednostką autorską Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona 
w punkcie 10.1.1.
 
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Specyfikacje Techniczne odnoszące się do całości inwestycji  zamieszczono w niżej podanej tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych:
Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogólne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3  ST- 02- 01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych
4 ST-02-03 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg , chodników, ogrodzeń i innych obiektów 
5 ST-02-04 Roboty przygotowawcze – wycinka drzew
6 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja sanitarna i przyłącza  kanalizacyjne
8 ST-04-03 Wykonanie obiektu liniowego – rurociągi tłoczne
9 ST-05-01 Wykonanie obiektu kubaturowego – pompownia  ścieków
10 ST-06-01 Przejście obiektów liniowych pod drogami i innymi przeszkodami
11 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
12 ST-07-01 Odbudowa nawierzchni  drogowych
13 ST-08-01 Układanie linii kablowych niskiego napięcia 
14 ST-09-01 Ogrodzenie elementów pompowni ścieków

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest:
Projektant wiodący – mgr inż. – Zygmunt Klepacki
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10.2. Normy i akty prawne.
1.- Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r  poz. 1126)  z  późniejszymi
                                    zmianami
2.- Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10) 
3. - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).
4. – Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 
        późniejszymi zmianami)
5.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
      dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).
6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
7.-   Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami
8.- Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
9.- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,   

a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak 
Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez    producenta 
deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10.- Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)

11.- Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, 
wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do,  obrotu  i 
powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728)

12.- Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów  dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo  które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska  i 
środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15.- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

       (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

                                                                                                 AUTOR
                                                                                                 mgr inż. Zygmunt Klepacki
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