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ROBOTY W ZAKRESIE:
SIECI I PRZYLACZY SANITARNYCH - CPV 45230000-8

S.1.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT INSTALACYJNYCH
S.1.1.00. WSTEP
S.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem sieci i przylaczy sanitarnych zwigzanych z budowa
budynku Urzedu Gminy i odwodnieniem fragmentu ulicy Jasminowej w Juchnowcu Koscielnym na dziatkach o
nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2, w obrgbie Juchnowiec Koscielny.

S.1.1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania sieci i przytaczy sanitarnych zwiagzanych z budowa
budynku Urz¢du Gminy i odwodnieniem fragmentu ulicy Jasminowej w Juchnowcu Koscielnym stanowig zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg one
podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

*SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajagcego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

S.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

e S5.1.00.00 — warunki ogdlne,

e 5.2.00.00 — sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowej oraz przytacza kanalizacji sanitarne;j,

e S5.3.00.00 — wodociag,

e S5.4.00.00 - roboty odwodnieniowe.

S.1.1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

e aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

o certyfikacja zgodnoSci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

o deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosc, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

o dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupelnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

e dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem;

e Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta;

e Kierownik Budowy — 0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

o Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
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stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
kanal — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wod

przylacze kanalizacyjne; przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z
siecig kanalizacji zewngtrznej;

kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw opadowych;

przylacze — przewod kanalizacji deszczowej laczacy sie¢ kanalizacji deszczowej z wewngetrzng
instalacja obiektu;

kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych;
kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z kanatow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenie ich do odbiornika;

kanal nie przelazowy — kanal zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m;

kanal przelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m;
rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bgdacego przedmiotem Robot;

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow;

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odpltywowy;

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii wod, sptywajacy z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

studzienka wlazowa — studzienki kanalizacyjne umozliwiajace wejscie i wyjscie z kanatu $ciekowego
w celu dokonania czynnosci eksploatacyjnych;

wlaz kanalowy —element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow;
spocznik — element dna studzienki pomigdzy kinetg §ciang komory roboczej;

pierscien odcigzajacy — element studni shuzacy do przejmowania obcigzen dynamicznych;
studzienka $ciekowa — studzienka osadnikowa, na ktérej zlokalizowany jest wpust deszczowy -
urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych z utwardzonych powierzchni terenu z ich
podczyszczeniem z osadoéw;

wpust Sciekowy (deszczowy) — urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu posadowione na studzience $ciekowej;

wodociag — zespot wspoltpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode;

przylacze wodociagowe — przewdd wodociagowy laczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja
obiektu zasilanego w wodg;

uzbrojenie przewodoéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacje¢ sieci wodociagowej;

zasuwy — armatura wbudowana w wodociag sluzaca do zamknigcia doptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu;



e hydranty ppoz. — stuza do celow eksploatacyjnych oraz do czerpania wody z rurociagéw w przypadku
pozaru;

¢ polaczenia elektrooporowe — potaczenia miedzy rura lub ksztaltka z bosym koncem; ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia,
powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka;

S.1.15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwiazan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

S.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacje¢ projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

S.1.1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S.1.1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
— réwniez potwierdzane przez autora projektu.

€) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow
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i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjne;.

d) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S.1.155. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktoérych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng.

S.1.1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla 0sob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

S.1.15.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

S.1.1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na $rodowisko.
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Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

S.1.1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

S.1.1.5.10.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.11.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

S$.1.1.5.12.  Ochrona i utrzymanie robé¢

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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S.1.1.5.13.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

S.1.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadaé

dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinien by¢:

e oznakowany CE, co oznacz, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszar Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub

e umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

S.1.2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

1) Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

2) Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowaé na
oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych
stosach.

3) Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowaé na otwartym
powietrzu w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami
stonecznymi i opadami. Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta
na catej dtugosci; wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur
z innych materiatow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4) Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzic¢, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

b) wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

C) przy recznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

e) uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5) Uszczelki, taczniki, kotierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach Iub pojemnikach.

6) Materiaty izolacyjne — wymagania
a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

— odporne na dziatlanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci
uzytkowych w czasie nie krotszym od zatozonej zywotno$ci elementu izolowanego,
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— wytrzymate na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciazenia statyczne i
dynamiczne,

— chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

— odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

— nietoksyczne.

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkoéw powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ latwo zapalne i
szybko rozprzestrzeniajace ogien.

C) Zawarto$¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagdw i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okre$lajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7) Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyroboéw z porowatych tworzyw sztucznych

powinny by¢ zgodne z podanymi w $§wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

8) Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach krytych i

suchych.

9) Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy

zewnetrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewngtrznych materialow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny
czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S.1.2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

S.1.2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
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S.1.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

S.1.25. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$é do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

S.1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

S.1.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

S.1.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

S.1.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S.1.6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczego6lnych elementdw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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S.1.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materialtow. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

S.1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S.1.6.4. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S.1.6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

S.1.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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S.1.6.7. Dokumenty budowy
S.1.6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

S.1.6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

S.1.6.7.3. Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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S.1.6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalef,

f) korespondencj¢ na budowie.

S.1.6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

S.1.7.00. OBMIAR ROBOT
S.1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

S.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone
w m?,

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

S.1.7.3. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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S.1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.1.8.00. ODBIOR ROBOT
S.1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S.1.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1) W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym), ktore muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem catoSci urzadzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbidr czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu
wiasciwych materiatdw, prawidlowos$ci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
Wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2) Na zadanie Inspektora Nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne
3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny

prawidlowos$ci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokél odbioru robot
(elementow).
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S.1.8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
1.8.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

S.1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",

— protokoty wykonanych proéb i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— inne dokumenty zgodnie z umow3 i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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S.1.8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S.1.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S.1.9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.1.9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.1.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm, normatywow i wytycznych:

PN-EN 476:2012 Wymagania ogo6lne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 752:2017-06 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne- Zarzadzanie systemem

kanalizacyjnym
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PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-B-01700:1999
PN-B-04481:1988
BN-86/8971-08
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2015-07

PN-EN 1917:2004/AC:2009

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02

BN-62/6738-03

PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-C-96177:1958

PN-B-01802:1986

PN-B-02481:1998
PN-B-04615:1990
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 547-1+A1:2010

PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1999

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wlazowyh. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogoédlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢s¢ 2: Domieszki do betonu-
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa do betonu.

Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
£0raco.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okresSlenia.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw-Czgs$¢ 1: Analiza chemiczna
Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Cze$¢ 1: Zasady
okreslania wymiarow otworéw umozliwiajacych dostgp catym cialem do
maszyny.

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.
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BN-83/8836-02
PN-H-02650:1989
PN-EN 1SO 6708:1998
PN-EN 1171:2015-12
PN-EN 13789:2010
PN-EN 12570:2002
PN-M-74081:1998

PN-EN 558:2017-04

PN-B-09700:1986

PN-EN 1074-1:2002

PN-B-06050:1999

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Armatura i rurociagi. Cié$nienia i temperatury.

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).
Armatura przemyslowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura przemyslowa. Zawory zaporowe zeliwne.

Armatura przemyslowa. Metoda wustalania wielkosci elementu
napedowego.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Dhugo$¢ zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggow kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i
klasy

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
— Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociagowych -COBRIT INSTAL, 2001r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych,

— Aprobaty techniczne,
— Atesty higieniczne,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 1994 nr 89 poz. 414
— Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566
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S.2.00.00. SIECIIPRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

S.2.1.00. WSTEP
S.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
zwigzanych z budowa budynku Urzedu Gminy oraz z odwodnieniem fragmentu ulicy Jasminowej w Juchnowcu
Kos$cielnym na dziatkach o nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2, w obrebie Juchnowiec Koscielny.

S.2.1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
przy budowie budynku Urz¢du Gminy oraz odwodnieniem fragmentu ulicy Jasminowej w Juchnowcu Koscielnym
stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jako$ci robét.
Sa one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.2.2.00. MATERIALY

S.2.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow wg ST-1.2.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatlow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

S.2.2.2. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - taczone na kielichy z uszczelka gumowa, musza posiada¢
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi z PVC-U, musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

S.2.2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN
1917:2004.

Studzienki rewizyjne wykona¢ z prefabrykowanych kregéow z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o
nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min. W6 o $rednicy Dn=1.0m. Podstawe
studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetg oraz otworami do rur wykonane w jednym procesie
technologicznym w zakladzie betoniarskim. Przej$cia szczelne przez §ciany studzienek wykonaé¢ w postaci
uszczelki zintegrowanej. Zwienczenie studni stanowi ptyta nastudzienna i pier§cien odcigzajacy wykonane z
betonu ( PNN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierscieniami odcigzajgcymi wykona¢ podbudowe
betonowa C12/15 gr. 20cm, ktéra nalezy zdylatowac¢ ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienna.
Potaczenia poszczegdlnych kregdw w studzienkach uszczelniane za pomoca gumowych uszczelek. Studzienke
przykry¢ wlazem zeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wlazowego 600 mm. Wtazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelnionych pierscieni
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regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienki wyposazy¢é w stopnie ztazowe i wykonac
zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewngtrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowaé 2 — krotnie ,,Abizolem
R” i nastepnie pokry¢ ,,Abizolem P” lub opcjonalnie zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.
e Beton hydrotechniczny - Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢é wymaganiom normy BN-
62/6738-93.
e Beton zwykly - Beton zwykly stuzy do wykonania dna obudowy studni powinien odpowiada¢
wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12
e Zaprawy budowlane zwykte - Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
e Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
o Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139:2003
e Kruszywo mineralne - Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 12620+A1:2010
e Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
197-1:2012
e Cement hutniczy 25 lub 35 - Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normyPN-EN 197-
1:2012
o Kregi zelbetowe - Kregi zelbetowe powinny spetnia¢é wymagania normy BN-86/8971-08
e Witazy kanatowe - Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-124:2015-07 w klasach D400.
e Plyty pokrywowe zelbetowe okraglte - wg KB4.-4.12.8. - Plyty pokrywowe powinny odpowiadac
wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.
e Stopnie zeliwne - Stopnie Zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN13101:2005
e PrzejScia przez $ciany - Wszystkie przejscia przez $ciany studni wykonac jako szczelne typu tulejowego
z uszczelka gumowa lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potaczen kregdw betonowych i rur PP.

S.2.24. Wopusty deszczowe

Zastosowac¢ studzienki deszczowe z krggdéw betonowych o $rednicy 0,5m z osadnikiem o wysokosci 1,0m,
z pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kolierzowym z rusztem uchylnym, przykrecanym (klasa
obcigzenia - D400).

S.2.25. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004

S.2.2.6. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce

e Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przej$é rur
przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

e Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

o Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

e Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.

e Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podiozu z izoplastu materiatow.

S.2.2.7. Sktadowanie materialow na placu budowy

Rury

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania
rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do
podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem rownolegle. Zaleca si¢
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w
opakowaniach fabrycznych.
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Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw. Przy
pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych.

Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wlazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknigtym.

S.2.2.8. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S.2.3.00. SPRZET

S.2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST - 00.03.00.

S.2.3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kolowych lub gasienicowych,

— sprzgtu do zageszcezania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— beczkowozdw,

— samochody samowytadowcze,

— narzedzia i elektronarzedzia reczne

— inny sprzgt specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
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S.2.4.00. TRANSPORT

S.24.1. Ogdlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcymi srodkami transportu:

— samochod skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samochod samowytadowczy,

— samochod dostawcezy.

S.24.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania ze Srodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegodlnych materialow 1 elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przew6z rur i prace przetadunkowe powinny odbywaé si¢ przy temperaturze powietrza w przedziale od
+5°C do +30°C. Szczegoélng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Przy wiclowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian S$rodka
transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przektadad
materiatem wysSciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z
drewna, gumy i innych materiatow.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Transport kregow

Transport krggdéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalows.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

28



Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

S.2.5.00. WYKONANIE ROBOT

S.25.1. Prace wstgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji
deszczowej.

S.25.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie shuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usunigcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

— Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

— Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

— Wszystkie nawierzchnie rozebrane podczas robot nalezy odbudowaé zgodnie z ich stanem przed
wykonaniem robét.

S.25.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé¢ mechanicznie o §cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-10736 oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w
Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra¢
recznie bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Dla wykopéw o S$cianach pionowych nalezy wykonaé
umocnienie $cian wykopoéw. Do umocnien stosowaé pale szalunkowe ,,wypraski”, ewentualnie ,;szalunek
skrzynkowy” z atestami posiadajgcymi certyfikaty bezpieczenstwa.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z (do) wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia glebokosci
wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegltosciach nie przekraczajacych 20,0m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

S.2.5.4. Podsypka

Pod kanaty nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubo$ci 10 cm z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zages$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy
wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub thucznia.

Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

S.2.5.5. Roboty montazowe
e technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja
projektowa
e budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika
e po przygotowaniu wykopu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur
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e przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zardbwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym

e nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur

S.2.55.1. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu
nie powstaly uszkodzenia materialu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca
trojnogdw z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie
z wezesniej utozonym odcinkiem kanatu i cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy
rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdwnym utozeniu rury w
wykopie, rur¢ nalezy podnies$¢ i wyrownac podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne
jest wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z
kanalizacja telekomunikacyjna rury nalezy obetonowa¢ do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m.
Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢
konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanalu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy
wykona¢ piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
srednicy kanatu. Ze szczegolnag starannoscia nalezy podbi¢ podsypke pachwin, specjalnie produkowanych ztaczek.

S.25.5.2. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polgczeniowe

Studzienki nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregéw z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o
nasigkliwo$ci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6 o $rednicy Dn=1.0m. Podstawe
studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetg oraz otworami do rur wykonane w jednym procesie
technologicznym w zaktadzie betoniarskim. Przejscia szczelne przez $ciany studzienek wykona¢ w postaci
uszczelki zintegrowanej. Zwienczenie studni stanowi ptyta nastudzienna i pier§cien odcigzajacy wykonane z
betonu ( PNN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe
betonowa C12/15 gr. 20cm, ktora nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej tasma izolacyjng przyscienna.
Potaczenia poszczegdlnych kregow w studzienkach uszczelniane za pomoca gumowych uszczelek. Studzienke
przykry¢ wltazem zeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wlazowego 600 mm. Wiazy studni regulowaé¢ do rzednych nawierzchni za pomoca uszczelnionych pierécieni
regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienki wyposazyé w stopnie ztazowe i wykonac
zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie ,,Abizolem
R” i nastepnie pokry¢ ,,Abizolem P”. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotno$ci
nie wiekszej niz 80%.

Na potaczeniach kanatdéw ze studniami nalezy stosowac przejécia szczelne typu tulejowego z uszczelka
gumowa lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potaczen krggow betonowych i rur PVC.

Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig, natomiast w
trawnikach i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S.2.5.5.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Krata §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku
jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek
wynika z rozwigzania drogowego. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy
kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek
sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowacé si¢ 0,5cm ponizej poziomu warstwy
$cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polgczeniowej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.
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S.2.5.6. I1zolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé¢ zabezpieczone przed korozja.
Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej
dodatkowo wewngtrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowsa (2 x lepik), posiadajaca aprobate techniczna,
wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W S$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177.

S.25.7. Zabezpieczeni istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie z zachowaniem przepisow BHP na warunkach zainteresowanych uzytkownikow (wtascicieli)
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystapienia koniecznosci zabezpieczenia istniejacych kabli telefonicznych i energetycznych
ostonami rurowymi na kablach tych nalezy zatozy¢ ostony rurowe dla kabli z dwudzielnych rur z HDPE typu Arot
0 odpowiedniej $rednicy. Glebokos¢ utozenia oston rurowych w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewngtrznej powierzchni oston rurowych na kablach istniejagcych powinna zosta¢ dostosowana do glgbokosci
utozenia kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materiatlami uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i zapobiegajacymi przed ich zamuleniem.

Uktadanie oston rurowych powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostrozno$ci zapobiegajace
uszkodzeniu kabli. Zabezpieczenie kabli ostonami rurowymi nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow.

S.2.5.8. Przewiert

Przejécie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku d2-d3 (na dlugosci okoto 7,5m pod ul.
Jaéminowa) oraz dist-d1 (na dtugosci okoto 25,0m — pod wjazdem w ulice osiedlowg) wykona¢ metodg przewiertu.
W zwiazku z tym nalezy wykona¢ komore robocza poza pasem drogi, zabezpieczong szczelnym szalunkiem.
Sciane tylna przewiertu powinien stanowié¢ grunt rodzimy. Dokladnie ustawi¢ urzadzenie przewiertowe w
komorze zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Rur¢ przeciskowa stalowa zastosowaé o S$rednicy
406,4x8,8. Na rure przewodowa natozy¢ ptozy slizgowe o wysoko$ci 28mm i przeciagna¢ przez rurg przeciskowa.
Odlegtos¢ migdzy ptozami 1,3m (odcinek dist-d1), 1,03 (odcinek d2-d3) i dodatkowo 0,15m od poczatku i od
konca rury przeciskowej. Rur¢ oslonowa przeciskowa nalezy zakonczyé przed studnig. Na koncu rury

przeciskowej zatozy¢ manszet¢ w celu zabezpieczenia przestrzeni migdzy rurg przewodowa a ostonowa.

S.25.9. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelno$ci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i
wykonaniu obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033.
Wypetnienie i zasypanie wykopu powinno nastgpowac warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasypywanie rur
w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3-1,0m
nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za pomocg Sredniej zageszczarek wibracyjnych (maksymalny
ciezar roboczy 0,6 kN) lub plytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub ciezkie
urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczenie gruntu nad
rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich niezawierajacych kamieni, torfu, gliny i pozostatosci
materiatow budowlanych. Przy $cianach obiektow nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.
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Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S.2.6.00.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

S.2.6.1.

Kontrola, pomiary i badania

1) Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu okreslenie stanu

terenu:

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2) Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej okre$lono w projekcie,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do [1 5 mm.
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S.2.7.00. OBMIAR ROBOT

S.2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST- 1.7.00

S.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j sa:
— 1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

— 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,

— 1 szt. wlazow kanatowych klasy B-125 lub D-400,

— 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

— 1 m® wykopu.

S.2.8.00. ODBIOR ROBOT

S.2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1.8.00

Odbidr przeprowadzié¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S.2.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— Zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— aktualng Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokot odbioru robot.

S.2.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce postawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - S.1.9.00

S.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie rur kanalizacyjnych,

— ulozenie przykanalikow,

— montaz studzienek inspekcyjnych,

— wykonanie izolacji elementoéw betonowych i zelbetowych,
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— zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,
—  wywoz nadmiaru ziemi,
— opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S.3.00.00. SIECIIPRZYLACZA WODOCIAGOWE

S.3.1.00. WSTEP
S.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci wodociggowej, budowy przylacza
wodociggowego zwigzanego z budowg budynku Urzedu Gminy oraz przebudowy przytacza wodociggowego
zasilajacego budynek mieszkalny na dziatce o nr ewid. 53/1, w Juchnowcu Kos$cielnym przy ul. JaSminowej na
dzialce o nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2, w obrgbie Juchnowiec Ko$cielny.

S.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przebudowy sieci wodociggowej, budowy
przytacza wodociggowego zwigzanego z budowa budynku Urzgdu Gminy oraz przebudowy przylacza
wodociggowego zasilajacego budynek mieszkalny na dziatce o nr ewid. 53/1, w Juchnowcu Koscielnym przy ul.
Jasminowej stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i
jakosci robot. Sg one podstawsa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

S.3.2.00. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy wodociagowych powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢é wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz IBDiM). Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Rury ci$nieniowe z polietylenu (PE-HD) o ci$nieniu 1,0 MPa wg PN-EN 12201-2+A1 2013-12 - faczone
przez zgrzewanie czotowe.

Rury stalowe ocynkowane zgodne z normg PN-81/B-10700.02 taczone na gwint.

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem kolnierzowe.

Mufy elektrooporowe

Troéjnik elektrooporowy redukcyjny

Troéjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy

Skrzynki do zasuw

Hydrant nadziemny ppoz. 80 winien spetniac¢ nastepujace wymogi:

— kolumna i glowica z zeliwa sferoidalnego,

— zabezpieczenie za pomoca malowania proszkowego

— mozliwos¢ demontazu i naprawy

Bloki podporowe pod zasuwy, hydranty

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych

Piasek na podsypke rur powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.

S.3.2.1. Sktadowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadow atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do
1,50 m. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.
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Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armatur¢ oraz uszczelki nalezy przechowywaé¢ w suchym, zamknigtym magazynie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Miejsce sktadowania powinno by¢ utwardzone i odwodnione.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

S.3.2.2.

S.3.3.00.

Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $§wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru robét.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.03.00

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy oraz
spelnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

koparka jednonaczyniowa,

wciagarka reczna,

weciagarka mechaniczna,

sprzet do zageszczania gruntu: zageszcezarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,
zgrzewarka,

zewnetrznym zrodtem pradu,

szalunki klatkowe atestowane,

sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania.

Sprzet montazowy 1 §rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

S.3.4.00. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi srodkami transportu:

samochod skrzyniowy,
przyczepa dhuzycowa,
samochod samowytadowczy,
samochod dostawczy.
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Transport rur
Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

—  przewoz rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°

do +30°C,

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej

dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegodlng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszona krucho$é

tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, goérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ S$cian srodka
transportowego wigcej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Na czas transportu rury nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Wszelkie wsporniki boczne musza by¢ ptlaskie i pozbawione ostrych
krawedzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z
drewna, z gumy i innych materiatow.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Stosowac urzadzenia podnoszace o
odpowiednim udzwigu. Manewrowa¢ powoli,unika¢ przechytow. Unika¢ uderzen lub otar¢ w trakcie transportu
samochodem i przy uktadaniu na stojakach. Unikaé przeciggania rur po ziemi,nie dopuszczaé do ich upadku.
Stosowaé zawiesia tekstylne. Wiazki opasa¢ od dotu.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczenie i uszkodzeniem.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki

transportowe w iloéci gwarantujacej cigglos¢ dostaw materialdw, w miarg postepu robot.

S.3.5.00. WYKONANIE ROBOT
S.3.5.1. Prace wstgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociagu.

S.3.5.2. Roboty przygotowawcze

— Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zataman.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowacé repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

— W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
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S.3.5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod wodociag nalezy wykonywaé mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegloéci co najmniej 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopdw konieczna jest kontrola warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

S.3.5.4. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej sieci wodociggowej oraz fragmentu przylacza wodociaggowego wykonywany bedzie
bez odzysku materiatow. Przed przystapieniem do demontazu przewodow nalezy je odkopa¢. Rurociagi nalezy
podzieli¢ na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z wykopu i transport. Materiaty uzyskane z demontazu
nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

S.3.5.5. Podsypka

Dla wodociaggu budowanego nalezy wykonac¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke
nalezy zages$cic sprzgtem mechanicznym.

S.3.5.6. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Na
przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uktada si¢ i montuje przewdd
wodociagowy z rur PE laczonych przez zgrzewanie doczotowe lub na zlaczki zaciskowe. Przy uktadaniu
wodociagu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ zardwno w plaszczyznie poziome;j jak i pionowej. W tym celu nalezy
zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace
do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. Lawy sa ustawione na okres$lonej rzednej z zachowaniem spadku
wodociagu zgodnie z wykonang Dokumentacja Projektowa. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy,
przed przystapieniem do montazu rur.

S.3.5.6.1. Przygotowanie rur do ukltadania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ oglgdzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

S.3.5.6.2. Uktadanie rur

Spadki i glebokosci posadowienia przewoddow wodociggowych winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety i SciSle powinna przylegaé¢ do podloza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rurg
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierbwnym utozeniu rury w
wykopie, rurg nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne
jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Opuszczong do wykopu
rur¢ uktada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. W miejscach
zatamania trasy wodociagu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga si¢ aby:

— zgrzewane rury miaty ta sama Srednicg i te same grubosci $cianek,

— rury byly ustawione wspotosiowo,

— koncéwki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byla w przedziale od 210-220°C (PE),

— Czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
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— wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na statym poziomie, a w
szczegoblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chlodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

— Czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chlodzenie, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) 1 oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego
producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem woda
deszczows.

Po ulozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania
sprawdzenia szczelno$ci w czasie trwania proby.

S.3.5.7. Uzbrojenie

Na projektowanym wodociagu przewidziano zainstalowanie hydrantu ppoz 80 z zasuwg odcinajaca na
odgatezieniu z obudowa i skrzynka uliczna.

S.3.5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodociagu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokoéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie
i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociagu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Zasypanie wodociagu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zaggszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S.3.5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Wodociagg z PE nalezy oznakowa¢ ukladajac 0,3m nad rurg ta§mg¢ sygnalizayjno-ostrzegawcza z
przewodem metalowym.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowa¢ tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych @ 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki.

S.3.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robo6t prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725: 1997 przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa i
cis$nieniu roboczym 0,6 MPa.
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S.3.7.00. OBMIAR ROBOT

S.3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.7.00.

S.3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sa:

— 1 mrurociagu kazdej $rednicy i rodzaju,
— 1 szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
— 1 m® wykopu.

S.3.8.00. ODBIOR ROBOT

S.3.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-1.8.00.

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S.3.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,
— wykonanie utozenia taSmy ostrzegawczej,
— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wlasciwym protokotem.

S.3.9.00. POSTAWA PLATNOSCI

S.3.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1.9.00.

S.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow wybudowanej instalacji wodociggowej kazdej

$rednicy i materiatu rur.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie i umocnienie §cian wykopu,
— przygotowanie podloza,
— ulozenie rur wodociggowych,
— oznakowanie trasy rurociagu,
— oznakowanie uzbrojenia,
— wykonanie proby szczelnosci wodociagu,
— podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowe;j,
— zasypanie wykopu,

— o0dwoz nadmiaru ziemi,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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S.4.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANA GRUNTU

S.4.1.00. WSTEP
S.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie odwadniania gruntu w ramach zadania wykonania sieci i
przytaczy sanitarnych zwigzanych z budowa budynku Urzedu Gminy i odwodnieniem fragmentu ulicy JaSminowej
w Juchnowcu Koscielnym na dziatkach o nr geod. 234/1, 235, 54/2 oraz 53/1, w obrgbie Juchnowiec Koscielny.

S.4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie ST-1.5.00.

S.4.1.3. Zakres robot objetych ST
S$.4.1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z odwodnieniem
wykopow przy budowie sieci, zewnetrznych doziemnych instalacji i przytaczy sanitarnych.

S.4.1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do wykonania robét odwodnieniowych niezbgdne sa nastepujace roboty tymczasowe:

— roboty przygotowawcze

— wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow, przytaczy, zrzutu wody;

— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw i sprzetu;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Oraz prace towarzyszace:

— koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku,

— wykonanie obsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych (o ile jest wymagane),

— wykonanie studzienek zbiorczych;

— wykonanie obsypki dla igtofiltrow;

— zapewnienie zasilania w energi¢ elektryczna;

— zabezpieczenie przed awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe zrodto zasilania, stalty nadzor);
— kontrola jako$ci zrzucanej wody (o ile jest wymagana);

— uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wymagane).

S.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

Pojecia ogdlne:

— Instalacja odwodnieniowa iglofiltrowa — instalacja przeznaczona do odwadniania wykopdw (obnizania

poziomu wod gruntowych) podczas prac ziemnych i montazowych
— Iglofiltry — punkty uje¢ wodnych usytuowane w gruncie w instalacji odwodnieniowej,
— Agregat pompowy-spalinowy — umozliwia wypompowanie wody z gruntu i wydalenie jej poza wykop.

S.4.15. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem odwodnienia, Wykonawca opracuje operat wodnoprawny (o ile bgdzie wymagany) na
odwodnienie wykopoéw budowlanych, nastgpnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia
oraz uzyska zgode na zrzut wody od wlasciciela kanalizacji deszczowej.
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S.4.2.00. MATERIALY

Materialty uzyte do budowy powinny speilniaé warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot odwodnieniowych wg zasad niniejszej ST sa:

— zwirek filtracyjny,

— piasek filtracyjny,

— iglofiltry.

S.4.3.00. SPRZET WYKONAWCY

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, prowadzone begda przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

— agregat pompowy do zestawu iglofiltrow,

— agregat pradotworczy.

S.4.4.00. TRANSPORT

Do transportu materiatow do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkdw transportu:
— samochodu skrzyniowego

— samochodu samowytadowczego

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

S.4.5.00. WYKONANIE ROBOT

S.45.1. Warunki ogolne
S.45.1.1. Rodzaje odwodnienia wykopu

Roboty montazowe projektowanych sieci, zewnetrznych instalacji doziemnych i przytaczy sanitarnych
powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach odwodnionych. W
zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci obnizenia zwierciadta wody moga by¢ stosowane
dwie metody odwodnienia:

— metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miar¢ poglgbiania wykopu. Do jej

realizacji wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu r¢czne lub spalinowe pompy membranowe

— iglostudnie lub iglofiltry - ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na

wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowaniu igtofiltrow

S.45.1.2. Odwodnienie iglofiltrami
S.45.1.2.1. Montaz iglofiltrow

Igtofiltry moga byc¢:

e wplukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki

e wplukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki

e montowane w rurze obsadowej z obsypka

Iglofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowa¢ w gruncie metodg wptukiwania za pomoca
rur wplukujacych potaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do
wptukiwania sg pompy zanurzeniowe. Wplukiwanie wykonywaé rurg wptukujacg 133mm, shuzaca do
instalowania iglofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych odstgpach
w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwagg, aby wszystkie filtry okre$lonego ciagu igtofiltrow
(podtaczonego do jednej pompy) znajdowaly si¢ na jednym poziomie.
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Przy instalowaniu iglofiltrow wykonaé nastgpujace czynnosci:

— podlaczy¢ rure wplukujaca z pompa do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza wplukujacego
(Uwaga! Do przedtuzenia wezy wptukujacych uzywaé wezy z PCW zbrojonego)

— postawi¢ pionowo rur¢ wplukujgca 15-20cm nad miejscem posadowienia iglofiltru poprzez
przytrzymanie jej na linie dzwigu

—  wlaczy¢ pompe¢ do wplukiwania lub odkreci¢ hydrant

— w momencie wypltywu wody z rury wplukujacej opusci¢ ja na grunt. Prawidlowy przebieg pograzania
rury wphukujacej w grunt charakteryzuje si¢ rownomiernym wyptywem wody wokot rury (powstaniem
zrodliska). Przy zaniku zrodliska rure¢ podnie$¢ do poziomu, przy ktorym ustabilizuje si¢ wyptyw wody
wokot rury i dopiero z ta chwila kontynuowa¢ wptukiwanie.

— Po wptukaniu rury wptukujacej na wymagana glebokos$¢ przerwac doptyw wody i przez chwilg trzymac
rur¢ w tym polozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego zaglebienia

— Odfaczy¢ waz wplukujacy od rury, wptukujacej (jezeli z rury wplukujacej po odiaczeniu weza
wptukujacego wyptywa woda, nalezy rur¢ unosi¢ powoli do gory, az do momentu zlikwidowania
wyptywu)

— Wsypa¢ do rury okoto p6ét wiadra obsypki

— Wprowadzi¢ iglofiltr do rury na petng glgbokos¢, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra

—  Wykona¢ dalszg obsypke na zaprojektowang wysoko$¢

— Przytrzymujac (wciskajac lekko w rure) iglofiltr, wyciagnaé rure wptukujaca z gruntu. Przytrzymanie
rury wptukujacej przeprowadza si¢ za pomoca dzwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze)
lub recznie przy pomocy petli wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych. Przy wyciaganiu
rury obsadowej nalezy zwréci¢é uwage, aby nie wyciagnac iglofiltru z obsypki. W przypadku
wptukiwania iglofiltrow w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki zamiast wplukania rury
obsadowej i montowania w nich iglofiltrow wykonuje si¢ wplukiwanie iglofiltrow oraz nie wykonuje
si¢ obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalno$ci). Nie nalezy posadawiaé
iglofiltrow pod przewodami energetycznymi. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewno$¢ potaczen oraz
zlikwidowa¢ ewentualne zatamania przewodoéw doprowadzajacych wodg¢ do rury obsadowej. Podczas
montazu zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy manipulowaniu dzwignia zaciskowa ztaczy.

S.45.1.2.2. Ukladanie i montaz kolektora ssqcego

Kolektor ssacy instalacji iglofiltrowej uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w
odlegtosci okoto 0,5m od linii wptukanych igtofiltrow, bezposrednio na wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu
lub tawce wykopu) lub na podpdrkach drewnianych podktadanych w okolicy ztacz odcinkdéw. Odcinki kolektora
ssacego uktadac koncowkami z ksztaltkg zewngtrzng w kierunku agregatu. Wszystkie kroc¢ce kolektora stuzace do
polaczenia z iglofiltrami muszg by¢ skierowane do gory. Montaz kolektora ssagcego dokonuje si¢ przez zestawienie
koncowek, zatozenie hakow i zamkniecie dzwigni. Dowolng zmiang kierunku utozenia kolektora uzyskuje si¢
przez zastosowanie lacznika elastycznego. Przedluzenie kolektora w miejscach, w ktorych iglofiltry nie sg
wymagane mozna wykona¢ stosujac rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka si¢ zaslepka.

S.45.1.2.3. Lqgczenie iglofiltréw z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry polaczy¢ z kolektorem ssacym za pomoca gumowych uszczelek.
Uszczelki natozy¢ na odleglos¢ 4-5cm od konca iglofiltru, po czym wprowadzi¢ iglofiltr z pierscieniem
uszczelniajacym do kroéca kolektora tak, aby pierscien uszczelniajacy wtoczyt si¢ w krociec. Iglofiltry z
kolektorem ssacym faczy¢ w ten sposob, aby wysokos¢ wszystkich tukow iglofiltrow nad kolektorem byta jak
najmniejsza i jednakowa. W przypadku igtofiltrow posadowionych ptytko mozna to osiagna¢ poprzez przesunigcie
kolektora w stosunku do wptukanych iglofiltroéw. Przy stosowaniu mniejszej ilosci iglofiltréw niz ilo$¢ kroccow
na kolektorze wolne krocce zaslepi¢ korkami gumowymi.

S.45.1.2.4. Lgczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si¢ facznik elastyczny
i krociec kotierzowy.
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S.4.5.1.25. Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zalozonej depresji
powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza si¢ gleboko$¢é posadowienia
iglofiltrow, obsypke, ilos¢ iglofiltréw podlaczonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia
lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji iglofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikéw. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywaé przy pomocy urzadzen kontrolno-
pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez
przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu odprowadzaé na odlegtos¢ wicksza od zasiegu leja depresji. Nalezy
zabezpieczy¢ stateczno$¢ kolektora ssacego instalacji igtofiltrowe;.

S.45.1.2.6. Demontaz instalacji

Przy demontazu instalacji iglofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia i wylgczeniu agregatu nalezy:

— Odtaczy¢ tacznik elastyczny od agregatu

— Odlaczy¢ iglofiltry od kolektora przez ich wyciagnigcie z kro¢cow

— Zdjac uszczelki gumowe z iglofiltrow, wyjac korki kr6écow i zabezpieczy¢

— Zdemontowa¢ kolektor

—  Wyciagnac¢ iglofiltry z gruntu

— Zdemontowa¢ wszystkie uszczelki gumowe ze ztacz

Wszystkie elementy instalacji iglofiltrowej po demontazu obmy¢ woda i oczysci¢. Podczas demontazu
zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy manipulowaniu dzwignia zaciskowa zlaczy.

S.4.5.1.3. Pompowanie wody

Pompowanie wody wraz z instalacja odprowadzajaca zostanie ujgte w cenie jednostkowej robot ziemnych.

S.45.2. Warunki szczegotowe

W odniesieniu do robdét odwodnieniowych, jakie niewatpliwie prowadzi¢ trzeba bgdzie na odcinkach
projektowanych kanatow sanitarnych, deszczowych oraz wodociaggowych, jak rowniez przy posadawianiu studni,
zbiornika ppoz stwierdzi¢ nalezy, ze poza stosowaniem standardowego odwadniania przy pomocy iglofiltrow, a
niekiedy odwadniania powierzchniowego tj. poprzez odpompowywanie wody z dna wykopow, szczegdlnie w
przypadku niewielkiej migzszo$ci warstwy wodonos$nej; lokalnie w przypadku wystepowania zawodnionych
pytéw piaszczystych i pylow, niewatpliwie zajdzie potrzeba wykonywania iglofiltrow z obsypka zwirowo -
piaszczysta.

Na obszarach wystepowania wody gruntowej wykona¢ odwodnienie odpowiednio:

— za pomocg iglofiltrow - koszt pompowania nalezy uja¢ w robotach ziemnych

— powierzchniowe (bezposrednie pompowanie wody z wykopu) za pomocag pomp przeponowych ze

studzienkami zbiorczymi umieszczonymi w dnie wykopu i tymczasowymi rurociggami
odprowadzajacymi wode poza granice robot - cato$é robot uja¢ w cenie jednostkowej robdt ziemnych.

S.45.2.1. Iglofiltry

Instalacje igtofiltrowa nalezy wykona¢ wzdtuz budowanej zewnetrznej instalacji doziemnej i przytaczy
sanitarnych. Wykona¢ instalacj¢ iglofiltrowa metoda wptukiwania. Poziom posadowienia igiet 2,5m ponizej
powierzchni dna wykopu. Iglofiltry podtaczy¢ do kolektora ssacego, a nastgpnie do agregatu pompowego. Po
wykonaniu odwodnienia caty zestaw nalezy zdemontowaé. Pompowanie wody agregatem pompowym.
Zamontowac agregat pompowy do statej pracy - w tym rezerwowy.

Pompowanie wody wykonywaé jednym zestawem pompowym przez 24 godz. przez caly okres
wykonywania rob6t montazowych. Aby unikng¢ zalania rob6t 1 wystgpienia sytuacji awaryjnej nalezy zapewni¢
zasilanie awaryjne i drugi agregat pompowy oraz stalty dozér techniczny. Wode z odwodnienia wykopow
odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami @ 80- 125mm (wykona¢ rurocigg wraz z tymczasowa
zasuwg kotnierzowa @ 100mm) do najblizszej istniejacej studzienki na kanale deszczowym lub do pobliskich
rowow melioracyjnych. Koszt pompowania uja¢ jak zapisano w robotach ziemnych.
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S.4.5.2.2. Pompowanie wody z wykopu

W dnie wykopu wykona¢ studzienki zbiorcze z rur betonowych e600mm o dtugosci 1,5m z osadnikiem.
Pompowanie wody wykonywaé pompa zatapialng przez 24 godz. przez caty okres wykonywania robot
montazowych. Aby unikna¢ zalania robdt i wystapienia sytuacji awaryjnej nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne i
druga pompe oraz staly dozor pracy pompy.

Wode z odwodnienia wykopoéw odprowadzi¢ tymczasowym naziemnym rurociggiem z PVC Dn 200
ulozonym po terenie ze spadkiem min. 3% do najblizszych rowdéw melioracyjnych. Rurociag tymczasowy ulozy¢
ok.1,0m od krawedzi wykopu. Zasilanie pomp odwadniajacych agregatem pradotworczym.

Catosc¢ robot ujaé w cenie jednostkowej robot ziemnych.

S.4.6.00. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jako$ci podlegaja nastepujace roboty:
— podsypka zwirowo-piaskowa i obsypka,
— glebokos¢ posadowienia iglofiltrow.

S.4.7.00. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robot odwodnieniowych sa:
— jeden komplet montazu igtofiltru na podstawie obmiaru w terenie

S.4.8.00. ODBIOR ROBOT
S.4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych.

S.4.8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:
— wykonania obsypki

— prawidtowos$ci montazu igtofiltrow

— prawidtowosci podigczenia i pracy pomp i agregatow

S.4.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S.4.9.1. Ogolne wymagania

Platnos¢ przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa robot odwodnieniowych obejmuje:

— prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane

— demontaz instalacji igtofiltrowe;j

— oplaty za korzystanie ze Srodowiska (o ile jest wymagane)

— koszt wykonania instalacji odwodnieniowej (montaz instalacji igtofiltrowej lub drenazowej) oraz
wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sa niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

S.4.9.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w niniejszej specyfikacji
beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robdt odwodnieniowych jak zapisano powyzej.
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S.4.10.00. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robét s nastepujace wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz

inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Podstawa do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:
— Przedmiar Robot

Projekt Budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S.4.10.1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

— Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566
— Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych
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