Zatgcznik nr 6

PROJEKT UMOWY NR IGK.272.2.....2019
o wykonanie robét budowlano - montazowych

Zawarta w dniu .........cccceeniinnnnnee. 2019 roku w Juchnowcu Koscielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
mgr Krzysztofa Marcinowicza — \Wéjta Gminy Juchnowiec Koscielny,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o nastepujgcej tresci:

1
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyj?nuje do wykonania nastepujgce roboty:
wRozbudowa i przebudowa budynku oswiatowo-ustugowego w Kleosinie”.
Umowa obejmuje rozbudowe parterowego budynku s$wietlicy wiejskiej o
pomieszczenia aneksu kuchennego 1 toalet oraz przebudowe istniejacych schodow
1 budowe¢ zadaszenia nad wejsciem do zaplecza sklepu wraz z instalacjami,
zgodnie z dokumentacja projektowa wykonang przez firme¢ Gosk Architekei
Grzegorz Gosk, ul. Lomzynska 75, 18-300 Zambrow.

§2

Termin rozpoczecia robot z dniem podpisania umowy.

Termin zakonczenia robo6t okreslonych w §1: 15.09.2019 r.

§3
1. Za wykonanie catosci rob6t stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto w tym podatek VAT ........................ zt.
(SHOWNI . e zt).

2. Ceny poszczegolnych sktadnikoéw rzeczowych (obiekty, elementy robot) zawarte sg w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

3. Warto$¢ ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje petne wykonanie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, spetniajgcego funkcje przewidziane dokumentacjg
techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy oraz koszty okreslone nizej, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét
w szczegolnosci:

1) koszt poboru wody i energii,



2) préb technicznych,

3) badan wytrzymatosciowych, pomiaréw elektrycznych, badania wody, powietrza, itp.,
4) przygotowanie przedmiotu zamoéwienia do odbioru wraz z niezbednymi protokotami,
5) ubezpieczenia robdt i budowy od zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw,

6) koszt naprawy urzgdzen istniejgcych, uszkodzonych w trakcie budowy,

7) pozyskanie atestow i dokumentéw swiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow
i zamontowanych urzadzen,

8) zakupu i dostawy materiatow i urzgdzen wymagajgcych montazu,

9) wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i innych czynnosci,

10) koszt dozoru i wynajecia placu na zaplecze budowy,

11) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

12) koszty przerw technologicznych i organizacyjnych,

13) tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 szt).

14) optat za zajecie pasa drogowego.
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczegoblne etapy robét nastgpi na podstawie
sprawdzonych i podpisanych przez inspektora nadzoru protokotéw, czesciowego
lub koinicowego odbioru robét.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne, w szczegdélnosci ze wzgledu na
zmiany poziomu cen materiatdw, cen najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny,
jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Strony umowy zgodnie postanawiajg, iz bez zgody Zamawiajgcego wierzytelnosci
(zobowigzania) wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osobe
trzecig (przelew).

7. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061
Juchnowiec Koscielny NIP: 966-18-13-207

8. Zamawiajgcy dokona pfatnosci naleznosci wynikajgcej z faktury w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ....................... 0 numerze
................................................................................. , W tym wartos¢ sprzedazy
netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarow
i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

9. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku zamawiajgcego.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wilasnymi nastepujgce czesci
zamowienia: konstrukcja budynku.

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych w
ofercie wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b, korzysta z zasobow nastepujgcych podwykonawcow: (podaé nazwy
podwykonawcow):

4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie
wymaga zgody Zamawiajacego.



5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamdwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte
w ustawie Prawo zamowien publicznym oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz wielkos¢
naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych rob6t budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespetnione zostang wymagania okre$lone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, ustugi i dostawy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany projektu umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary
umowne;j.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiedni do zmian
umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku robdét wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wpykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem
Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty, dotgczy¢ dowdd zaptaty za
wykonany przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zakres robdt,
potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.

18. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informaciji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty, lub

b) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie
roboty budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktore
zostang wykonane przez podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

§5

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian (roboty dodatkowe, zamienne,
niewykonane) w zakresie robdt wynikajgcych z potrzeb technicznych po pisemnej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. Wartos¢ roznicowa robot niewykonanych bedzie okreslona wg cen jednostkowych
okreslonych w ofercie i kosztorysie ofertowym niezmiennych przez caty okres realizacji
robot.

3. Warto$¢ robot dodatkowych bedzie okreslona wg. cen jednostkowych okreslonych w
ofercie, niezmiennych przez caty okres realizacji rob6t. Wykonanie robot dodatkowych
bedzie realizowane na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy
0 zamowieniach publicznych.

§6
1. Ustala sie wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wptacanego

przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1
tji. w kwocie ................... Zb (StOWNie: ..o, 00/100 zt).
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2. Wniesione zabezpieczenie oprocentowane bedzie w wysokosci obowigzujgcej dla
konta depozytowego Zamawiajgcego na poczet Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu).

§7

1. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..........ccooovviiiiiiiiiiiiiiiie e
2. Strony postanawiajg, iz 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczona jest na pokrycie roszczeh z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, zas 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu ujawnionych wad w okresie rekojmi.

3. Zabezpieczenie o ktorym mowa w §6 ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy
w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego i bezusterkowego odbioru
roboty potwierdzonego protokdtem koncowego odbioru przedmiotu umowy, 30 % w
terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawce okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia usterek przez
Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie
wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§8

1. Zamawiajgcy bedzie optacat faktury czesciowe. Podstawg do wystawienia faktury za
czesciowe wykonanie robdt jest protokédt technicznego wykonania elementu robdt,
potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury czesciowej jest przediozenie
przez  Wykonawce dowodéw  zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych
objetych protokotem odbioru zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego, oraz oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
o braku roszczen wzgledem generalnego wykonawcy za dany okres rozliczenia
faktura.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
o ktéorych mowa w ust. 2, zaptata naleznego wynagrodzenia jest wstrzymywana,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedtozonych dowodow zaptaty.
Od zatrzymanej z tej przyczyny kwot wykonawca nie moze naliczaé odsetek
ustawowych.

4. Ostateczne rozliczenie naleznosci nastgpi fakturg koncowg wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego, z uwzglednieniem optaconych faktur za
czesciowe wykonania robot.

5. Termin ptatnosci faktur czesciowych i koncowej ustala sie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu dokumentéw rozliczeniowych wraz z faktura.

6. Zaptata naleznosci za fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za jako$¢ wykonanych robot.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia wartosci robot nie wykonanych
z faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.



8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

§9
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy
AN e

Podstawowe obowigzki kierownika budowy okreSla art.22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wynajecia na wiasny koszt, urzgdzenia i likwidacji placu budowy i zaplecza
technicznego z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy, oraz zapewnienia
ochrony mienia znajdujgcego sie na nim i warunkow bezpieczenstwa.

2) Wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z projektem
technicznym zadania, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi, oraz normami panstwowymi i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t odpowiedniej specjalnosci.

3) Zapewnienia inspektorowi nadzoru petnej dostepnosci do robot, szczegodlnie
zanikowych i ulegajgcych zakryciu w celu zbadania odbioru. Odkrycia robét lub
wykonania otworow niezbednych do zbadania robot, jezeli przed ich zakryciem nie
poinformowat inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, nastepnie przywrdcenia
ich do stanu poprzedniego.

4) Zawiadomienie Zamawiajacego oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru
o koniecznosci wykonania robdot dodatkowych i zamiennych, przeprowadzeniu
wymaganych préb i odbioru w terminie 7 dni przed przystgpieniem do ich wykonania.

5) Zastosowania wszelkich srodkow dla zabezpieczenia przed zniszczeniem urzgdzen
istniejacych ewentualnej naprawy w sytuacji zniszczenia w trakcie realizacji robot,
przestrzegania przepiséw BHP, dozoru terenu budowy i zabezpieczenia przed wstepem
0so6b trzecich.

6) Przeprowadzenia robdt w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi i mienia, oraz
w sposob wykluczajgcy ujemne oddziatywanie sprzetu na srodowisko w obrebie robét.
7) Przeprowadzenie badan, pomiaréw, prob wytrzymatosciowych i rozruchu z udziatem
Zamawiajgcego i eksploatatora potwierdzonych protokdtami (jezeli bedg niezbedne).
8) Sporzadzenia operatu powykonawczego dwa egzemplarze; operat powinien
zawierac:,

a) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do
niego wtgczone integralnie, (jezeli jest niezbedny),

b) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

c) certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9) Na zadanie Zamawiajgcego przerwanie roboty, a jezeli zostanie zgtoszona taka
potrzeba, zabezpieczenia wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

10) Przeszkolenie BHP wszystkich oséb, ktére dziatajg na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy

3. Wykonawca od chwili podpisania protokotu przekazania terenu budowy do czasu
przekazania Zamawiajgcemu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za roboty, oraz
wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji przedmiotu umowy lub
przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow oraz ponosi ryzyko likwidacji skutkow zdarzen losowych
zaistniatych na terenie budowy.



4. Stosowane do budowy materiaty powinny podlega¢ kwalifikacji i kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych przepiséw, posiadaC sSwiadectwo jakosci i certyfikaty,
odpowiada¢ dokumentaciji projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakosc. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego materiaty te  mogg by¢ poddane konkretnym badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okre$lonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi badania, ktére nie byly przewidziane w projekcie
umowy, zas wyniki tych badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo sg niezgodne
zumowg — koszty tych zleconych badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo sg zgodne z umowg —
koszty badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 10

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji i rekojmi w szczegdlnosci
za:

1) Wady fizyczne zmniejszajgce wartosS¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng
wykonanych robot.

2) Usuniecie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynnosci odbioru
i ujawnione w okresie gwarancji.
2. Okres rekojmi i gwaranc;ji ustala sie na ....lat liczac od daty odbioru i przekazania do
eksploatacji przedmiotu umowy.
3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego
usuwania usterek i wad w terminie 14 dni od czasu zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajacego,

§ 11

1. Zamawiajgcy  zobowigzuje sie do =zapewnienie na swoj koszt nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektorem nadzoru bedzie:

Pan(i) ....oooovvviiii tel
Podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego okresla art.25 i 26 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm. z dnia 2017.07.06)

§12
1. Czynnosci odbioru wykonanych robot ustal sie wg nastepujgcych zasad:

1) Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania,
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, wpisem do dziennika
budowy stwierdza wykonanie i zgtasza gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy.

2) Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub

brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

3) O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomié na
piSmie Zamawiajgcego (pismo zgtaszajgce odbiodr).

4) Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia robo6t do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.



Odbiér bedzie potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego
przedmiotu odbioru do eksploataciji.

2. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest uczestniczyc:
1) kierownik budowy,

2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

3) przedstawiciel Zamawiajgcego,

3. Najpdzniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu dokumenty powykonawcze - operat powykonawczy,

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
z powodu nie skonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem
pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

5. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac
wykonania po raz drugi.

6. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
lub wyznaczy¢ termin ich usuniecia z zastrzezeniem § 12.

7. Czynnosci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru
i ponownym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§ 13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania:

1) za kazdy dzien opoOznienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) za kazdy dzien opoOznienia w terminowym usuwaniu wad i awarii w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1,

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

4) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
stwierdzonych w przeglgdach gwarancyjnych w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczong od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usuniecia;

5) nieuzasadnionym niepodjeciu prac okreslonych umowg w terminie 10 dni od dnia
przekazania placu budowy - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie
dokonanie zmiany w tym zakresie umowy na wezwanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni za kazdy dzien opdznienia 0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.



3. Kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe
0 prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu,

4. Kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe 0 prace co hajmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy - w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

5. Kazdorazowo Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w WysOKOSCi
0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwtoki z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

6. W przypadku, gdy szkoda przekracza kwote kar umownych, Zamawiajgcy moze
oprocz kar umownych zgda¢ na zasadach ogodlnych pokrycia poniesionej szkody
w kwocie przekraczajgcej wysokos¢ kar umownych.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego (w przypadku naliczenia kar okreslonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrgcenia kwoty wynikajgcej z naliczenia kar
z wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego (w przypadku naliczenia kar okreslonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrgcenia kwoty wynikajgcej z naliczenia kar
z wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy oraz do zlecenia
wykonania zastepczego w sytuacji gdy sam opdznia sie z wykonaniem umowy w tym
postanowien dot. rekojmi i gwarancji przez okres dtuzszy niz 14 dni.

§ 14

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt lub korekty rozmiaréw
rzeczowych w przypadku ograniczenia lub braku naktadéw finansowych (braku
uzyskania skutecznego zgtoszenia) i zobowigzuje sie powiadomi¢ o tym Wykonawce
co najmniej 2 tygodnie wczesniej. W takim przypadku strony dokonujg inwentaryzacji
robét, zakupionych i dostarczonych na budowe materiatébw do realizacji tego zadania
i uzgadniajg forme zaptaty.



§ 15

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w szczegodlnosci jezeli:

1) Zostang spetnione przestanki ztozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy Iub
restrukturyzacje jego firmy

2) Zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy w stopniu
zagrazajgcym dalszej realizacji zamowienia.

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, pomimo dwukrotnego
wezwania przez Zamawiajacego.

4) Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng
lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust.1,
Zamawiajgcy moze skorzystaC¢ z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 dla
zaspokojenia przystugujgcych mu roszczen.

3. Zamawiajacy, oprécz przypadkdw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
moze odstgpi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

4. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust,. 3 niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni, jezel
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn
odbioru robdt.

§ 16

1. Kazda zmiana wymaga zgodnego oswiadczenia woli Stron i musi by¢ dokonana
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, o ktérych mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiana terminu:

- opOznienia w przekazaniu terenu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy;

- wstrzymania robét, o ktérych mowa w §9 pkt.2 pkt.9 Umowy;

- zmiany dotyczgcej dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art.144 ust.1
pkt 2 Ustawy;

- wystgpienie nadzwyczajnych niesprzyjajgcych  warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych (opady deszczu, $niegu lub
podmuchy wiatru wystepujgce w nasileniu ponadprzecietnym);

b) zmiana wynagrodzenia:
- w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug VAT,;
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- koniecznosci wykonania robét zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci
wczesniej nieznanych stronom dla prawidtowego wykonania zamowienia konieczne jest
wykonanie robot przy zastosowaniu odmiennego rozwigzania.

- zaniechania wykonania czesci robot przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpic w przypadku
wystgpienia jednej z okolicznosci przewidzianych w ust.3 pkt 1 i tylko o czas niezbedny
do jego wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci bedgcych
podstawg zmiany.

4. Za nadzwyczajnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, strony uznajg warunki
atmosferyczne tj. opady deszczu, gradu lub sniegu lub podmuchy wiatru lub
temperature.

5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robo6t zamiennych,
zostanie dokonana w ten sposob, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robo6t zaniechanych, zgodnie
z wyceng zawartg w kosztorysie Wykonawcy oraz

b) wynagrodzenie zostanie powiekszone o roboty zamienne wycenione przy
uwzglednieniu aktualnych informacjach o srednich cenach pracy sprzetu budowlanego
i materiatéw budowlanych.

6. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie
zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robdt, o ktore
pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Pomniejszenie nastgpi z uwzglednieniem
stawek poszczegdlnych pozycji przediozonego przez Wykonawce Kkosztorysu
z rozbiciem ceny ofertowej, a w przypadku, gdy nie da sie ustali¢ wartosci tych robot na
podstawie kosztorysu, wartos¢ tych robét zostanie wyliczona na podstawie wartosci
aktualnych informacji o srednich cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatow
budowlanych.

7. Za okolicznosci wczesniej stronom nieznane, o ktdérych mowa w ust.3 pkt 3 uznaje
sie w szczegolnosci:

a) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktdére nie zostalty ujete w ogolnodostepnej
dokumentacji i o ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zamowienia,

b) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentacii,

C) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, a na ktére to zmiany Zzadna ze stron nie miata wptywu, zmiany
w obowigzujgcych przepisach prawa zwigzanych z przedmiotem zamowienia, ktore
nastgpity po dniu zawarcia umowy i nie byly mozliwe do przewidzenia przez
wykonawce, a majgce znaczenie dla realizowanego zamowienia.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
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§ 18

1. Umowe sporzgdzono w 3 egz.; 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralng czescig umowy jest:

a) oferta wykonawcy,

b) kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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