SCHEMATY PRZEBUDOWY
HYDRANTOW P.POY.
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UWAGA:

Po zdemontowaniu hydrantu w wezle
H4 i stwierdzeniu, ze istniejaca
zasuwa nie jest typu kotnierzowego
do podtaczenia jej z projektowanym
trojnikiem "8" w wezle H4' nalezy
zastosowac¢ odpowiednie ksztattki
potaczeniowe dopuszczone do
stosowania w sieciach
wodociggowych.
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STAN PROJEKTOWANY:

(przeniesienie hydrantu H6 w miejsce H6")
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku

ul. Sobieskiego 12, 15-014 Bialystok tel./fax (085) 675 35 93
Temat Rozbudowa ul.Kraszewskiego wraz z budowa petli autobusowej, NR.RYS

budowg ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Tuwima w Kleosinie, P

gm. Juchnowiec Koscielny wraz z budowa infrastruktury technicznej S12
Obiekt Sie¢ kanalizacji deszczowej z przebudowa kolidujacego uzbrojenia SKALA
Inwestor Wajt Gminy Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec Koscielny ul.Lipowa 10 -
Stadium PROJEKT BUDOWLANY BRANZA:
Nazwa rys. Schematy przebudowy hydrantéw p.poz. sanitama
Projektant: myr in2. Maciej Wendolowicz PDL/0143/PO0S/3 i 2016
Sprawdzajacy: | mgrinz. Grzegorz Benecki Bt/88/02




