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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej nr 106810B ul. Tuwima aleagi gminnej
nr 106826B ul. Kraszewskiego wraz z budqgwtli autobusowej oraz
budowa cigu pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie,
gm. Juchnowiec Kaxielny wraz z budowi przebudow infrastruktury
technicznej

OBIEKT: jezdnia, ptla i zatoka autobusowa, zatoki postojowe, chodaiki
pieszych, droga dla rowerow ggi pieszo-rowerowe,
zjazdy, kanalizacja deszczowdwaetlenie uliczne,

elementy istniejcej infrastruktury — przebudowa w zakresie kolizji:

- siec gazowa,

- siec wodochgowa,

- sieci elektroenergetyczne,
- sie¢ telekomunikacyjna

KATEGORIA OBIEKTU:
XXV — drogalulica,
XXVI — sieci: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kaaeyjne
IV — elementy drog publicznych: skraywania, zjazd

INWESTOR: Waéjt Gminy Juchnowiec Kielny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec kaelny
ADRES:

obr. 18 Kleosin, gm. Juchnowiec kxelny dziatki nr ewid.:

9/16, 9/20 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 9/1'B)6, 6/8 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 6/7),7/6, 7/18 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 7/7/6, 8/8 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 8/7)9/18, 9/23 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 9/1912/2 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 7129/11, 8/10 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 8/B5, 7/10
(w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 7/7)5, 6/10 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 6/7),
6/5, 9/22 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 9/188, 4/7 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 4/4),4/5, 3/6 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 3/2/3, 371/89 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 371/37R/11 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 2/2y8, 372, 371/87 (w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 371/3@)19 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 1/12),
1/8, 1/7, 1/20 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 1/13)15 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 1/5),371/85 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 371/3%)9, 333, /11, 1/17 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 1/122/9 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 2/83/4 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 3/2)

obr. 26 Turczyn, gm. Choroszcz, dziatka nr ewitil1/2

ZESPOL AUTORSKI — wg wykazu
NR ZLECENIA: IK —16/2015
DATA WYKONANIA: 15 lipca 2016 r.



ZESPOt AUTORSKI:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

BRANZA DROGOWA

Projektant mgr inz. Alicja Chrzanowska PDL/0030/POOD/14

4=

Sprawdzajacy |mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04

BRANZA SANITARNA

Proj ektant mgr inz. Maciej J. Wendotowicz pp[ /0143/POOS/13

Sprawdzajacy 'mgr inz. Grzegorz Benecki Bt /88/02

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant mgr inz. Kamil Ancipiuk PDL/0065/POOE/14

Sprawdzajacy |inz. Jerzy Mtodzianowski Bt /280/68

BRANZA TELETECHNICZNA

Proj ektant mgr inz. Janusz B. Markiewicz |pT-WBT/02380/02/U

Sprawdzajacy |inz. Jerzy Mtodzianowski Bt /280/68
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ZAWARTO SC PROJEKTU BUDOWLANEGO

rozbudowy drogi gminnej nr 106810B ul. Tuwima odaiagi gminnej nr 1068268
ul. Kraszewskiego wraz z budgyetli autobusowej oraz budowyagju pieszo -
rowerowego wzdha ulicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec &oelny

wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej
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Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu

pieszo

- rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec #ielny
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|. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994aw® Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

oswiadczam

ze projekt budowlany inwestycji pn. ,Rozbudowa drggiinnej nr 106810B ul. Tuwima
oraz drogi gminnej nr 106826B ul. Kraszewskiegoamdudovy petli autobusowej
oraz budowa @gu pieszo - rowerowego wzdtulicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec
Koscielny wraz z budowi przebudow infrastruktury technicznej ”,
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.:

9/16, 9/20 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.19)), 6/6, 6/8 (w wyniku podziatu dziatki o nr

ewid. 6/7), 7/6, 7/8 (w wyniku podziatu dziatki o Bwid. 7/7), 8/6, 8/8 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 8/7), 9/18, 9/23 (w wyniku podii dziatki o nr ewid. 9/19), 712/2 (w wyniku

podziatu dziatki o nr ewid. 712), 9/11, 8/10 (w vikun podziatu dziatki o nr ewid. 8/7), 8/5, 7/10
(w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 7/7), 7/5,1&% (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 6/7),

6/5, 9/22 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 9/ 9/8, 4/7 (w wyniku podziatu dziatki o nr

ewid. 4/4), 4/5, 3/6 (w wyniku podziatu dziatki @ ewid. 3/2), 3/3, 371/89 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 371/37), 2/11 (w wyniku podziadiziatki o nr ewid. 2/7), 2/8, 372, 371/87 (w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 371/36), 1/19 wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 1/12),

1/8, 1/7, 1/20 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewit¥13), 1/15 (w wyniku podziatu dziatki o nr

ewid. 1/5), 371/85 (w wyniku podziatu dziatki o ewid. 371/35), 1/9, 333, 1/11, 1/17 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 1/12), 2/9 (w wyniku ¢matu dziatki o nr ewid. 2/7), 3/4 (w wyniku

podziatu dziatki o nr ewid. 3/2) - obr. I8leosin, gm. Juchnowiec Kszielny

oraz 111/2 - obr. Turczyn, gm. Choroszcz.

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY ZESPOt SPRAWDZAJ ACY

Branza drogowa

mgr inz. Alicja
Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

mgr inz. Dariusz Kiluk
PDL/0001/POOK/04

Branza sanitarna

mgqr inz. Maciej J.
Wendotowicz
PDL/0143/POOS/13

mgr inz. Grzegorz
Benecki

Bt/88/02

Branza elektryczna

mgr inz. Kamil Ancipiuk inz. Jerzy
PDL/0065/POOE/14 Mtodzianowski
Bt./280/68
Branza teletechniczna
mgr inz. Janusz B. inz. Jerzy
Markiewicz Mtodzianowski
DT-WBT/02380/02/U Bt./280/68

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu

pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec §elny
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO IZB
BUDOWLANYCH

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu
pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec §elny 3
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I1l. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

.Rozbudowa drég gminnych ul. Tuwima i ul. Kraszewsgjo wraz z budow petli
autobusowej, budowa ggu pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm.
Juchnowiec Kécielny wraz z budowi przebudow infrastruktury technicznej.”

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Wojt Gminy Juchnowiec Kaxielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kaielny

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0. Biatystall, Sobieskiego 12
Zespot projektowy w skiadzie:

mgr inz. Alicja Chrzanowska — braa drogowa

mgr inz. Maciej Wendotowicz — brasa sanitarna

mgr inz. Kamil Ancipiuk — brana elektryczna

mgr inz. Janusz B. Markiewicz — braa teletechniczna

Spis trdci

1. Zakres inwestycji

2. Kolejnai¢ realizacji robat, ich zakres oraz przewidywaregrazenia wysgpujace podczas
realizacji robot

3. Istniepce obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktoregrsigyarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagtenia wysgpujace podczas realizacji

6. Instrukta pracownikdéw przed przygpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu
pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec §elny 18
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Tuwim#d iKraszewskiego w Kleosinie,
obejmupca:
-budowe kanalizacji deszczowej,
-budowe i przebudow linii oswietlenia ulicznego,
—przebudow kolidujacych z projektowamulica elementow sieci wodagijowej, gazowej
energetycznej i telekomunikacyjnej
-budowe nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego,
-budowe petli autobusowej i zatoki autobusowej,
—przebudow i budowe zjazddw,
-budowe chodnikow,
-budowe zatok postojowych,
-budowe drogi dla rowerow,
-budowe ciggdéw pieszo — rowerowych.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT, ICH ZAKRES ORAZ PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

2.1 zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje@ized rozpocxiem robét budowlanych,

co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigdz,

- wykonania drog, wyg i przegé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzeniaciekow lub ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wikkiwej wentylacji,

- zapewnieniagcznaici telefonicznej,

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdot powinien &yw miark potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla pojazdzywanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych naky wyznaczy i oznakow@& miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokd¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla wéeki taczek oraz pochylnie,
po ktérych dokonuje sirecznego przenoszeniacgaréw nie powinny mié spadkéw wgkszych
niz 10%.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdwzed poraeniem pgdem
elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwaicpapravy instalacji
i urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia. Dokonywane naprawy i przghy urzdzen elektrycznych powinny Ly
odnotowywane w kgice konserwacji ugdzen.

Nalezy zapewnt dostateczagilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,spgmlarczych i przeciwgarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigzliwych nalery zapewnt positki
wydawane ze wzgtdéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i teengtura powinny by
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu
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Positki profilaktyczne naley zapewné pracownikom wykonucym prace zwjzane
z wysitkiem fizycznym, powodggym w cggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyej 1500 kcal u m¥czyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres@vy uwaa st okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca. Napoje nale zapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia pgjriC lub powyej 25°C.

Na terenie budowy powinny Byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odzigbocz i ochronn), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
usepy. Zabrania si urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonujecej niz 20 pracujcych. W takim
przypadku, szafki na odzigpowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach higienicznsanitarnych maghby¢
stosowane tawki, jako miejsca siade, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podéo

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatdw i wyrobéw. Skladtkai materiatdw, wyrobow i ugdzen
technicznych naley wykona& w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia,
rozsunécia st lub spadngcia sktadowanych wyrobéw i wdzer. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych
utozone w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczaprej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatbw lub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sregicyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwmego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien kdywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaagodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. IlGg¢é i rozmieszczenie dgaic przendnych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggowych.

W pomieszczeniach zamktych naley zapewné wymiare powietrza, wynikajca z
potrzeb bezpiechstwa pracy. Wentylacja powinna dziatsprawnie i zapewnéa doptyw
Swiezego powietrza. Nie nm® ona powodowa przecaggow, wyzkbienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy
Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budywmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy
- usungciem drzew oraz zegiem ziemi rélinnej,
- rozbiérkg nawierzchni.

2.3 roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow pod projektowamfrastruktue
techniczi, powinny by prowadzone na podstawie projektu dlkagcego potgenie instalacji
i urzadzen podziemnych, magych znalé¢ sie w zas¢gu prowadzonych robot. Wykonywanie
rob6t ziemnych w bezgeednim gsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetycznezogee,
telekomunikacyjne, wodoggowe i kanalizacyjne, powinno &éypoprzedzone okgégeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtn w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu
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sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasiekovywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne natg ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nafy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i wecy ustawd
balustrady zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad powinny
znajdowa si¢ na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagodparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokdsci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepray
wykopie nie jest obgirony w pasie o szeroko réwnej gtbokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokadsci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa, jezeli
pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno -zynierska. Jeeli wykop
osiagnie gkbokas¢ wiekszy niz 1,0 m od poziomu terenu, na)ewykona& zegcie (wegcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomiedzy zegciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekraé¢zz0,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zatinoe:

- w odlegtadci mniejszej ni 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane
oraz jeceli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntugke sciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywsic poza granig klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniatratemnych nie powinno dopuszc¢zsic

do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osOb pdmyi sciarg wykopu a kopark, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane

Roboty budowlane obejmuyj;
-budowe kanalizacji deszczowej,
-budowe i przebudow linii oswietlenia ulicznego,
—przebudow kolidujgcych z projektowas ulica elementoéw sieci wodogowej, gazowej
energetycznej i telekomunikacyjne;j
-budowe nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego,
-budowe petli autobusowej i zatoki autobusowej,
—przebudow i budowe zjazddw,
-budowe chodnikow,
-budowe zatok postojowych,
-budowe drogi dla roweréw,
-budowe ciggdw pieszo — rowerowych.

2.5 roboty wykonczeniowe
W skiad robot wykaczeniowych wchodgnastpujace roboty :
- regulacja wysok&iowa istniegcych urzdzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy
i hydranty);
- zal@enie ziel&cow.

2.6 maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie strukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢hi wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Wykonawca, zytkujacy maszyny i inne ugzlizenia techniczne, niepodlegzg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentacjtechniczno —
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ruchowy lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy woézkéw i innych maszyn o ngjzie silnikowym powinni posiada wymagane

kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innychgdmen technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagaji przedmiotami oraz ostagie

w okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie drogowym projektowanej inwestycji zlokaliame jest uzbrojenie techniczne
w postaci: kanalizacji deszczowej, sieci wodgowej, sieci energetycznej swietleniowej, sieci
telekomunikacyjnej, sieci gazowej, napowietrznegsenergetyczne;.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniegcym zagospodarowaniu terenu zagnoe bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie
stanow€ ruch drogowy oraz istnigge energetyczne sieci napowietrzne.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:
- ryzyko wypadku drogowego,
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykwak wygrodzenia wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robot,
- hajechanie na pracownika lub #osolez samochodu lub maszyny drogowej,
- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéviezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elgitnych, telefonicznych, wodeagjowych,
sanitarnych, deszczowych).

6. IN,STRUKTAZ,PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:
- szkolenie wsfpne,
- szkolenie okresowe,
- instrukta na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzargevs oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkial
Szkolenia wsipne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@Gbejmuje ono zapoznanie
pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymiKodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami dibgwigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelesitpne na stanowisku pracy (,Instrukta
stanowiskowy”) powinien zapozégracownikdw z zageeniami wysgpujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyedrprzysipieniem do pracy, powinni by
zapoznani z ryzykiem zawodowym z@anym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
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zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinierc lpotwierdzony przez pracownika nasmpie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. [nka wstpne podstawowe w zakresie
bhp powinny by przeprowadzone w okresie nie ZBaym niz 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&rebhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powibyy przeprowadzane w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktOmyghiepuja szczegolne
zagraenia dla zdrowia lutiycia oraz zagrzenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedandwymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny &ydostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotygee: wykonywania prac zwzanych z
zagraeniami wypadkowymi lub zagreniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ibeepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamejdaacy, czynnsei do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dojit pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lyotrzebnych umiefnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace zwjzane z realizagjrob6t prowadzonych w pasach drogowych aalprowadzé
zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpietzerobo6t. Bezp&edni nadzor nad
bezpieczastwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraywgdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany (stay, brygadzista), stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwyd@rowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamj b

- db& o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadgje

Z przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymnymi chorobami zwgzanymi

z warunkamgrodowiska pracy,

- dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia techn., a tak

o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodngzeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskeyra
- wykazu prac szczegOdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej
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kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpiecaay pracownikow przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadliwych i ucizliwych,

- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez stosowanie techniglog
materiatow i substancji nie powodaych takich zagrizen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i ¢ooajdziata
w celu usurgcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabalorm przydziatsrodkow ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony agli@ i bezpieczéstwa wytkownikow tych
srodkobw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokai, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POStIZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY
DO SPORADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektant brazy drogowej:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant brazy sanitarnej:

mgr inz. Maciej J. Wendotowicz
PDL/0143/POOS/13

Projektant bragy elektryczney:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
PDL/0065/POOE/14

Projektant brazy telekomunikacyjnej:

mgr inz. Janusz B. Markiewicz
DT-WBT/02380/02/U
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V. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa nrGK.271.11.2.201% dnia 22.06.2015 r. z Wojtem Gminy Juchnowiegd{@iny,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanelzjU. z 2016 r. poz. 290),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnydadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U2@15 r. poz. 2031)

- rozporadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawizegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012zp 462 z pon. zmianami),

- rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wldwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 015, poz. 124)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren,
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetraag w terenie,
- ustalenia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminmejl06810B ul. Tuwima oraz drogi
gminnej nr 106826B ul. Kraszewskiego wraz z buglgwtli autobusowej oraz budowaagu
pieszo - rowerowego wzdiuulicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec &elny wraz
z budowg i przebudow infrastruktury techniczne;.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa liniiswvietlenia ulicznego,

- przebudowa kolidacych z projektowamulicag elementéw sieci wodoggowej, gazowej,
energetycznej i telekomunikacyjne;j

- budowa nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego,
- budowa ptli autobusowej i zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa zjazddw,
- budowa chodnikéw,
- budowa zatok postojowych,
- budowa drogi dla rowerow,
- budowa cigow pieszo — rowerowych.
Przebieg projektowanej ulicy zaprojektowano w isgaym i projektowanym pasie
drogowym. Linie rozgraniczage istniejcej ul. Kraszewskiego oraz ul. Tuwima skorygowano d

szerokdci niezlgdnych do umieszczenia projektowanych elementow sgamparowania pasow
drogowych.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona
usuniciem zadrzewienia oraz rozbigrkistniegcych elementéw zagospodarowana terenu
kolidujacych z inwestygj.
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Realizacja inwestycji nagti w oparciu o decyzj o zezwoleniu na realizacjnwestycji
drogowej, zgodnie z ustawz dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegodlnych zasagzigotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

Inwestycja realizowanaghzie na dziatkachdalacych wiasnécia Gminy Juchnowiec Ko-
scielny i stanowicych pasy drogowe drog publicznych orazsciach dziatek gsiadupcych
z obecnymi pasami drogowymi, uzyskanych w wynikdzatu i przewidzianych do wtzenia do
projektowanego pasa drogowego ul. KraszewskiegoTiuwima.

Nieruchomdci, na ktorych zlokalizowano projektowsamwestycg:

9/16, 9/20 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid19)), 6/6, 6/8 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 6/7), 7/6, 7/8 (w wyniku podziatu dziatki o ewid. 7/7), 8/6, 8/8 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 8/7), 9/18, 9/23 (w wyniku podki dziatki o nr ewid. 9/19), 712/2 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 712), 9/11, 8/10 (w vikun podziatu dziatki o nr ewid. 8/7), 8/5, 7/10
(w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 7/7), 7/5,18) (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 6/7),
6/5, 9/22 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 9/ 9/8, 4/7 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 4/4), 4/5, 3/6 (w wyniku podziatu dziatki o ewid. 3/2), 3/3, 371/89 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 371/37), 2/11 (w wyniku podziadaiatki o nr ewid. 2/7), 2/8, 372, 371/87 (w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 371/36), 1/19 (myniku podziatu dziatki o nr ewid. 1/12),
1/8, 1/7, 1/20 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewit¥13), 1/15 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 1/5), 371/85 (w wyniku podziatu dziatki o ewid. 371/35), 1/9, 333, 1/11, 1/17 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 1/12), 2/9 (w wyniku giatu dziatki o nr ewid. 2/7), 3/4 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 3/2) - obr. I8leosin, gm. Juchnowiec Kszielny

oraz 111/2 - obr. Turczyn, gm. Choroszcz.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Powgzania z innymi drogami publicznymi

Projektowana ul. Kraszewskiego w Kleosinie jestgdrgminrg i ma powgzanie z ulig
Tuwima, zaliczon do kategorii drog gminnych. Ul. Tuwima stanowi guienie ul. K. Putaskiego
w Biatymstoku z sieai drég gminnych w Kleosinie, gmina Juchnowiecs&ielny.

3.2 Zagospodarowanie pasa drogowego

W obecnym stanie, szerakgpasa drogowego ul. Kraszewskiego wynosi od 10,075
m (lokalnie do 23,0 m). Ulica ugdzona jest jedynie na pagkowym odcinku od skrzxowania z
ul. Tuwima na dtugéci ok. 100m. Posiada na tym odcinku nawierz¢hmibetonowej kostki
brukowej. Chodniki wykonaneagsz ptyt betonowych lub z betonowej kostki brukowBjalej
ul. Kraszewskiego atzy st z uradzonymi drogami wewgirznymi osiedla a do kolejnego
skrzyzowania z ul. Tuwima na drugim kou osiedla, stanowt pohczenie komunikacyjne
zabudowy wielorodzinnej z dregpubliczrg — ul. Tuwima.

Pas drogowy na odcinku pogdey skrzyowaniami z ul. Tuwima jest egciowo
urzadzony i nie ma bezgoedniego powgzania z innymi drogami publicznymi. W #lj czsci
wykorzystywany jest obecnie jako miejsca postojalesamochoddéw mieszkedw osiedla.

W pasie drogowym ul. Kraszewskiego zlokalizowars jgas¢pujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, wodggj gazocig, kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,
kanat sanitarny ttoczny.

Wzdtwz ul. Tuwima, w linii projektowanego @ju pieszo-rowerowego, znajdujeg Si
obecnie chodnik o szer. 2,0m o nawierzchni z pigbbowych chodnikowych.
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3.3 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie @tym inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktdrych wyniki przedstawiono w agimym opracowaniu technicznym.

Wykonano 9 otworow o gbokdsci 2,0 do 3,0 m. W wyniku badastwierdzono,ze
wierzchng warstwe podiaza stanowi nasyp niekontrolowany piaszczysto-zieny gleba.
Glebiej zalegaj grunty mineralne rodzime ztone z piaskow drobnychsrednich. W otworze 8
od gkbokcdici 1,6m ustalono obeckopytu.

Nasypy niekontrolowanegsv staniesrednio zagszczonym i lunym. Grunty niespoistegs
w staniesrednio zagszczonym.

Wode gruntows o swobodnym zwierciadle namierzono w otworach & na gébokasci
odpowiednio 1,5m — 1,4m.

Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otwerdgadawczych ok&ono jako
proste, ze wskazaniem | kategorii geotechnicznej.

3.4 Istniejaca konstrukcja

Nawierzchnia istnigcej ulicy Kraszewskiego oraz zjazdéw wykonana pdietonowej
kostki brukowej. Chodniki wykonane g betonowej kostki brukowej oraz z ptyt chodnikay

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowegstycji, zaprojektowano w oparciu
o0 ustalenia z Inwestorem oraz uzyskane warunkniezhe.

4.1. Sieci sanitarne

4.1.1 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowagtidbpiniejszym opracowaniem zlokalizowana jest wigas
jezdni rozbudowywanej ul. Kraszewskiego, budowamtlj autobusowej oraz budowanegagil
pieszo — rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie. Miejscem odprowadzenia wahdowych
jest istniegca si€ kanalizacji deszczowej z raelbetowych @600mm zlokalizowana na dziatce nr
geod. 371/37 olb geod. Kleosin.

Na odcinku pomgdzy studniami 142,59/139,70 — 142,06/139,37 projekist przebudow
istniegcego kanatu deszczowego z #etbetowych @600mm.

Do podczyszczania wod deszczowych i roztopowychrawlgdzanych do istniggego rowu
melioracyjnego, tiprzed whczeniem istniejcej kanalizacji deszczowej do istrieggo przepustu
pod ul. Tuwima projektuje siseparator koalescencyjny ze zintegrowanym osaghmiliraz by —
passem. Rozwtkania projektowe pozostajw zgodzie z warunkami oki®nymi w decyzji
Starosty Powiatu Biatostockiego, udzigt@@mu pozwolenia wodnoprawnego — pismo znak:
RS.6341.39.2016 z dnia 25.05.2016 .

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prejgje st dostosowanie wysokoiowe wiazow
istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnepdgektowanej nawierzchni drogowe;.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebgdoistniegcych hydrantdw p.po
kolidujacych z rozbudowywanul. Kraszewskiego wraz z budgwpctli autobusowej, budogv
ciggu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie.

4.1.2 Si¢ gazowa

W ramach przebudowy istniglych gazoceigow, projektuje i gazocig niskiego dinienia z rur
polietylenowych asrednicy PE100 @125 SDR17,6 PN6 na odcinku ,D* d6 z®kalizowany w
projektowanegciezce rowerowej ul. Kraszewskiego zawzeniem do istnigrej sieci gazowej w
pkt. ,C".
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4.2 Energetyka
4.2.1 Budowa éwietlenia ulicznego

W zwazku rozbudow ul. Kraszewskiego w Kleosinie projektuje siudowe linii kablowej
oswietlenia ulicznego wykonanego kablem typu YAKXse écznej dtugéci trasowej 852m wraz
z budowg nowych 18 stupdéw @avietleniowych stalowych ocynkowanych w tym przebwdaie
istniejgcej linii oswietleniowej na diuggci trasowej 141m wzdiuul. Tuwima z posadowieniem w
nowej lokalizacji 4 istnigicych stupow i wymiag wszystkich opraw dwietleniowych.
Oswietlenie projektuje si w trzech obwodach elektrycznych zasilanych z ptopwanej szafki
oswietleniowej przy ul. Kraszewskiego z podziatemcsiav istniepcym stupie nr 8/12. Projekt
przewiduje aycie opraw éwietleniowych typu LED @cznie opraw 39szt.).

4.2.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych

W rejonie obtym projektem zlokalizowaneg <ztery linie kablowe SN po dwoch trasach.
Pierwsza trasa kablowa z liniami kablowymi typu Z(KRUHAKXS 1x120mmi)) relacji RN
01-80— ZK-SN 01-1862 oraz druagtrag linia kablowa 3x(YHAKX 1x120mrf) relacji: Pr25
— ZK SN 1172i typu 3x(NA2XSY1x120mh) relacji: Pr25 — ZK SN 1172, ktére koliduj z
projektowanym przebiegiem ulicy Kraszewskiego wd€iaie.

Projekt przewiduje demontadcinka linii 2x(3x(YHAKXS 1x120mm)) relacji RN 01-80
— ZK-SN 01-1862 o diugei 23m , a naspnie budow tego odcinka po kablem typu
2X(3X(XRUHAKXS 1x120mm?)) o diugaci trasowej 27m w ostonach kablowych w
pogkbionych rowach kablowych. dczenie kabli wykona mufami kablowymi i oznaczy
znacznikami programowalnymi EMS.

Projekt przewiduje demontaodcinka linii kablowej typu 3x(YHAKX 1x120m#fy oraz
linii kablowej typu 3x(NA2XSY1x120mrh) relacji: Pr25 — ZK SN 1172 o diugiei 57m w
miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym oraz wgluzhie tego odcinka linii kablowe]
kablem typu 2x(3x(XRUHAKXS 1x120mm?2)) diugaci trasowej 61m w ostonach kablowych w
pogkbionych rowach kablowych. dczenie kabli wykona mufami kablowymi i oznaczy
znacznikami programowalnymi EMS.

Linie SN w dzialce ewid. 9/20 w skrzgwaniu z ul. Kraszewskiego nale utozy¢ w
pogkbionych rowach kablowych i zabezpieézystonami dzielonymi (11m i 12m) bez
przecinania kabli.

Do zasilania szafki @vietleniowej ze zjcza kablowego projektuje esidemonta linii
kablowej nN typu YAKXs 4x240mmrelacji ST 01-1606— ZK 2164 na diugéci 82m i
wybudowanie tego odcinka po nowej trasie o déeg@9m i montaowej 96m. tgczenie kabli
wykona mufami kablowymi.

4.3 Telekomunikacja

Wykonanie przebudowy kolidggego odcinka kabla doziemnego zaprojektowano paprze
wykonanie wstawki kablowej z nowego kablaadonego po zaprojektowanej trasie. W miejscach
dowigzania s¢ do istniegcego kabla wykonane zostamtacza z zastosowaniem modutowych
tacznikdwzyl, co zapewni wykonanie prac bez przerw w ruchekiemunikacyjnym. Lokalizagj
zlaczy oznaczy znacznikiem elektromagnetycznym EMS. Pod wjazdetmek utazony zostanie
w rurze ostonowej typu HDPE @110/6,3. Kabelzoloy bezpérednio w ziemi nalgy przykry
tasma ostrzegawcg, ktora naley utozy¢é w potowie gebokasci zakopania kabla. Przy budowie
kierowa sie normami ZN 96/TP S.A.-004/T, -010/T, -027/T, -0R8/ 029/T, -030/T, 031/T,
-032/T, 033/T, -034/T, -036/T, -037/T. Po prgadeniu kabla i ustug natg zdemontowéa
kolidujacy odcinek kabla.
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4.4 Uktad komunikacyjny

Projekt rozbudowy ul. Kraszewskiego, ety niniejszym projektem, opracowano
w oparciu o warunki do projektowania wynike¢ z ustalé z Inwestorem.

Podstawowe parametry projektowe inwestycji w regami Kraszewskiego:
- klasa drogi: D — dojazdowa
- obcigzenie ruchem — KR3,
- predkos¢ projektowa— 30 km/h,
- szerokd¢ pasa drogowego: 10,0 — 17,5 m (lokalnie do 23,0 m)
- dhugas¢ projektowanych odcinkow inwestycji:
- ul. Kraszewskiego: 439,40 m,
- gtla autobusowa w rejonie ulicy Kraszewskiego: 91198
- Bczna diugéc trasy cagu pieszo-rowerowego wzdtwlicy Tuwima: 528 m,
- szerokd¢ projektowanej jezdni: 6,0 m z poszerzeniem na &@,0 m na tukach poziomych,
- chodniki o szer. zmienna w zakresie 1,5 m, 2,0,8Bm2 lokalnymi poszerzeniami,
- szerokd¢ projektowanej drogi dla roweréw: 3,5 m,
- szeroka¢ projektowanych agigéw pieszo-rowerowych: 3,0 m oraz 3,5 m,
- zatoki postojowe do parkowania rownolegtego o wyath stanowisk 6,0mx25m,
- zatoki postojowe do parkowania prostopadtego o vayath stanowisk  2,5m x 5,0 m.

Lokalizacg istniegcych zjazdow publicznych i indywidualnych pozostamo bez zmian.
Zjazdy podlegaj przebudowie #dz remontowi w niezbdnym zakresie wynikagym
z przebudowy ulicy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- dlugas¢ ulicy Kraszewskiego - 439,40 m
- dhugas¢ petli autobusowej - 91,98 m
- powierzchnia jezdni ulicy - 3005%m
- powierzchnia jezdnigli autobusowej - 654 M
- powierzchnia chodnikéw - 1645°m
- powierzchnia zatok postojowych - 342 m
- powierzchnia drogi dla roweréw - 303t
- powierzchnia ¢igow pieszo-rowerowych - 1815'm
- powierzchnia zjazdéw - 108 M
- powierzchnia zielecow - 1625 mh
- ilos¢ stanowisk postojowych w zatokach - 25 szt.
- dlugas¢ kanalizacji deszczowej
- srednica kanatow PE SN8 @600 mm - 39,5m
- srednica kanatow PVC @400 mm - 7m
- srednica kanatow PVC @315 mm - 409,5m
- srednica kanatow PVC @200 mm - 101 m
- dlugas¢ sieci gazowej
- srednica rurogigow PE @125 mm - 106 m
- przebudowa istniggych hydrantow p.po - 2 szt.
- separator koalescencyjny - 1 szt.
- dtugas¢ linii kablowe] gwietleniowej - 852 m
- dtugasé linii kablowej SN 2x(3Xx(XRUHAKXs1x120mA)) - 80 m
- dhugasé linii kablowej NN yakxS 4X240mm - 89 m
- dlugai¢ kabli doziemnych sieci telekomunikacyjnej - 16 m
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6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren okrélony w zakresie inwestycji nie jest @bj ochrory Konserwatora Zabytkéw.

7. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja teey na obszarach eksploatacji
gorniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

8.1 Zielen

Realizacja inwestycji wymaga usugaia drzew i krzewow, rogigcych w projektowanym
pasie drogowym L Kraszewskiego, kolidgcych z  projektowanymi  elementami
zagospodarowania drogi.

Wycinke drzew i krzewOow naley prowadz¢é w oparciu o decyzj o zezwoleniu na
realizacg inwestycji drogowej. Do usuwania drzew i krzewOwapupcych s¢ na terenie
nieruchomeci objetych decyzy o zezwoleniu na realizacjnwestycji drogowej, nie stosujeesi
przepisow o ochronie przyrody w zakresie uzyskiwa@zwolé na ich usuricie oraz optat z tym
zwigzanych, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dniaWitkia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresigdgrpublicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.
687)

Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni wraz z wykazemrzkw do usungcia badz
zabezpieczenia na czas robot, stanowi oghme opracowanie brarzowe.

8.2 Hatas, spaliny i substancje ropopochodne

Projektowana inwestycja upadkuje ruch pojazdow i pieszych, zkszy komfort
korzystania z pasa drogowego przeztkownikOw ruchu oraz, poprzez zkiszenie ptynngci
ruchu pojazdéw, spowoduje ograniczenie poziomu jespslin i hatasu. Wody deszczowe wraz
Zz zanieczyszczeniami pochadymi od pojazdow, zostgnzebrane przez wpusty uliczne
z osadnikami i skierowane do kanalizacji deszczowej.

8.3 Utylizacja odpaddow drogowych

Materiat pochodacy z rozbiérki, zostanie przekazany do dyspozyajwedstora
i przewieziony w miejsce przez niego wskazane.

8.4 Strefa oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamy&e w granicach dziatek, na
ktorych inwestycja édzie realizowana i nie ogranicza zagospodarowarisdek gisiadupcych:

9/16, 9/20 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewidl By, 6/6, 6/8 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 6/7), 7/6, 7/8 (w wyniku podziatu dziatkircemwid. 7/7), 8/6, 8/8 (w wyniku podziatu dziatki
o nr ewid. 8/7), 9/18, 9/23 (w wyniku podziatu ékdia nr ewid. 9/19), 712/2 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 712), 9/11, 8/10 (w wyniku padizidziatki o nr ewid. 8/7), 8/5, 7/10 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid. 7/7), 7/5, 6/10 (w witnpodziatu dziatki o nr ewid. 6/7), 6/5, 9/22 (w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 9/17), 9/8, 4Fwyniku podziatu dziatki o nr ewid. 4/4), 4/5,
3/6 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 3/2), 3831/89 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.
371/37), 2/11 (w wyniku podziatu dziatki o nr ewvddr), 2/8, 372, 371/87 (w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 371/36), 1/19 (w wyniku podzidiiatki o nr ewid. 1/12), 1/8, 1/7, 1/20 (w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 1/13), 1/15 (wniku podziatu dziatki o nr ewid. 1/5), 371/85
(w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 371/35), 1333, 1/11, 1/17 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 1/12), 2/9 (w wyniku podziatu dziatki o nni@w2/7), 3/4 (w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 3/2) - obr. 1&leosin oraz 111/2 - obr. Turczyn.
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8.5 Informacja o ustaleniach decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowana inwestycja, zgodnie z rozpoizeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71) w sprawie przgelsicc mogcych znaczco oddziatywd na
srodowisko, nie zalicza sido przedsiwzie¢ mogicych zawsze znagezo lub potencjalnie
znacaco oddzialywa na srodowisko, w zwiazku z tym nie wymaga przeprowadzenia
postpowania w sprawie oceny oddziatywania przedgi¢cia nasrodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie transgraniczne] eay
oddziatywania nasrodowisko - zgodnie z ustaw o udosgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spotec#estwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tj. Dz.U.2016.0.353)

Projektant brazy drogowej:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant brazy sanitarnej:

mgr inz. Maciej J. Wendotowicz
PDL/0143/POOS/13

Projektant bragy elektryczney:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
PDL/0065/POOE/14

Projektant brazy telekomunikacyjnej:

mgr inz. Janusz B. Markiewicz
DT-WBT/02380/02/U
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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V. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA DROGOWA —
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ZAWARTO SC PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWEJ]

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
3.1 Podstawowe parametry projektowe
3.2 Rozwjzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
3.3 Rozwjzania wysokéciowe
3.4 Przekroje poprzeczne/normalne
3.5 Rozwjzania konstrukcyjne
4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 ROBOTY ZIEMNE
6. KOLIZJE Z ISTNIEACYM UZBROJENIEM

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjno-wysokoiowy - skala 1:500 rys. D1
2. Przekroj podtany ulicy Kraszewskiego - skala 1:50/500 rys. D2
3. Przekroj podtany petli autobusowej - skala 1:50/500 rys. D3
4. Przekroje normalne ulicy Kraszewskiego - skal®Q:1 rys. D4
5. Przekroje normalnegpli autobusowej - skala 1:100 rys. D5
6. Przekroje normalneggu

pieszo-rowerowego wzdtwl. Tuwima - skala 1:100 rys. D6
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
W zakres projektu bragy drogowej wchodzi:

— rozbudowa ul. Tuwima i ul. Kraszewskiego,
— budowa ptli autobusowej,

— budowa zatoki autobusowej,

— budowa zatok postojowych,

- budowa chodnikow,

— budowa drogi dla rowerow,

— budowa cigu pieszo-rowerowego,

— budowa zjazdow na przylegte posesje.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulice stanowdce przedmiot opracowania, zlokalizowargeve obszarze zabudowanym.
Obecnie ulica Kraszewskiego ma nawierzehai betonowej kostki brukowej oraz chodniki
z betonowej kostki brukowej lub ptyt betonowycWzdtuz ulicy Tuwima zlokalizowany jest
chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych.

W rejonie inwestycji wysfpuje nasipujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazam, wodocag, Si€ energetyczna i telekomunikacyjna.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe
- klasa drogi: D — dojazdowa
- obcigzenie ruchem — KR3,
- predkos¢ projektowa— 30 km/h,
- szerokd¢ pasa drogowego: 10,0 — 17,5 m (lokalnie do 23,0 m)
- dhugas¢ projektowanych odcinkow inwestycji:
- ul. Kraszewskiego: 439,40 m,
- gtla autobusowa w rejonie ulicy Kraszewskiego: 91198
- Bczna diugéd trasy cagOw pieszo-rowerowych: 532 m,

3.2 Rozwizania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
Ulica Kraszewskiego:

Pocatek projektowanej trasy ul. Kraszewskiego pgyjna krawgdzi jezdni ulicy Tuwima
w lokalizacji istniecego wlotu ul. Kraszewskiego. Koniec projektowatrapy przygto w km
0+439,40 na kragdzi jezdni ulicy Tuwima, rownie w lokalizacji istniejcego wilotu
ul. Kraszewskiego, w rejonie ogrodow dziatkowych.

W ramach inwestycji zaprojektowano:

- jezdnk o szerokéci 6,0m z poszerzeniami do 8,0 m na odcinkach tugémiomych,

- petle autobusow i zatok dla autobuséw komunikacji miejskiej,

- chodniki dla pieszych o szerddawach: 1,5 m, 2,0 m lub 2,5m — z lokalnymi poszerami,
- drog dla roweréw o szerokoi 3,5 m,

- cigg pieszo-rowerowy wzdiuul. Tuwima o szerokai 3,0 m oraz 3,5 m,

- ciag pieszo-rowerowy ul. Tuwima - ul. Kraszewskiegszerokaci 3,5 m,

- zjazdy na osiedle i do innych nieruchaitiosgsiadupcych z pasem drogowym,
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- zatoki postojowe do parkowania rownolegtego o wyath stanowiska 6,0 m x 2,5 m,
- zatoki postojowe do parkowania prostopadtego o vayath stanowiska 2,5 m x 5,0 m.

Petla autobusowa:

Pocatek projektowanej trasy (PPT 0+000) pxtgj w km 0+323,37 na krayzi jezdni
projektowanej ul. Kraszewskiego. Koniec projektoejaimasy (KPT km 0+091,98) przyp w na
krawedzi projektowanej jezdni ulicy Kraszewskiego w kadQ7,38.

Parametry techniczne trasy przedstawiono ggazysunkowe]
Ciag pieszo-rowerowy wzdiuulicy Tuwima:

ODCINEK 1 — wzdhk ul. Tuwima — zlokalizowany jest w linii istnigjego chodnika od km
0+000,00 do km 0+476,82 — wgesei rysunkowej;

ODCINEK 2 — wzdhi ul. Kraszewskiego w rejonie skeaywania z ul. Tuwima,
na odcinku dojazdu do sklepu ,Biedronka” — zloka¥imny od km 0+000,00 do km 0+055,92
— wg czsci rysunkowej.

3.3 Rozwhzania wysokdciowe
Ulica Kraszewskieqo:

Niwelete ul. Kraszewskiego dowzano do istniejcej krawedzi jezdni ul. Tuwima.
Uksztaltowanie wysok&iowe dostosowano do przylegtych terenow, a zwieszio istniejcego
zagospodarowania terenéw osiedla, tj. zjazdow, kzatpostojowych, chodnikéw, z
uwzgkdnieniem rozwgzaar projektowych w zakresie budowyeth autobusowej w rejonie ul.
Kraszewskiego oraz drogi dojazdowej w rejonie ogwddziatkowych. Parametry techniczne
niwelety ul. Kraszewskiego przedstawiono wsz rysunkowe;.

Petla autobusowa:

Niwelete petli autobusowej dostosowano do rozean wysokaciowych projektowanej
ul. Kraszewskiego oraz ggu pieszo-rowerowego wzcku ul. Tuwima. Uksztattowanie
wysokaciowe dostosowano do przylegltych terenéw. Parameéeghniczne niwelety gbli
autobusowej przedstawiono weéezi rysunkowej.

Ciag pieszo-rowerowy wzdfuulicy Tuwima:

Ciag pieszo-rowerowy zaprojektowano wladzie istniegcego chodnika wzdiu
ul. Tuwima. Uksztaltowanie wysokcowe jest scisle zwigzane 2z istnigjca jezdng i
kraweznikiem ul. Tuwima oraz skoordynowane zostato z rigzaniami projektowymi budowy
ulicy Kraszewskiego zgbla autobusow.

3.4 Przekroje poprzeczne/normalne

W zakresie inwestycji projektowana jest jezdnia Kitaszewskiego, ¢ila autobusowa,
zatoka autobusowa, skemywanie z drog dojazdovg przy ogrodach dziatkowych, projektowgan
wg odebnego opracowania, chodniki dla pieszych, zjazdgga dla roweréw oraz a1y pieszo-
rowerowy.

Ulica Kraszewskieqo:

Jezdn¢ ul. Kraszewskiego zaprojektowano o przekroju 1s2arokdci pasa ruchu 3,0 m,
oraz 4,0 m na dwédch tukach poziomych azyhh katach zwrotu. Projektowana jezdnia ma
przekroj uliczny o pochyleniu poprzecznym jednastgm 2%, z odcinkami o pochyleniu
jednostronnym 4% na tukach poziomych aytth katach zwrotu. Lokalnie, na krotkich odcinkach
zaprojektowano przekr6éj poprzeczny daszkowy o plectiy 2%. Zastosowane rozygania
zapewniag prawidtowe odwodnienie ulicy.

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu
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Pochylenia poprzeczne chodnikéw wynp226 w kierunku jezdni, a zjazdéw od 1% do
5% - zalenie od lokalizacji i uksztaltowania terenu nieructéci, do ktoérej zjazd jest
projektowany.

Petla autobusowa:

Jezdn¢ petli autobusowej zaprojektowano o szerédiopasa ruchu 7,0 m. Projektowana
jezdnia ma przekréj uliczny o pochyleniu poprzecarjgdnostronnym 2%.

Wzdtuz petli autobusowe] projektowany jest jednostronny ahikdszerokéci 2,0 m
0 pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

Ciag pieszo-rowerowy wzdfuulicy Tuwima:

Nawierzchng¢ ciggu pieszo-rowerowego wzdtwl. Tuwima zaprojektowano o szerdkd
3,5 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%evdaku jezdni.

3.5. Rozwgzania konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni jezdni przgjo wedtug Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (zaknik nr 31 do zagdzenia Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), dlaczahego obgizenia ruchem KR3.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zygiane g z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgwmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzélogowy,
- rozbidrkg istniegcych nawierzchni,
- usungciem ziemi rélinnej i gruntdw organicznych,
- wycinka drzew.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomqmzekrojow poprzecznych. Zgdane §
z wykonaniem koryta pod konstrukcjezdni ulicy i gtli autobusowej, zatoki autobusowej,
chodnikéw, drogi dla rowerow, gggéw pieszo-rowerowych i zatok postojowych.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Niwelety projektowanych tras zaprojektowano z zaduwdem istniegcego przykrycia
istniejgcych sieci, zlokalizowanych w istnigych i projektowanych pasach drogowych.

Zakres robot zwizanych z usugciem kolizji projektowanych sieci oraz elementow
zagospodarowania pasa drogowego z isioyep uzbrojeniem terenu olideny zostat
w projektach braiowych.

Istniejgce skrzynki zaworéw gazowych i wodegowych oraz wiazy studni istnigjych
sieci uzbrojenia podziemnego nalevyregulow& do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wszelkie prace w rejonie istniglych sieci uzbrojenia terenu naye prowadzé
z zachowaniem warunkow oktenych przez gestorow sieci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budempetli autobusowej oraz budowasgiu
pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec §elny 40



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
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VI. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA SANITARNA —
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. Profile podtane kanalizacji deszczowej

. Profile podtane kanalizacji deszczowej

. Profile podhine kanalizacji deszczowej

. Profil podhiny kanalizacji deszczowej do przebudowy

. Przekrdj przez separator

. Studnia rewizyjna betonowa @1500mm z @Eniem odcizajacym
. Studnia rewizyjna betonowa @1200mm z @Eniem odcizajacym
. Studnia rewizyjna betonowa @1000mm z @Eniem odcizajacym

. Typowy wpust uliczny z osadnikiem

. Przyhcza wpustow ulicznych

. Schematy przebudowy hydrantow p.po

. SzczegOt regulaciji wysosmowej istniepcych studni rewizyjnych
betonowych

. Zabezpieczenie przewodow wodggeiwych i kanalizacyjnych

. Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnyehdwudzielry
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Opis do Projektu Budowlanego.

1.0.Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczaverzebudow kolidujacego uzbrojenia
terenu w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z bugpgtli autobusowej, budowciagu pieszo -
rowerowego wzdha ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kdelny, na dziatkach nr ewid. 1/8,
1/9, 1/12, 2/7, 218, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 716, BIT, 9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

W zakres opracowania wchedz

* budowa sieci kanalizacji deszczowej

* przebudowa odcinka istnigjej kanalizacji deszczowej

* mont& separatora koalescencyjnego na istigigjj sieci kanalizacji deszczowej

* przebudowa i demontastniepcych weztow hydrantowych

* regulacja wysokéci wtazow istniegcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej kolidych z
projektowan droga

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego na buddwanalizacji deszczowej z przebudgwkolidujacego
uzbrojenia terenu w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wrdridovy petli autobusowej, budow
ciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kadelny postuyly n/w
materiaty wyfciowe:

» zamoOwienie Inwestora,

* protokoét z narady koordynacyjnej nr ZUDP.422.394.2,

» mapa zasadnicza terenugbpo opracowaniem w skali 1:500,

* projekt drogowy projektowanej drogi dojazdowej,

» obowhzujace przepisy i normy,

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa ¢tdpj niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w pasie
jezdni rozbudowywanej ul. Kraszewskiego, budowaneili pautobusowej oraz budowanegoagu
pieszo — rowerowego wzdiwl. Tuwima w Kleosinie. Miejscem odprowadzenia wod opadchwjest
istniefaca si€ kanalizacji deszczowej z rurelbetowych @600mm zlokalizowana na dziatce nr geod.
371/37 ob¢b geod. Kleosin.

W rejonie inwestycji znajduaj si¢ budynki mieszkaniowe wielorodzinne, ogrodki dziatkowaotereny
przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ gazowa,

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne,

- kable internetowe,

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow

Kanat deszczowy grawitacyjny, przebudowywany kanat deszg i hydranty p.pé., projektowany
separator koalescencyjny oraz koligtg studnie do regulacji wysokciowej wiazéw zlokalizowaneas
na nastpujacych dziatkach o nr ewid.: 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2, 3B, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11,
9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

Szczegotow lokalizacg projektowanych elementow w zakresie glgin opracowaniem przedstawiono
w graficznej czsci opracowania.
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5.0. Granice terenu inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje pas jezdrbudamvywanej ul. Kraszewskiego,
budowanej ptli autobusowej oraz budowanegoagu pieszo — rowerowego wzadtwl. Tuwima w
Kleosinie.

Projektowane elementy oznaczono w gaisicy sposob:

» projektowanm sie¢ kanalizacji deszczowej naniesiono kolorem zielonym -aliirzerywana oraz
numerami studni i wpustow deszczowych odpowiedDib:D19, Wd1-Wd22,

* istniepcy odcinek sieci kanalizacji deszczowej do przebudmiedzy studniami D20+D21,

» projektowane hydranty p.go przeznaczone do przebudowy naniesiono kolorem nieloreski
oznaczono odpowiednio: H4 i H4' oraz H6 i H6'.

* istniejace studnie kanalizacji deszczowej do regulacji wysckavtazow oznaczono odpowiednio:
Di1+Di4,

* istniejace studnie kanalizacji sanitarnej do regulacji wysakovtazéw oznaczono odpowiednio: Si4,
Si5.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na terenie projektowanej kanalizacji deszczowej na pedstarzeprowadzonych badlagruntu
stwierdzono, 4 na przewaajacym obszarze terenu inwestycji wierzchnwarstwe podiaza stanowi
nasypy niekontrolowane piaszczysto — ziemnrgaace gkbokaici 0,1 — 0,8m. Nasypy wierzchnie w
stanie ldnym i srednio zagszczonym. Ggbiej zalegag grunty mineralne rodzime reprezentowane
przez piasek drobny, pobocznie piaseddni i pyt szary.

W wykonanych otworach badawczych nie pomierzono wody gmuaj o swobodnym zwierciadle. W
tym rejonie geotechniczne warunki posadowienie obiekt@ddwlanych okréa sk jako proste, ze
wskazaniem | kategori geotechniczne;.

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo - wodnych prisgono na profilach podiunych.

7.0. Opis rozwhzan szczegétowych.

7.1. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie woéd deszczowych z rozbudowywanej ul. Kmeskiego wraz z budow petli
autobusowej, budoavciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie projektuje sido
istniepcego kanalu deszczowego z riglbetowych @600mm zlokalizowanego na dzialce o nr geod.
371/37 obgb geod. Kleosin. Wiczenie do istniejcego kanatu projektuje sipoprzez monta studni
rewizyjnej @1500mm — studnia D1, zgodnie z&Za rysunkows opracowania. Przed przygieniem
do budowy studni D1 naly zinwentaryzowé materiat, sSrednice oraz r@ne istniejcego kanatu
deszczowego. Naginie odcinki kanatéw na diugoi okoto 1,5m poza projektowanstudne nalezy
zdemontowé. Wihaczenie istnigjcych kanatéw do studni D1 nate wykona z zastosowaniem krotkich
odcinkéw kanatéw PP @600mm wprowadzonych w kénetaz hcznikow adaptacyjnych skcych
potaczeniu kanatéw projektowanych z istrieymi. Typ facznikéw adaptacyjnych natg dostosowa
do materiatu kanatéw istnigjych.

Projektowan siet kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur:

- kanalizacyjnych PCYV litych kl. ,S” SDR34 — przele wg. czsci rysunkowej opracowania.

Z uwagi na wystpowanie na rynku rur kanalizacyjnych zych producentéw zastosowane rury
powinny posiadaniezlzdne atesty dopuszczaag do stosowania w budownictwie.

Ulozenie przewodow przgjo na:

-grunty suche - 10 cm podsypka piaskowa,

Kanaly grawitacyjne nalgy uktada ze spadkami i na gznych zgodnie z profilami podamymi.
Lokalizacg projektowanego kanatu deszczowego, studni rewizyjno -agzehiowych, separatora
koalescencyjnego oraz uktad wysé&owy przedstawiono w graficznej @i opracowania.

Istnieace wpusty drogowe kolidage z rozbudowywan ul. Kraszewskiego naky zdemontowa a
wloty do istniejcych studni rewizyjnych zéepic.

Na odcinku pomidzy studniami D20 — D21 projektuje ¢siprzebudow istniejpcego kanatu
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deszczowego z rutelbetowych @600mm. Istniggy kanat deszczowyelbetowy naley zdemontowé
w wykopie otwartym a w jego miejsce projektujeg dtanat grawitacyjny z rur PE SN8 @600mm.
Rzedma wyjscia/wefcia do istniejcych studni rewizyjnych pozostatvibez zmian. Wprowadzenie i
wyprowadzenie kanatéw do studni zaprojektowano z zastas@mn piefcieni uszczelniajcych, lub
uszczelek systemowych do poter migdzy projektowan rura PP a kggami betonowymi.

Po wykonaniu sié kanalizacji deszczowej natg podd& prébie szczelngi wg PN-92/B-10735 lub
przeprowaddi inspekcg tv wykonanego kanatu przed wykonaniem nawierzphnojektowanych ulic.
Rozwigzanie sytuacyjno - wysokoiowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przaggino w
czesci graficznej opracowania.

7.2. Studnie kanalizacyjne

Na trasie projektowanych kanatéw grawitacyjnych zaprmelano studnie rewizyjne betonowe o
srednicy @1000mm — D3 do D19 (rys. S9), @1200mm — D2 (rys. S8 @1500mm — D1 (studnia na
istniejacym kanale deszczowym — rys. S7).

Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektowangrefabrykowanych kgow betonowych

z betonu samozagzczalnego do studni szczelnycdtzonych na felc i uszczejlgumows.
Prefabrykowane elementy betonoweelbetowe powinny b§ wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150, dakim#osci do 4% oraz powinny
spetnig& wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN1917:2004

Studnie betonowe projektuje ¢siz denniga monolityczra wykonara w jednym procesie
technologicznym wraz z kingtprefabrykowan przeznaczom do przeptywu wod deszczowych i do
pofaczenia kanatow. Studni D2, D4, D14, D17, D18 i D19 zaprojekino bez kinety z osadnikiem.
Osadnik projektowanych studnigthizie wymagat okresowej konserwacji polegagj na usuniciu
zatrzymanego osadu. Czyszczenie osadnikoéw, wywoz i atyjiz odpadow &a prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy posiadgje odpowiedni spez i wymagane prawem uprawnienia.
Posadowienie studni przyp na podsypce piaskowej zggczonej mechanicznie — wskak
zag;szczenia 1s=0,98.

Do przykrycia studni zaprojektowano:

- pokrywy zelbetowe o wym: 2300x600x180mm (D1), 2000x600x150mm (O2Z%¥0x600x150mm
(D3-D19) - Posadowienie pokryw przyp na piegcieniach odcizajacych o wym: 2300x1840x180mm
(D1), 2000x1500x150mm (D2), 1740x1300x150mm (D3-D19)d Rwercieniami zaprojektowano
podbudow betonove z betonu B15 gr.20cm, kt@mnalezy zdylatowa ze $ciam studni rewizyjnej tdma
izolacyjm przyscienr.

- wiazy zeliwne bezzawiasowe klasy D400 kN speta@g norng PN-EN 124:2000. Regulagjivtazow
na studniach rewizyjnych betonowych najlewykona z zastosowaniem uszczelnionych paeni
regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu aimoajacych regulaci wysokaci studni w trakcie
budowy nawierzchni drogowej. Wiazy na studniach betondwyelezy lokalizowa: w osiach pasa
ruchu.

Studnie rewizyjne nalgy wyposay¢ w stopnie ztazowezeliwne w rozstawie 30x30 cm montowane
fabrycznie przez producenta elementéw betonowych.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatbw do studni zaprojhktm z zastosowaniem péereni
uszczelnigjcych, lub uszczelek systemowych do gr#en miedzy projektowan rura PCV oraz PP

a kregami betonowymi.

Zaleca s, aby wszystkie otwory pod kanat gtdwny i pragka wykonane byly w zaktadzie producenta
prefabrykatow betonowych. W uzasadnionych przypadkaghusizcza s wykonanie otworow na
terenie budowy, naly uzywa¢ odpowiednich daosrednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu studnie
betonowe od zewgtrz nalery zabezpieczy poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Sposob
wykonania studni rewizyjnych betonowych przedstawioa rys.S7, S8 i S9.

Ze wzgkdu na ra@nicg wysokaci pomigdzy istniepcym terenem a posadowieniem projektowanych
drég, rzdna terenu w obgbie istniepcych studni kanalizacji deszczowej Dil+Di4 oraz studni
kanalizacji sanitarnej Si4 i Si5 zlokalizowanych w pasi®jektowanych drég, w trakcie realizacji
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przedmiotowej inwestycji naly dostosowé wysoka¢ wlazow istniejcych studni do projektowanej
nawierzchni drogowej. Regulacyvysokasci wkazu dokona z zastosowaniem uszczelnionych gaeni
dystansowych z tworzywa sztucznego lub betonu vgedis. S13.

7.3. Wpusty deszczowe

Dla ujecia wéd deszczowych z projektowanej ulicy zaprojektowaygotve wpusty uliczne z rur
betonowych @grednicy D= 0,5 m z osadnikiem wg. KB-4/2.1/6.

Posadowienie wpustow deszczowych peiyjna piegcieniach odcizajacych. Wpust naley podhczye
ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV bt&g "S" srednicy D= 200 mm. Z uwagi
na wystpowanie na rynku rur kanalizacyjnych zfych producentow zastosowane rury powinny
spetnig& parametry techniczne rur grudmsennych, litych i posiadaniezlzdne atesty dopuszczag do
stosowania w budownictwie.

Ulozenie przyhczy wpustow deszczowych projektuje sa podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Podsypk wyrownawcza pod przykanaliki wykonanalezy z piasku rodzimego.

Wiaczenie poszczegolnych pragzy do kanatu zbiorczego w ulicy pragp w studniach rewizyjnych —
spos6b wdczenia w kinet lub na przepad z wykonaniem kaskady zgveme;.

Sposob wykonania wpustow przedstawiono w graficergci opracowania — rys. S10.

Lokalizacja wpustow jest zgodna z projektem drogowym raldvwywanej ul. Kraszewskiego wraz z
budows petli autobusowej, budow ciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie, gm.
Juchnowiec Kécielny.

Wpusty deszczowe nalg zaizolowa z zewntrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+2P.
Trasy, dtugdci i srednice przykanalikbw pokazano na planach sytuacyjnyel, ieh diugaci i
zagkbienie na profilach podinych.

Istnieace wpusty drogowe kolidage z rozbudowywan ul. Kraszewskiego naky zdemontowa a
wloty do istniejcych studni rewizyjnych zéepic.

7.4. Separator koalescencyjny

Do podczyszczania wod deszczowych i roztopowych odproamgh do istnigjcego rowu

melioracyjnego, té przed whczeniem istnigjcej kanalizacji deszczowej do istraepgo przepustu pod
ul. Tuwima projektuje si separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiern loya passem.
Projektuje st jeden separator typu BBT-3015355 firmy ,Separator sefvioce nastpujacych

parametrach:

- przeptyw nominalny - 30 /s,

- przeptyw maksymalny - 300 I/s

- Srednica korpusu - D=1500 mm,
- dtugasé - L=3500 mm,

- srednica krécow - DN=500mm,

- pojemn@¢ magazynowa oleju -V=0,63n

- pojemnd¢ czesci osadowej -V=3r

Wszystkie wody opadowe i roztopowe z rozbudowywanej ul. sKeavskiego, odprowadzane
istniejacym wylotem do rowu bda przeptywaly przez urglzenie podczyszczgje — projektowany
separator koalescencyjny z osadnikiem.

Ze wzgkdu na monta urzadzenia na istnigcym odcinku kanalizacji deszczowej projektowany
separator nalyy zamowt w wykonaniu specjalnym z #hica poziomow wlotu i wylotu z separatora
zmniejszon ze standardowych 10cm do 5cm.

Przed przysipieniem do montau separatora natg zinwentaryzowd& materiat, srednice oraz rane
istniepcego kanatu deszczowego. Ngmstie odcinek istnigcego kanatu o diugei rownej diugdci
projektowanego separatora z kcdmi montaowymi nalezy zdemontowé. Pohczenie projektowanego
separatora koalescencyjnego z istgugm kanatem deszczowym wykohaa pomog odpowiednich
tacznikow adaptacyjnych stacych pohczeniu krécow separatora z istnigymi kanatami.
Posadowienie separatora pod istmeej ul. Tuwima w Kleosinie projektuje sina fundamencie
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betonowym z zastosowaniem pasow kaiyich. Zwiexczenie otworow rewizyjnych projektowanego
separatora wykorta z prefabrykowanych elementéw betonowych zelbetowych do studni

kanalizacyjnych @1000mm na péereniach odcizajacych. Do przykrycia otworéw rewizyjnych

separatora stosowawtazy zeliwne @600mm klasy D400 kN. Regulacwiazow na otowrach

rewizyjnych naley wykona z zastosowaniem uszczelnionych g@eni regulacyjnych z tworzywa

sztucznego lub betonu.

7.5. Przebudowa istniegcych hydrantéw p.paz.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudmtniepcych hydrantéw p.po kolidujacych z
rozbudowywan ul. Kraszewskiego wraz z budawpgtli autobusowej, budow ciagu pieszo -
rowerowego wzdha ul. Tuwima w Kleosinie, zgodnie z rys. S12 przexiaho:

- przeniesienie istniggego hydrantu p.po H4 wraz z armatardo pkt. oznaczonego H4',

- przeniesienie istniegego hydrantu p.po H6 poza projektowarsciezke rowerows do pkt. H6',
Hydranty naley lokalizowa w sposob nie kolidujcy z ruchem pieszych i pojazdow — lokalizacja wg
planu sytuacyjnego (rys. S1).

Przewidziane do przeniesienia zasuwy wodgowe naley posadowd na blokach podporowych
betonowych wykonanych w klasie betonu B15.

Po wykonaniu przebudowy armatuodcinapca nalezy oznakow@ za pomog tablic orientacyjnych z
tworzyw sztucznych przymocowanych do stupkow betonowyckacznikowych lub do trwatych
obiektow zabudowy.

W podziemnej odwodnieniowej ¢&i hydrantu stosow@obsypk: ze zwiru o uziarnieniu 8/16mm,
V=0,5n? lub otulire podziemnej ogci hydrantu np. AVK typ 35.

Montaz hydrantéw zgodnie z karkatalogova.

8.0. Obliczenia zlewni wod

Obszar zlewni projektowanego kanalu deszczowego obejmpag drogowy rozbudowywanej ul.
Kraszewskiego wraz z budewpetli autobusowej, budow ciagu pieszo - rowerowego wzdtuul.
Tuwima w Kleosinie. Teren przylegly nie zostat uwadhiony, posiada whagnistniepca kanalizacg
deszczow.

Tabelaryczne zestawienie przypisanych powierzclenvra:

Rodzaj powierzchni powierzchnia [ha]
jezdnia z naw. asfaltow F=0,37
chodnik z kostki betonowej ,E0,34

Obliczeniowa ilé¢ wéd opadowych zostata okiena na podstawie zaleosci:
Q=gqxyxF=131x0,83%x0,71=77 [I/sek]

gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha]
g - natzenie deszczu miarodajnego, g = 131 [l/sekxha] ¥ dla prawdopodobistwa C = 5 [lat] i
czasie trwania opadu t = 15 [min.]
v - wspotczynnik sptywu zaimy od rodzaju zabudowy i powierzchni.
Do obliczé przyjeto wspoétczynniki sptywu:
- jezdnia z naw. asfaltowej y; = 0,9
- chodnik z kostki betonowaej, = 0,75
yixF +y2x F 0,9x0,37+0,75x 0,34
v = R ——— =0,83
F 0,71
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9.0.0dwodnienie wykopow

9.1. Odwodnienie wykopow projektowanych sieci

Zgodnie z opim geotechnicza (wg odrbnego opracowania) w wykonanych otworach badawczych dla
obszaru inwestycji rozbudowy ul. Kraszewskiego nie pomuap wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle. W zwizku z powyszym w tym obszarze nie zachodzi koniecgnadwodnienia
wykopow projektowanej sieci.

Opinia geotechniczna nie obejmuje natomiast rejonu ul. imavw Kleosinie pod projektowany
separator koalescencyjny. Z uwagi na bliskisiedztwo istniejcego rowu melioracyjnego istnieje
ryzyko wystpienia wod gruntowych w wykopie pod projektowany separatbia wykopow
realizowanych w gruntach nawodnionych i potrzebie abnia poziomu wody gruntowej w wykopie, w
rejonie montau urzdzenia podczyszczgjego wody deszczowe przewidziano uktad odwodnienia
wykopdéw za pomagigtofiltrow wptukiwanych w grunt z zastosowanienry obsadowepl 50 mm.

10.0. Wytyczne realizaciji

10.1.Kanatly grawitacyjne.

10.1.1 Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych najedokon& szczegotowego wytyczenia trasy projektowanych
elementow sieci oraz zlokalizowai oznakow& wszystkie skrzyowania z istnigjcymi sieciami
(wodochg, kanalizacja sanitarna, §igazowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne).

Miejsce prowadzenia rob6t powinnodyydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane

Na czas prowadzenia rob6t czasowrganizags ruchu wykonawca robot opracuje we whlasnym
zakresie, dostosowag ja do technologii prowadzenia robot.

Przed rozpoocgiem realizacji wykonawca rob6t zobaygany jest wystpi¢c do zaradcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zaje pasa drogowego na czas budowy. Kosztdaj pasa drogowego
ponosi wykonawca roboét.

10.1.2. Rozbidrka istniejcej nawierzchni.

Na przewaajacym odcinku projektowanej sieci kanalizacyjnej deszczawechwik obecra znajduje
si¢ nawierzchnia gruntowa. Nawierzchnia z kostki betonowejdéonontau znajduje si w obrebie
wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istimej kanalizacji deszczowej - studnia D1, na
obszarze midzy studniami D13-D14 do wpustu deszczowego Wd15, oraz hencadcinku kanatu
migdzy studna D2 a wpustem deszczowym Wd20. Nawierzchnia bitumiczna dwoeéazu | odbudowy
znajduje st w obrebie projektowanego separatora koalescencyjnego oragciowo nad
przebudowywanym odcinkiem kanalizacji deszczoweydzy istniegcymi studniami D20-D21.

Na trasie kanatu deszczowego realizowanego w terenie oemnzotini bitumicznej oraz kostki
betonowej nalgy rozebr& nawierzchng z pasa wykopu o szeroka 1,5m dla kanatow @rednicy do
@315mm, i szerokai 2,1m dla kanatow @600mm.

W projekcie nie przewiduje grozbiorki nawierzchni gruntowej oraz jej odtworen

10.1.3. Wykopy.

Wykopy pod kanaly grawitacyjne wykotianechanicznie jako wskoprzestrzenne. W miejscu kolizji z
istniejaca infrastruktug podziemn, siech wodochgowa, kanalizacy sanitarm, siech gazowa, kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi wykopy prowadzialezy recznie.

Urobek z pierwszego odcinka wykopu podlega odwiezieniu wjsce statlego skiadowania gruntu,
urobek z dalszych odcinkébw w postaci gruntéw przepuszgezalnuwzy¢ do zasypania uprzednio
wykonanych odcinkow kanalizacji. Urobek stanaey nasypy niebudowlane odwie na odlegtéé do
10 km w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Na podstawieggogth bada geologicznych przyjto
zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym z urobku (60%), oraz dmwnym (40%). Zasypk
prowadz¢ do poziomu warstw konstrukcyjnych projektowanejKraszewskiego.

Do szalowania wykopow aywac¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skiaygich.
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Do mechanicznego g¢pienia wykopu zastosowanalezy koparke podstbiermra o pojemndci tyzki
0.25n7 lub 0,6nd.

10.1.4. Skrzyowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podtanych i planie sytuacyjnym naniesiono skipyania z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym, tj. kanatami kanalizacyjnymi, wodggowymi, gazowymi, kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi. Wykopy w okbie skrzyowan nalezy wykona recznie, a skrzyowania przed
rozpoczciem robot powinny by zlokalizowane i oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpigczgodnie z rysunkami nr S14 i S15.

UWAGA:

1. Przed przyspieniem do wykonania wykopow nale kazdorazowo sprawdzi czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika domentu przysipienia do realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegodtowych inwentaryzacji wysakowych istniejcego uzbrojenia w trakcie
realizacji projektowanych sieci magvystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot
powinien poinformowaé jednostl¢ projektowa celem ich rozwjzania.

10.1.5. Roboty montaowe

Montaz przewodow PCV prowadgirecznie. Do montau prefabrykowanych elementow studni nale
stosowé zurawie o odpowiednim uglvigu i wysiegu.

Wszystkie roboty natey prowadzé zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,Przewody kaayme.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obgmijacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano - maataych. Cz$¢ Il. Instalacje deszczowe
i przemystowe”.

10.1.6. Zasypka kanatéw

Po wykonaniu kanaty deszczowe do wys&kio30 cm powyej gory rurocigbw naley zasypé
gruntem przepuszczalnym z urobku lub dowiezionyramadzc ja w nasgpujacy sposoéb:

- utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagscic ja,

- nastpnie zasypk prowadz¢é warstwami 10 cm z zagzczeniem kadej z warstw.

Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych mechaniczmeeehanicznie warstwami co 30 cm z
zag:szczeniem poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonangchnie — ecznie warstwami co 15
cm z ich zagszczeniem.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykoné zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wyno8ils =
0,98 i winien by potwierdzony przez uprawniom jednostke geologiczn.

Zasypk kanatéw w terenie o nawierzchni docelowej z kostki betorjavedery prowadzé do poziomu
warstw konstrukcyjnych budowy nawierzchni drogowe;j.

Zasypk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem mineralnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych cgsci statych, z ubijaniem poszczegdélnych warstw do wsiea 1s=0,98. Wysoka
zasypki studni powinna Byprowadzona do poziomu posadowienia miEmnia odcizajacego studni.
Uwaga:

- Z zasypki wykopow naky eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne,

- przed zasypaniem utone sieci zgtosido odbioru technicznegogestora.

10.1.7. Odbudowa nawierzchni.

Odbudowa nawierzchni z kostki betonowe;j.

Projekt nie obejmuje odbudowy nawierzchni z kostki betoepwTeren rozbiorki istniegcej
nawierzchni olgty jest projektem budowy projektowanej drogi dojazdowej.zWiazku z powy:szym
nawierzchnia terenu zagospodarowana zostanie zgadmojektem drogowym.

Odbudowa nawierzchni bitumicznej.

Odtworzy¢ nawierzchng bitumicznej w obgbie projektowanego separatora koalescencyjnego oraz
przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowel. Wuwima w kleosinie.
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10.1.8. Uporadkowanie terenu.
Po zakdczeniu robot ziemnych teren budowy ngteuporadkowat, poprzez przywrocenie do stanu
pierwotnego.

10.1.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przysipieniem do zasypania wykopow naje dokon& inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanatow deszczowych. Inwentaryzacja aiobejmowa usytuowanie w terenie i
rzedne.

Jednoczénie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystijacych i odkrytych kolizji.

11.0. Wpltyw inwestycji nasrodowisko
Projektowane elementy sieci deszczowej nidabwvywieraty ujemnego wptywu né&rodowisko oraz nie
naruszgj istniepcego drzewostanu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/PO0OS/13
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VI. 2 Sig gazowa

SPIS RYSUNKOW

O~NO OIS WNE

. Plan sytuacyjny

. Profil podhiny gazocigu

. Schemat montawy przebudowy gazogqju

. Wykop pod weicia

. Szczegot wykonania gazagu w rurze ostonowej

. Przekréj poprzeczny wykopu

. Zabezpieczenie kabli energetycznych

. Zabezpieczenie kabli energetycznych przeznactody likwidacji

rys. S1
rys. S2
rys. S3
rys. S4
rys. S5
rys. S6

58.
rys. S8
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1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany udewy sieci gazowej niskiegosnienia
w ul. Kraszewskiego w Kleosinie, gmina Juchnowiamdielny na odcinku A+C koliducej z
projektowan jezdni i zmiara geometrii skrzyowania.

W zakres opracowania wchodzi:

przebudowa gazogyu stalowego DN100 na odcinku A+B, na gaagdPE@d125,
przebudowa gazagyu PE @160 na odcinku B+C, na gaagcPE@125,

zlokalizowane na dziatkach o nr ewid. 1/5, 1/7,, 1®, 1/13, 3/2, 3/3, 333, 371/35, 371/36,
371/37, 372, 713 w Kleosinie, gmina Juchnowiegdi@ny.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej niskiegnoienia opracowano w oparciu 0 n/w
materiaty i dokumenty:

» plan sytuacyjno-wysokmiowy terenu ohjtego opracowaniem,

» projekt drogowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie,

* opinia ZUDP,

» obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania tenu

Teren inwestycji, stanowaty rejon projektowanej ul. Kraszewskiego w Kleosinzbrojony jest
w n/w urzdzenia techniczne:

- kanalizacg sanitarm,

- kanalizac} deszczow,

- sie¢ wodochgowa,

- siet gazow,

- linie kablowe.

4.0. Miejsce whczenia przebudowywanych gazoggow

Przebudowywane odcinki gazegow lokalizuje st w nasgpujacym uktadzie:

-odc. A+C przebudowywany gazagi PE @125, wijczenie do istnigcego gazoagu stalowego
DN100 w pkt. A (wzet G10) oraz tras zlokalizowano w chodniku projektowanej drogi
dojazdowej z przégiem pod drog w rurze ostonowej, dalej w projektowariejezce rowerowej
ul.Kraszewskiego z wtzeniem do istnigfej sieci gazowej PE @160 w pkt. Cczet G1),
projektowany gazoeg naniesiono koloremzoltym — linia przerywana oraz numeramé¢ziow
G1 + Gl1o0.

Szczegotow lokalizacg przewodow gazoggowych  przedstawiono w graficznej eéei
opracowania.

5.0. Warunki gruntowo — wodne.

W projektowanej ulicy Kraszewskiego oraz drodzeaddpwej w Kleosinie wykonano 9
otworow badawczych w celu rozpoznania padiogruntowego. Projektowany gazggina
odcinku A+C znajduje siw rejonie otworu nr 5.

Podiaze gruntowe projektowanych odcinkow gazogi w rejonie ul. Kraszewskiego posiada
prostt budowe geologicza. W strefie powierzchniowej wygbuja grunty nasypowe, do
gtebokasci ok. 0,5m. Pod warstwgleby wystpuja piaski drobnezébite.

Grunty piaszczyste w rejonie otworu 5 znajdgic w stanie srednio zagszczonym. Nie
stwierdzono wysfpowania wody gruntowej przy gokasci otworu nr 5 do 2 m.

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych przeslstao na profilu podhanym.
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6.0. Opis rozwhzan projektowanych elementow

6.1.0Opis ogolny.

W ramach przebudowy istniglych gazocigdw, projektuje si gazocag niskiego dinienia z rur
polietylenowych grednicy:

-PE100 @125 SDR17,6 PN6 L=128,5 m.

Pofaczenie z istniejca siech gazows w pkt. A (wezet G10) nalgy wykona za pomog kolan
stalowych 45° DN100 oraz przeja PE/stal @125/DN100, pmizenie w pkt. C (wzet G1) za
pomoa muf elektrooporowych PE @160 i @125 oraz reduRgi@d160/0125.

W miejscu watcia projektowanego gazagu pkt. A, do istnigjcej sieci gazowej, gazag
znajduje s} w rurze ochronnej. Istnigja rurg ochronm w rejonie whczenia projektowanego
gazocagu naley zdemontowa.

Wykonawca zobowdzany jest dostarczy na teren budowy do wykonania wcinek, do
istniejacych gazoceigow:

« kolano hamburskie 45° DN100 w przypadkwuedenia w wzle G10,

- mufy elektrooporowe PE @160 i @125 oraz redukgi®160/3125 w przypadku wdzenia w
wezle G1.

Policzenie elementow projektowanych gazgéw z PE wykon& poprzez zgrzewanie
doczotowe, elementy stalowgcky przez spawanie.

Prowadzenie gazagu pod jezda projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowano wzeu
ostonowej PE100 @200 SDR17,6 o disgorownej L=5,5 m. Szczegot prowadzenia gazgai
w rurze ostonowej przedstawiono na rysunku nr S5.

Utozenie gazoaigow projektuje si na zagszczonym podizu z gruntu piaszczystego o grébp
10 cm. Wykonanie podsypki przgp gruntem rodzimym z urobku 60%, oraz dowiezionym
40%.

Trasy przebudowywanego gazggi oraz schematy amtdw pohczeniowych, przedstawiono w
graficznej czsci opracowania.

Krzyzujace st uzbrojenie zlokalizowane pows] projektowanego gazagu -— kable
energetyczne — nalg zabezpieczy za pomog rury dwudzielnej. W przypadku kabli
energetycznych przeznaczonych do likwidacji zakezgnie wykonaprzez podwieszenie wg
zalkczonych rysunkow.

Roboty spawalnicze wykonywazgodnie z wymaganiami technicznymi wykonywania étob
spawalniczych na gazagach z rur stalowych podanych weéa | zakcznika do ,Zaradzenia
nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989r. w speawarunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych sieci gazowych” (Dz. Uvlinistra Przemystu nr 4/89, poz. 6).
Elementy stalowe gazagu naley zabezpieczyizolacp antykorozyjm ANTICOR klasy C-30
zgodnie z norm PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewinzne powitoki organiczne
stosowanedcznie z ochrom katodows do ochrony przed korazpodziemnych lub podwodnych
rurociagéw stalowych - Tany i materiaty kurczliwe.

Po oczyszczeniu i odtluszczeniu powierzchni gagpecnaley wykona izolacg wiasciwa klasy
C30 typu ANTICOR C poprzez naktadanie na powiergchzagruntowas ptynem
antykorozyjnym Primer 1027, po aghigciu stanu pytosuchioi warstw tamy naktadanej na
zaktadk.

Naktadanie t&m izolacyjnych naley wykonywa za pomog nawijarki mechanicznej. Dokladny
sposob wykonania izolacji podaje producent w ingfjiutechnicznej wyrobu. Po wykonaniu
izolacji naley dokon& ogledzin pod ktem braku uszkodzemechanicznych. Izolacja powinna
by¢ nawinkta rownomiernie, bezggherzy powietrza i zafalowia Sposob kontroli pozostatych
wiasciwosci wykonanej izolacji okrdaja wymagania przedstawione w PN-EN 12068.

Prace izolacyjne powinien wykonywa wykwalifikowany personel Kkorzystgy z
odpowiedniego spezu.

Sposob wykonania gazagiow przedstawiono w graficznejegzi opracowania.

Po zrealizowaniu prac pragkzeniowych, nakey uzgodné z Rejonem Dystrybucji Gazu
Biatystok demontai utylizacj przewodu gazowego wagzonego z utylizacji.

75



6.2. Odhczenie istniegcych przewoddw gazowych.

Odiaczenie gazoagow przygtych do przebudowy w zwzku z budow ul. Kraszewskiego w
Kleosinie, naley przeprowadzi w trakcie prowadzenia wykopéw.

Odtaczeniu podlegajnastpujace odcinki gazoagow:

.gazocig stalowy DN100 na odcinku A+B, L=105 m.

.gazocag PE@160 na odcinku B+C, L=20 m.

Po zrealizowaniu prac pragkzeniowych, naley uzgodné z Rejonem Dystrybucji Gazu
Biatystok demontai utylizacg przewodu gazowego wadzonego z utylizacji.

6.3. Wykopy.
Utozenie projektowanej sieci gazowej zaprojektowanodni® z niwelei projektowanego

uktadu drogowego, na minimalneghbkasci 1,0m. Wykopy pod projektowany gazeginaley
wykona mechanicznie, a w miejscach skiawania st z istniepcym uzbrojeniem technicznym
terenu gcznie. Urobek naley odktad& obok wykopu. Do wykonania podsypki i obsypki, na
podstawie dogpnych bada geologicznych przgio zasypk gruntem przepuszczalnym
rodzimym z urobku (60%), oraz dowiezionym (40%)ohkk stanowicy nasypy niebudowlane
odwiez¢ na odlegté¢ do 10 km w miejsce uzgodnionego z Inwestorem.

Szerokaé¢ wykopéw dla projektowanego przewodu gazowego poaivynost 90 cm.

W miejscu wykonania vitzen do istniejcej sieci gazowej w gztach G1 i G10 nalg wykona
wykopy (gniazda monterskie) o wymiarach w plani@digych ze schematem — rys. nr S4 |
gtebokasci 40 cm poniej spodu gazoggu.

Wykopy o gkbokcici ponizej 1 m naley zabezpieczy przed obsurtiem, stosyc umocnienia
zgodne z wymogami przepisow BHP, normami (w szciregdi PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997) i sztuk budowlaa. Do szalowania wykopow zywaé wyprasek zaktadanych
poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. Wykopy na teagazocigu oznakowa i zabezpiecz§
przed maliwoscia wypadku. Tras wykopow naley wytyczy¢ geodezyjnie na podstawie planu
sytuacyjnego.

Przed zasypaniem gazegu naley wykona szczegOlow inwentaryzag sytuacyjno —
wysokasciowa.

6.4. Ulazenie gazocigu

Projektowany przewdd gazowy nzje utozyé w wykopie na podku o grubdci 10 cm
wykonanego z piasku dowiezionego. Nad gamgpem naley utozy¢ tasme lokalizacyjra lub
przewod lokalizacyjny, a nagtnie przykrg¢ do wysokdci 40 cm piaskiem zagzczajgc go
recznie poprzez ubijanie. Na tak zagczonej warstwie gruntu piaszczystegozyozotta
perforowan foli¢ z napisem ,GAZ nr tel. 992" (nadruk powiniencbgzytelny, odporny na
dziatanie wody i innych czynnikéw), o szergkb20 cm dla rur grednicy<d160 lub 30cm dla
gazocagoéw >d160.

Dalszej zasypki dokoiagruntem piaszczystym zgggczajc go mechanicznie. Sposob idnia
gazociagu w wykopie pokazano na rys. S6, adize ut@enia gazoeigu podano na profilu
podtuznym rys. S2

6.5. Odwodnienie wykopow.
Na trasie projektowanego gazagii nie wyst¢puje woda gruntowa.

6.6. Rury, ksztattki i armatura

Projektowane przewody gazowe ngle wykon& z rur i ksztaltek polietylenowych
przeznaczonych do budowy gazgmw i spetniaggcych wymagania PSG oddziat w Biatymstoku
podane w opracowaniu ,Sieci gazowe polietylenoweitoedw A. Barczyiskiego i T.
Podziemskiego.

Do budowy gazoagu zaprojektowano rury z PE100 @125 szeregu SDRih¢Aone przez
zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
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Zgrzewanie wykona zgrzewarkami posiadggymi atest oraz dopuszczonymi do stosowania
przez Gazowni Biatostock.

Rury wyte do budowy sieci gazowej] winny dyatestowane i odpowiadawymogom
technologicznym budowy sieci gazowej polietylenawpnadto rury winny kyoznakowane i
zawierg nastpujace informacje: nazw producenta, dat produkcji, nr serii, srednie
zewretrzng i gruba¢ scianki, numer normy zgodnie z k#dmwyprodukowano ruy, rodzaj
polietylenu, stowo ,GAZ”, ewentualnie grgpwvskanika ptynkcia. Naley stosowa rury w
kolorzezottym.

Schemat montawy pokazano na rys. S3.

Zestawienie elementow zamieszczono w tabeli w perk®© opracowania.

6.7. Badania wsgpne i czyszczenie gazagmju

Badania wsfpne naley przeprowadzi przed opuszczeniem gazami do wykopu przy iyciu
Sprzonego powietrza o @mieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwsihgniccia
cisnienia.

Czyszczenie gazagow naley wykona po ich ut@eniu w wykopie i zasypaniu. Oboyziek
petnego czyszczenia zachodzi dla gagg@iv 0 przekroju d > 40 mm, dla pragky gazowych o
dtugcéci 50 m isrednicy d > 40 mm. Do czyszczenia riglestosowa ttoki migkkie piankowe,
cisnienie robocze powietrza: 0,1 — 0,3 MPadRDs¢ przegcia (posuwu) ttoka powinna wynd@si
ok. 3 — 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnigymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3.
Ocerg skutecznéci usungcia zanieczyszciemaozna przeprowadziw oparciu 0 wzorce ikei
zanieczyszczewg ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa i obecnéci inspektora nadzoru MSG
Sp. z 0.0. (inspektora budowy) przed prélaczelnéci gazocigu.

6.8. Proby cknienia gazocagu

Po wybudowaniu przewody gazowe poéldaobie szczeln@i. Zgodnie z Rozporzizeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 rokusprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe i Standardem Technicznym ST-IGG-(BII2.

Gazochg o maksymalnym cfnieniu roboczym rownym lub mniejszym od 10kPa =0,0#Pa
powinien byé poddany probie pneumatycznej szczelr$ai powietrzem lub gazem obgjtnym
pod cisnieniem wigkszym o 0,2 MPa od maksymalnego giienia roboczego tj.

p = 0,01 MPa + 0,2 MPa = 0,21 MPa

Dla gazocigéw PE o maksymalnym &iieniu roboczym MOP do 0,5 MPaaeknie cénienie prébyp
powinno by wigksze lub réwne od iloczynu wspétczynnika 1,5 i makalnego dnienia
roboczego MOP oraz spetnione warunki podane weachol i 2.

2XMRSE
1. 1,5xMOP=<sp=< SDF—1 0,015<0,21<1,2 MPa warunek v

gdzie:

MOP- maksymalne &nienie robocze, MPa

MOP = 10kPa - 0,01MPa wéznie — dla gazoggu niskiego cinienia

MOP = 10kPa + 0,5MPa wtznie — dla gazoggu sredniego cinienia

MRS Minimalna warté¢ zadanej wytrzymatéci dla rur PE100 - MRS wynosi 10MPa,

SDR - Standard Dimension Raligest to stosunek zewtrznejsrednicy rury ,de”, do grubixi jej scianek ,e”

Jednoczénie cinienie proby powinno kiywicksze od maksymalnegosnienia przypadkowego
gazocagu MIP = 25 kPa ( dla gazocigu niskiego dinienia) oraz mniejsze od iloczynu wspot-
czynnika 0,9 i dnienia krytycznego szybkiej propagacgikpie¢ Prcp

2. MIP<p<09FRe — 0,025MPa<0,21<3,05 warunek v

kd | 8 13,3 8 —
Pacp = = ' =0,75 : = 3,39 MPa
RCP SDF\/ndn 17.€ \/3,14xC,125 120,3¢

gdzie:
kd- dla rur PE100 wynosi 13,3
dn —$rednica nominalna (zewtrzna) rury PE [m]
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- warunek 1 i 2 zostaly spetnione
Cisnienie probne nie powinno byé mniejsze niz: - 0,21MPa dla gazociagow niskiego

cisnienia.

6.8.1 Metody przeprowadzania proby
Rozr&nia sk dwie metody przeprowadzania proby
* metoda standardowa
* metoda precyzyjna: olfps¢ geometrycznas Vgeo: 8n7, objetos¢ geometrycznasvgeo:
8m?
Dla gazocigu niskiego cinienia stosuje si meto@ standardow niezalenie od obgtosci geo-
metrycznej gazoggu Vyeo.
Préke dla sieci wykon& po zasypaniu gazagu (z wyptkiem miejsc montau armatury

i zamkng¢ koncow odcinkéw probnych).

Czynnikiem prébnym mae by powietrze lub gaz obetiny, wolny od zwazkdéw tworzcych
osady, gaz ziemny (nawoniony) lub mieszanina gammizego (nawonionego) z gazem
obogtnym. Bezpérednio przed prébgazocig powinien by oczyszczony i osuszony. Zaleca
si¢ stosowanie ttokow mkkich np. z pianki poliuretanowe;j.

Préke cisnieniong gazocagu naley wykonywa poprzez realizagjetapow:

* Napetnienie czynnikiem probnywykorzystupc spezarke dostosowas do warunkow
przeprowadzenia préby, parametrow technicznych ingrego gazoggu tak aby
ttoczenie czynnika prébnego przebiegalo ptynnieidprzerwanie a do osiagnigcia
wymaganego eénienia. Spgzarka powinna by wyposaona w odolejacz, a jej
parametry dobrane w taki sposéb aby wzdkgh warunkach atmosferycznych
przeprowadzenia proby temperatura czynnika nie Wwidgsza nk 40°C.

« Stabilizacja -dla gazocigéw o obgtosci geometrycznej Vo> 0,1 n? nalezy przyja¢ na
kazde 0,1MPa énienia proby 1 godzinstabilizacji z zachowaniem warunkige czas
stabilizacji nie mae by krétszy nk 2 godziny.

Przyjeto czas stabilizacji 2h06min. zgodnie z ciSnieniem préby 0,21 MPa.

* Proba wiaciwa — czas trwania proby wiéaiwej gazocigu ts uzaleniony jest od

objetosci geometrycznej gazamu Vgeol WYNOSI:
o dla gazocigu niskiego dinienia t=2 h/nt X Vgeo ts= 2,48h
Voo md® | _ 3,14x(0,125-2x0,0071°
4 4

tos= 2 h/m¥ x 1,24 ni= 2,48h
Po ustabilizowaniu gitemperatury i énienia w gazoaigu czas trwania probydzonej
wytrzymaiaci 1 szczelnéci dla gazocigu z polietylenu o maksymalnym snieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wdznie powinien b§ nie krotszy ni 2 godziny (2,48h)
przy zastosowaniu elektronicznych anizea rejestrujcych cénienie proby w zalenosci
od zmian temperatury z czujnikienémienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika o dokladnwi do O0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego
dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probné&yannym przypadku czas trwania
préby wigciwej powinien wynosi nie krécej ni 24h.

Wartas¢ cisnienia proby w trakcie catego jej przebiegu powibgéarejestrowana
w sposob ciglty przez odpowiednio do tego celu przystosowaredzenie tj. rejestrator
mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktagnanmin. 1. Pomiar énienia wewatrz

x 128,5m = 1,24th
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gazociagu na pocatku w trakcie i na kacu proby nalgy wykona stosugc manometr
precyzyjny o klasie doktaddoi + 0,6%, ktérego gérna waid zakresu pomiarowego
powinna wynosi 1,25+1,5 dnienia proby. Caly gazogy i armatug przed
rozpoczciem proby szczelrgi naley zasypa gruntem. Préba szczekw nie mae
by¢ wykonana przy temperaturze otoczenia pejifC.
Préba dnienia powinna by przeprowadzona w sposOb zapewdugj bezpieczestwo
osobom przeprowadzggym proke jak i osobom postronnym, ktére mpgnajdowé sie
w strefie wykonywania prac. Strefa wykonywania prg@mowinna by oznakowana za
pomoa tasmy oraz tabliczek ostrzegawczych z napisemAGA PROBA CBNIENIA,
WSTEP WZBRONIONY. Wszyscy biogcy czynny udziat w prébie @nienia powinni by
przeszkoleni w zakresie swoich obawkéw oraz zn& przepisy BHP i Ppow tym
zakresie.
Po przeprowadzonej probiesuienia gazoeig naley uzna& za zgodny z wymaganiami
dotyczcymi wytrzymatdci mechanicznej i szczelba jezeli po zak@czeniu czynngci
nie stwierdzi si nieprawidtowdci na wykresie warti cisnienia w funkcji czasu i
wzgledny spadek énieniadp jest mniejszy aikPa = 0,005 MPa.

* Opr&nienie z czynnika prébnego
Podczas opriania gazoaigu po probie szczeldo nalezy cisnienie obnia¢ stopniowo
w sposob kontrolowany przez przewody odpowietiaajdo momentu,zacaty gazocig
bedzie pod dinieniem atmosferycznym.
W przypadku gdy gazogy nie jest napetniany gazem begmolnio po probie
cisnieniowej, naley pozostawt w nim czynnik probny pod @nieniem nie wgkszym ni
maksymalne @énienie robocze. Gazagj nie przekazany do eksploatacji w okresie 6
mieskcy od zak@czenia prob énieniowych powinien by ponownie poddany prébom
szczelnéci przed oddaniem dazytkowania.

Po przeprowadzeniu pozytywnej probynienia naley sporzadzi¢ protokét zgodny z PN-EN
12327 zawieracy nas¢pujace dane:

» data przeprowadzenia proby

* nazwe i adres operatora na terenie ktérego przeprowadpodtz

* nazw jednostki przeprowadzgjego probk oraz identyfikagj osob § wykonupca

» lokalizacje i opis gazoggju poddanego probie

* maksymalne énienie robocze MOP

* oObjetos¢ sprawdzanego gazagu, czas trwania proby, metoda pomiadnignia

* rzeczywisty spadek @iienia i wynik préby

* ujawnione uszkodzenia i nieszczedoiogazocigu oraz sposoéb ich usgnia.

6.9. Strefa kontrolowana
Dla projektowanego gazagu niskiego dienia zgodnie z 810.1 punkt 6 poz. 1

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2018v sprawie ,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlasieci gazowe” ustanowiono stgefkontrolowan
gazocagu o szerokgri s=1,0m tj. po 0,5m z kdej strony gazoggu.

Zgodnie z w/w rozporgdzeniem wszelkie prace w strefie kontrolowanej gagu winny by
wykonywane w sposéb zabezpieazsj gazocig przed uszkodzeniem i pod kontraperatora
sieci gazowej tj. Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzav Biatymstoku. Strefa kontrolowana nie
ogranicza zagospodarowania dziate&iednich
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6.10. Zalecenia dla wykonawcy

Wedlug ustale PSG Warszawa preferowang isdopuszczalne do stosowania ze wdgiv
techniczno-eksploatacyjnych ydzenia do zgrzewania nagtjacych firm: WIDOS — Francja,
SAURON - Francja, FUSION GROUP PLC - Anglia, FRIBODRFELDE — Niemcy, GEORG
FISCHER — Szwajcaria.

Do budowy gazoagéw naley zakupé materialy podstawowe (rury, ksztattki, armajur
krajowe lub z importu, ktéreeda moglty by montowane spetem dopuszczonym do pracy
przez PGNIG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktalialymstoku ul. Zacisze 8. Zastosowane
materiaty winny by atestowane i dopuszczone digytkowania przez Instytut Gazownictwa w
Krakowie. Mog to by ksztattki i elektroksztattki systemu FUSAMATIC iy FUSION
GROUP PLC Anglia lub systemu ELGET firmy GEORG FIER — Szwajcaria.

Podhczenie do czynnej sieci gazowe] m@ét w oparciu o projekt realizacyjny prac

gazoniebezpiecznych i moatavych na czynnej sieci gazowe.

7.0. Uwagi ogodlne

Calads¢ robot przy budowie sieci gazowej najevykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu ,Sieci gazowe polietylenowe” autorow Barczyiskiego i T. Podziemskiego i
~Wytycznymi uzupetniaicymi do projektowania i budowy gazagdw w okresie przégiowym
(przy braku PN) oraz wymogami w zakresie zapewaiewymaganej jakai robot” oraz
zgodnie z zargzeniem nr 47 MP z dnia 09-05-1989r. W sprawie widw technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych sieci gazolwyzahcznik nr 1l. Wymagania techniczne
taczenia rur z tworzyw sztucznych oraz Warunkami méeinymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montawych — czs¢ | Budownictwo ogolne i ag¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

‘Przed przysipieniem do budowy sieci gazowej Inwestor zob@any jest uzyskapozwolenie
na budow we wiaciwym organie administracji.

‘Wymiarg sieci gazowej zle¢iwykonawcy posiadagemu aktuala rejestragg w PSG Zaktad
Gazowniczy w Biatymstoku oraz uprawnienia budowlaneakresie kierowania budavsieci
gazowych.

‘Przed przysipieniem do robot wykonawca winien opracéwa zatwierdz¢ w Zakladzie
Gazowniczym w Biatymstoku kartechnologicza zgrzewania wraz z uproszczonym projektem
przeprowadzenia prébystieniowej i czyszczenia sieci gazowej, zobggainy jest rownig do
wypetniania kart kontroli zgrzewiadziennych.

«Zastosowane materiaty winny bgtestowane i dopuszczone na terenie krajuzgitku.

Do nadzoru robot Inwestor zobawany jest wyznaczy inspektora nadzoru zgodnie z
przepisami ustawy ,Prawo budowlane”.

-Problemy zwizane z budow sieci gazowej powstale w trakcie wykonywania robdét
budowlanych, a nie gie w niniejszym projekcie, nalg zgtaszé do Zaktadu Gazowniczego w
Biatymstoku.

‘Wybudowany odcinek gazagju naley zgtost do odbioru technicznego przez do PSG Sp. z
0.0. Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku.

8.0. Zestawienie elementdéw

Lp. Nazwa elementu Jedr] ll§é
1 | Rury cénieniowe PE 100 do gazu SDR 17,6 @125 x 7,1mm m 12§,5
2 | Kolano K90 @125 PE 100 SDR 17 Stt. 1
3 | Kolano K45 @125 PE 100 SDR 17 SEt. 3
4 | Kolano K30 @125 PE 100 SDR 17 Stt. 1
5 |tuk £11 @125 PE 100 SDR 17 Szt. 1
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6 [tuk £22 @125 PE 100 SDR 17 szt. 2

7 | Ztaczka PE/stal @125/DN100 szt. 1

8 |Redukcja @160/@125 PE 100 SDR 17 gzt. 1
9 | Rura ostonowa PE100 SDR17,6 #200x11,4 m 5,5
10 | Ptozyslizgowe RACI typ A/B, h=19mm kpl 5
11 | Z&lepka @125 mm PE do probysoienia szt. 2

12 | Kolano stalowe hamburskie 45° DN 100 gzt. 1
13 | T&ma ostrzegawczadita o szer. 20cm m 128,5
14 | T&ma identyfikacyjna m 128,5
15 | Mufa elektrooporowa PE @160 Szt. 1

16 | Mufa elektrooporowa PE @125 Szt. 1

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/POOS/13
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Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

VIl. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA ELEKTRYCZNA —

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budaempetli autobusowej oraz budowaagiu
pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec §elny 90



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

ZAWARTO SC
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3. STAN ISTNIEACY
4. ROZBIORKA URADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
5. STAN PROJEKTOWANY
5.1 Budowa éwietlenia ulicznego
5.2 Rozbiorka i budowa linii kablowych SN 15kV
5.3 Rozbidrka i budowa linii kablowyol 0,4kV
6. OCHRONA PRZECIWPORAENIOWA
7. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny - skala 1:500 rys. E1
2. Schemat zasilanigwietlenia - skala - rys. E2

Projekt budowlany rozbudowy ul. Tuwima i ul. Kzasvskiego wraz z budaempetli autobusowej oraz budowaagiu
pieszo - rowerowego wzdtwlicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec §elny 91



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

OPIS TECHNICZNY

branzy elektrycznej
PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
- projekt brady drogowej,

- inwentaryzacja stanu istnigjego,

- obowizujace przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanymbi@Xi i budowy linii kablowej nN, linii
kablowych SN oraz rozbiorki i budowywietlenia ulicznego zvwazanych z projektowanbudowg
ulicy Kraszewskiego zgla autobusow oraz ciagiem pieszo-rowerowym wzdtwil. Tuwima w
Kleosinie gm. Juchnowiec Koielny wraz z budowinfrastruktury technicznej.

Zakres opracowania:
. rozbiérka linii kablowej SN typu 2x3x(XRUHAKXs 1xDT2nnt) - L=23m

« rozbioérka linii kablowej SN typu 3x(YHAKXS 1x120nmH3x(NA2XSY 1x120mm) -
L=57/m

« rozbidrka stupéw ewietleniowych — 9szt.,

« budowa éwietlenia ulicznego kablem YAKXs 4x35ntm drut FeZnp8mm — L=852m,
- budowa stupow géwietleniowych z demonta 10m — 4szt.,

« budowa stupow g&wietleniowych stalowych ocynkowanych 8m — 18szt.,

« mont& opraw LED na wysigniku : typu B — 2szt., typu D — 2szt., typu C -S4, typu A
— 19szt. = 39szt.,

- budowa linii kablowej SN typu 2x3x(XRUHAKXs 1x120mn- L=80m,
« budowa linii kablowej nN typu YAKXs 4x240mih— L=89m,

STAN ISTNIEJACY

W rejonie ul. Kraszewskiego i ul. Tuwima przebiegdyvie linie kablowe SN: 1) relacji RN 01-
80 ZK SN 01-1862, 2) relacji RP25 ZK SN 1172 oranal kablowa nN relacji ST 01-
1606_ZK2164 . Rejon ten jest wedei oswietlony gminmg linig oswietleniowg typu YAKY
zasilanej z szafkidgvietleniowej na ul. Zdrojowe;.

ROZBIORKA URZ ADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

W rejonie obgtym projektem zlokalizowanegselektroenergetyczne linie kablowe, koligitg z
projektowanym przebiegiem drogi. Dla ustia kolizji niezlzdna jest rozbiorka linii istniggych

i przebudowa linii SN oraz wybudowanie linii nN peojektowanych odcinkach w starej i nowej
lokalizacji.
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1) rozbidrka linii kablowych SN: Diugé odcinka linii do rozbiorki — L=80m.

2) rozbiorka linii kablowej nN: Diugi odcinka linii do rozbiorki: — L=82m.

3) rozbidrka stupow awietleniowych — 9szt.,

Prace rozbiorkowe natg wykonywa bezwzgédnie po uprzednim ogitzeniu nagjcia zasilania i
obustronnym uziemieniu linii. Teren po rozbiércdean uporzadkowa: i przywrock do stanu
pierwotnego. Prace rozbiorkowe dole mozliwe po przygotowaniu miejsca pracy przez
upowanionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

STAN PROJEKTOWANY

Rozpoczcie i realizagg prac zwjzanych z budow linii energetycznych naky
skoordynowa i uzgodné z wykonawa@ robét drogowych oraz sanitarnych oraz SM w Klesin

Dla usungcia kolizji z projektowanym przebiegiem drogi niedha jest budowa
projektowanych urgdzen w miejscu nowej lokalizaciji.

Budowa agwietlenia ulicznego

Projektowane obwodyswietleniowe nalgy wykona kablem YAKXs 4x35mrh + drut
FezZn $8mm o hcznej dlugéci trasowej linii kablowej éwietleniowej: L=852m, diug&
montaowa: L=999m. Projektowane linie kablowé&ndetlenia sktadaj sie z trzech obwodoéw (nr
[, nrll i nrlll) zasilanych z projektowanej szafygwietleniowej przy ul. Kraszewskiego. W
rejonie projektu przewidziano posadowienie 18 slupBwietleniowych z wysjgnikami (dwa
wysi¢gniki dwuramienne) na ktorych zamontowano 20 opoawietleniowych typu LED. W ul.
Tuwima w istniegcej linii oswietleniowej (zasilanej z szafkiswietleniowej przy ul. Zdrojowe))
nalezy ustawt w nowej lokalizacji 4 istnigce stupy oraz zamontowaa wszystkich 19 stupach
po jednej oprawie @vietleniowe] bez wysignika. Oprawy winny posiadaparametry zgodne z
warunkami budowy @wietlenia z materialtdow podlegaych powtérnemu przetworzeniu oraz
posiadé certyfikat jakéci ENEC i CE.

Calas¢ robot kablowych wykonazgodnie z obowdzujagcymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

Linia kablowa nN

W rejonie obgtym projektem zlokalizowana jest czynna kablowdalienergetyczna nN typu
YAKXS 4x240mnt relacji ST 01-1606— ZK2164 (Paderewskiego 10 B), ktérej przebieg
koliduje z projektowas budow ul. Kraszewskiego.
Projekt przewiduje demontaodcinka linii o diugéci okoto 82m oraz jego budawpo nowej
trasie linig kablowg typu YAKXs 4x240mm o dtugdci trasowej 89m, diuggé montaowa 96m.
taczenie kabli wykonamufami kablowymi przelotowymi odpowiednimi do tygabla.
Kable nN uktadé w rowie kablowym na gbokasci 0,7m na 10cm warstwie z piaskikiable
przykry¢ warstwg piasku o takiej samej grubm oraz folg ostrzegawcz w kolorze niebieskim.
Odlegtas¢ folii od kabla powinna wyno&i min. 0,25m. Kable ukfadalinig falists3. W trakcie
zasypywania rowu kablowego n&je zagszcz& warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable na
skrzyzowaniach z istnigcymi mediami oraz projektowanymi i istraeymi jezdniami uktadaw
przepustach z rur ostonowych typu HDBE60. Pod jezdniami kable prowaézw rurach
ostonowych HDPEth160 na gjbokaosci 1m. Przepusty uszczetnistosujc uszczelniacze
systemowe lub dtawice czopowe wg standardu ofpawgcego na czas realizacji prac (nie
stosowa pianki).

Linia kablowa przed zasypaniem podlega odbiorovatempnemu przez przedstawiciela PGE
Dystrybucja S.A. Cak& robot kablowych wykona zgodnie z obowdzujgcymi  przepisami i
normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.
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Linie kablowe SN

Projekt przewiduje demontaodcinka linii 2x(3x(XRUHAKXS 1x120mr)) relacji RN 01-80—
ZK SN 01-1862 o dlugei 23m oraz uteenie w pogtbionym rowie kablowym nowego odcinka
linii kablowej typu 2x(3x(XRUHAKXS 1x120mr)) w rurach ostonowych HDPEP160 o
dtugasci trasowej 23m, diugé montaowa kabla 27m.

Istniejaca linie kablowg typu 3x(NA2XSY 1x120mm) oraz typu 3x(YHAKXS 1x120mf)
relacji:. RP 25— ZKSN 1172 zdemontowana odcinku o diugi 57m oraz utozy¢ w
pogkbionym rowie kablowym dwie nowe linie kablowe ty@x(XRUHAKXS 1x120mm?)o
dhugcici trasowej 57m, diugdé montaowa kabla 61m zabezpieczajodcinki rurami ostonowymi
HDPE®160 .

taczenie kabli wykon& mufami kablowymi przelotowymi typem odpowiednim tgpu kabla. W
miejscu mufowania undci¢ znaczniki magnetyczne programowalne ENM8ble na skrzgowaniach
z istniegpcymi mediami oraz projektowanymi i istraeymi jezdniami uktadaw przepustach z rur
ostonowych typu HDPE»160. Pod jezdniami kable prowaéav rurach ostonowych HDPEt-
®160 na gibokasci 1m. Przepusty uszczeinstosujc uszczelniacze systemowe lub diawice
czopowe wg standardu obaa&ujacego na czas realizacji prac (nie stosopi@anki)
Kable ut@one w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugdp w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m, w miejscach skrzgwan z istniepcymi
sieciami i przy wejciu do rur pod drogami. Na oznaczniku mgleumiesci¢ trwate napisy
zawierajce: oznaczenie typu kabla, trasa kabla, ditigook utazenia, znak zytkownika.

Linia kablowa przed zasypaniem podledhiorowi wstpnemu przez przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Calé roboét kablowych wykortazgodnie z obovazujacymi przepisami
i normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

Linia kablowa przed zasypaniem podlega odbiorovstepnemu przez przedstawiciela PGE
Dystrybucja S.A. Cakg robot kablowych wykona zgodnie z obowdzujgcymi  przepisami i
normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Dla ochrony przeciwpoegniowej linii kablowej nN kacowe stupy obwoddow swietleniowych
polaczy¢ z projektowanymi uziomami przy pomocy bednarki rmaywanej. Uziom
zaprojektowano jako szpilkowy zgiéw stalowych pomiedziowanych typu Galmar. W praipa
nie uzyskania wymaganej wasto oporngci uziemienia naley dobic dodatkowe pyty (szpilki).
Drut ZnFe ¢8mm naley potazy¢ w jednym rowie kablowym z ligioswietleniowg i podigczy¢ w
stupach éwietleniowych pod zaciski PE na catej didgoobwoddéw. Dodatkow ochrory od
porazen pradem elektrycznym dulzie samoczynne, szybkie wgkenie zasilania poprzez
przepalenie si wstawki topikowej. Ochrapod poraen wykona& zgodnie z norm PN IEC 60
364-4-4-41.2000.

POMIARY LINII nN i SN

W celu sprawdzenia popraw§m funkcjonowania uteonego odcinka linii nN nafy przeprowadzi

pomiary odbiorcze kabli nN nowych w zakresie : smgtzenia cigtosci zyt kabli oraz pomiaru
rezystancji izolacji.

Dla kabli SN w zakres pomiaréw odbiorczych wchodgrawdzenie ggtosci zyt w kablach, pomiar
rezystancji izolacji, préba nagiowa izolacji, pomiar wspoétczynnika strat dielgkiznych tg oraz
badanie szczeldoi powtoki kabla i badania diagnostyczne kabli.
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UWAGI KO NCOWE

1
2

Opis stanowi integra#nczesé projektu,

Projektowane roboty elektryczne wykonywa terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy ulic. Wykonywanie robdt wymagdacistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami braiowymi.

Projektowane przebudowy wykonygvedwnolegle z robotami zekanymi z niwelagj terenu
wg projektu drogowego.

Materialy zdemontowane nie wykorzystane do pon@enenontau, ktére nie utracity
wartasci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych mal@n z demontau) naley
dostarczy w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do pon@enmontau i nie nadace s¢ do
powtornego #ycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych matexiatGdemontau) nalery
zutylizowa na koszt wykonawcy robot zgodnie z olyawjacymi w Polsce przepisami
i normami.

Trasy projektowanych linii wytyczygeodezyjnie,

Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych uzgédw PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok btia

Wykopy pod stupy w zhteniu do istnigjcych uradzen podziemnych wykonywargcznie z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci.

Calai¢ robot elektrycznych natg wykona& zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz
obowigzujagcymi normami PN/E i przepisami BHP oraz wspoéicaesviedzy technicza.
Wszystkie prace winna wykoéaosoba lub przedsbiorstwo posiadape odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot akeesie elektrycznym.

PROJEKTANT:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
PDL/0065/POOE/14
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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VIll. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA —
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ZAWARTO SC PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
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Rys. nr T1  Schemat rozbiérki i budowy urzgdzen telekomunikacyjnych
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|. CZESC OPISOWA

10 Czesé ogolna

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych jest Wojt
Gminy Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

2. Wykonawca robot

Wykonawcg robot bedzie firma  specjalistyczna w  zakresie  prac
telekomunikacyjnych.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie rozbiorka i budowa
urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z rozbudowg ulicy Kraszewskiego
w Kleosinie.

4. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu jest:
- zlecenie inwestora,
- warunki techniczne wydane przez witasciciela sieci,
- wtérnik z mapy zasadniczej w skali 1:500,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

5. Zakres rzeczowy robot

- budowa rur ostonowych HDPE@110/6,3 m 10
- budowa kabla doziemnego m 16
- wykonanie ztgczy szt. 2

- demontaz kabla doziemnego m 23

11 Czesé¢ techniczna

1. Opis stanu istniej acego

W rejonie objetym opracowanie przebiega czynny telekomunikacyjny kabel
miedziany doziemny. Przedmiotowy kabel koliduje z projektowang budowa ulicy.

2. Przebudowa kabla miedzianego

Wykonanie przebudowy kolidujgcego odcinka kabla doziemnego zaprojektowano
poprzez wykonanie wstawki kablowej z nowego kabla utozonego po zaprojektowane]
trasie. W miejscach dowigzania sie do istniejgcego kabla wykonane zostang ztgcza z
zastosowaniem modutowych tgcznikdéw zyt, co zapewni wykonanie prac bez przerw w
ruchu telekomunikacyjnym. Lokalizacje zlgczy oznaczy¢ znacznikiem
elektromagnetycznym EMS. Pod wjazdem kabel utozony zostanie w rurze ostonowej
typu HDPE 2110/6,3. Kabel utozone bezposrednio w ziemi nalezy przykry¢ tasmg
ostrzegawczg, ktorg nalezy utozy¢ w potowie gtebokosci zakopania kabla. Przy
budowie kierowac¢ sie normami ZN 96/TP S.A.-004/T, -010/T, -027/T, -028/T, 029/T,
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-030/T, 031/T, -032/T, 033/T, -034/T, -036/T, -037/T. Po przetgczeniu kabla i ustug
nalezy zdemontowac kolidujgcy odcinek kabla.

3. Uwagi ko ncowe

W niniejszej dokumentacji zostaty spetnione wszystkie zalecenia i uwagi organow
uzgadniajgcych dotyczgce etapu projektowania. Przed rozpoczeciem roboét nalezy
zapoznac sie z wymogi zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

W/w linie nie mogg by¢ przebudowywane w okresie zimowym, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz -5° C.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé sie z
planem zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnieh. Szczegdllng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowahn projektowanej sieci z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace zwigzane z
przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie, a w przypadku skrzyzowan i
zblizen do innych sieci pod nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy.

Przed samym przystgpieniem do roboét nalezy potwierdzi¢ lub dokonac
aktualizacji dokumentacji projektowej.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac¢ przepisow w
zakresie BHP oraz przepisOw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg
wraz z pomiarami kabla oraz inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzgadzenh
telekomunikacyjnych. Zdemontowane kable przekaza¢ Inwestorowi.

PROJEKTANT:

mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
upr. DT-WBT/02380/02/U
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
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