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1.0. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia. 
Nazwa inwestycji: Rozbudowa ul. Kraszewskiego wraz z budową pętli autobusowej,
                       budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie,

 gm. Juchnowiec Kościelny.

Zakres opracowania: Kanalizacja deszczowa.
                                        
Adres inwestycji:    Kleosin ul.Kraszewskiego

Zamawiający:  Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
                        16-061 Juchnowiec Kościelny ul.Lipowa 10 

Prowadzący inwestycję: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
                                      16-061 Juchnowiec Kościelny ul.Lipowa 10 
                         
1.2.Przedmiot i zakres  robót.   
1.2.1. Przedmiot  robót.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z
budową  pętli  autobusowej,  budową  ciągu pieszo -  rowerowego wzdłuż  ul.  Tuwima w Kleosinie,  gm.
Juchnowiec Kościelny, na działkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11,
9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.
W zakres opracowania wchodzą:
• budowa sieci kanalizacji deszczowej
• przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej
• montaż separatora koalescencyjnego na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
• przebudowa i demontaż istniejących węzłów hydrantowych
• regulacja wysokości włazów istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej kolidujących z projektowaną
drogą

 1.2.2.  Zakres  i rodzaj robót budowlanych.
W zakres robót budowlanych objętych  Inwestycją wchodzą: 
- kanały deszczowe grawitacyjne,
- podłączenia wpustów deszczowych,
- regulację wysokości włazów istniejących studni kanalizacji deszczowej kolidujących z projektowaną drogą.
- montaż separatora koalescencyjnego na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
- przebudowa i demontaż istniejących węzłów hydrantowych
- regulacja wysokości włazów istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej kolidujących z projektowaną drogą

1.2.3. Zakres  i rodzaj robót specjalistycznych.
W zakresie planowanej inwestycji nie występują roboty specjalistyczne 

1.2..4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą:
- wykonanie zaplecza wykonawcy
- roboty pomiarowe i geodezyjne
- zabezpieczenie na czas realizacji  lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów pod jezdniami
Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych  i w Dokumentacji Projektowej.



5
Specyfikacja Techniczna ST-00-00

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektów. 
Całość inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Kraszewskiego wraz z budową pętli autobusowej, budową ciągu pieszo -
rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny, na działkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2,
3/3, 4/4, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.
Zestawienie  zakresu poszczególnych zadań podano w odrębnych specyfikacjach dotyczących  poszczególnych  zadań. 
W niniejszej  Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami dla całości Inwestycji. 
Zakres robót podano w niżej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektów wraz z podstawowymi wielkościami.
Lp. Rodzaj robót Średnica Jednostka Ilość

1 Kanały deszczowe grawitacyjne-projektowane

Kanały z rur PVC 400 mb 7

Kanały z rur PVC 315 mb 409,5

Kanały z rur PVC 200 mb 101

2 Kanały deszczowe grawitacyjne-przebudowywane

przebudowa kanału żelbetowego Ø600 na kanał PE SN8 Ø600 600 mb 39,5

3 Studnie kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne betonowe 1200 szt. 8

4 Wpusty deszczowe

Osadniki wpustów deszczowych, betonowe 500 szt. 7

Wpusty uliczne żeliwne szt. 7

5 Separator koalescencyjny

Separator koalescencyjny qn=30l/s, qmax=300l/s, D=1500mm 
L=3500mm

szt.
1

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowej. 
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji
deszczowej stanowiące zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu  realizacji  i kontroli  jakości
robót. 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami:
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót.

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogólne

2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy

3 ST- 02- 01  Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych

4

ST-02-03  Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg , chodników, ogrodzeń i
 innych  obiektów 

5 ST-03-01  Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V

6 ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa

7 ST-04-05 regulacja istniejących studni rewizyjnych

8 ST-05-01 Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego

9 ST-07-01 Odbudowa nawierzchni drogowych i chodników
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Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe , instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać
w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.

1.3.2.  Zawartość  dokumentacji projektowej.
W dokumentacji projektowej  dla planowanej  inwestycji  zamieszczono:  przedmiary robót,  kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne zawierające podstawowe informacje i wykaz Specyfikacji Technicznych dotyczących całego
zamierzenia, opisy techniczne i podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i
inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania
ofert w sposób określony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być
sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezpłatnie) następującą 
dokumentację:
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów  na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robót 
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą: 

wybór materiałów, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
kolejność wykonania robót,
zakres i metodykę przeprowadzania prób i badań, 
zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót
zestawienie koniecznych badań powykonawczych

- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy
- instrukcje eksploatacyjne

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 
umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje,  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach:
1-  wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę 
    powinny być uzgodnione obustronnie z Inżynierem w okresie zapewniającym 
    nieprzerwany cykl wykonawstwa
2- podjęte  decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 
    każdorazowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy
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3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbędne potwierdzone zmiany i 
    odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę  powinny być uzgodnione i 
    potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta 
4- wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości 
    funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji 
5- wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą   
    powodować pogorszenia warunków eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz 
   zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren na którym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja deszczowa zagospodarowany jest przez budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne: wodociąg, kanalizacja sanitarna,  kanalizacja
deszczowa, gazociąg, sieć cieplna preizolowana, kable energetyczne eN i eW, kable telefoniczne, kable 
telewizji kablowej i kable sieci komputerowej.
Projektowana  sieć  kanalizacji  deszczowej  w  rozbudowywanej  ul.  Kraszewskiego  w  przeważającym
obszarze przebiega przez nieużytki, tereny dziko porośnięte krzakami. Nawierzchnia utwardzona z kostki
betonowej znajduje się w rejonie projektowanych odcinków sieci: D2-D18, D14-Wd15. Częściowo nad
przebudowywaną kanalizacją deszczową między studniami D20-D21, oraz całkowicie nad projektowanym
separatorem koalescencyjnym znajduje się nawierzchnia asfaltowa. 

1.5. Organizacja  robót, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne
punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6. Ochrona interesów osób trzecich.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
    środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
    społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu
     działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane  Kierownik Budowy  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany
jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien być opracowany zgodnie z
rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i  z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządem Dróg  i
przedstawi Inżynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
  placu budowy  i uzyskania  jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi 
   z wykopów
- uzgodnienia z Zarządem dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść 
do budynków  w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i 
odcinków.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
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okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu Powinien on być aktualizowany
przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i
przejęcia  robót i odcinków]. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych..
                  
1.12. Nazwy i kody zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień.
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają następujące kody:

1.0.  DZIAŁ ROBÓT –         45000000-7   -   ROBOTY BUDOWLANE
 1.1.  grupa robót -                  45100000-8   – Przygotowanie terenu pod budowę
         klasa robót   -                   45110000-1 -    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty
                                                                                  ziemne 
       kategoria robót -                 45111000-8 -    Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
       kategoria robót -                  45112210-0 -    Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
       kategoria robót -                  45112100-6 -     Roboty w zakresie kopania rowów
1.2.  grupa robót -                     45200000-9 -    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                                                                    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej
                                                                                    i wodnej 
         klasa robót   -                   45230000-8 -    Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych   
                                                                                     i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
        kategoria robót -                  45231300-8 -    Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do
                                                                                    odprowadzenia  ścieków
        
1.13. Określenia podstawowe
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć
maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego.
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie
od  tego  w  każdej  ze  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  zdefiniowane  są  inne  dodatkowe  określenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji.  Wymienione poniżej  określenia  należy rozumieć  w każdym przypadku
następująco:
- aprobata techniczna –  pozytywna  ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania  w

budownictwie wydana   
  przez  upoważnioną do tego jednostkę
- certyfikat zgodności –  działanie trzeciej osoby ( jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące , że

zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub z właściwymi przepisami prawnymi

- chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty
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- deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub
usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną

- długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek
-  dokumentacja  projektowa  –  dokumentacja  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót

budowlanych  składająca się z :projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót   i informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i uzupełnieniami 
wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządze-
niami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

- Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na 
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego

- eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,  dokonaną w 

oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej   charakterystyki  produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych  sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią
- hydrant podziemny – urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów 
przeciwpożarowych lub płukania sieci
- infiltracja –  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

- Inżynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 
reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca  udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót

- istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
- kanalizacja deszczowa -  kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 

odrębny element służący do ścieków deszczowych i opadowych
- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny

element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych)
- kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
- Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu
-kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków
- kolektor boczny –  kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych  (co najmniej dwóch) i

doprowadzenia ich  do kolektora głównego
- kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich 

do oczyszczalni lub odbiornika 
- kolektor grawitacyjny –  kanał  przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków
- kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m
- kolektor przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m
- kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków 
- kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów  bocznych
- komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych
- kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów

wodociągowych
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-  Księga Obmiarów –  akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń   szkiców i  ewentualnych
dodatkowych załączników . Wpisy w Księdze  Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera

- laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów  oraz robót

- magistralne przewody wodociągowe – przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne odległości 
- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera
- nawiertka – urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego 

bez   konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji
- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na  podłoże
gruntowe   i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału,
studzienki,  pompowni i innych elementów inwestycji

- normy europejskie –  oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz   Europejski
Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”   lub  „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji

- objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu
publicznego na okres budowy

- obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilości w przypadku
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych
przedmiarem 

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

- ogrodzenie – układ słupków, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób
   nieupoważnionych
- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew

i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą
- podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące

sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- pompownia sieciowa – obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do

przetransportowania ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy 
- Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- przecisk  ( przewiert) – bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego

(kolektora,  przewodu ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w linii prostej
- przedmiar  robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania
- przejęcie części robót  (odbiór częściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a

także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się
także odbiór części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”

- przejęcie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego ) – formalna nazwa czynności,
zwianych tez „ odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez
Inwestora, ale nie pełniącą funkcji  Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakończenia robót budowlanych,  łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej
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- przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków
bezpieczeństwa

- przeszkoda sztuczna  – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie,
budynek, kolej rurociąg itp.

- przeszkoda – obiekty, urządzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji
-  przetargowa  Dokumentacja  Projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- przewiert sterowany  – bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu po łamanej trasie

- przewody wodociągowe rozdzielcze – zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy
odbiorców

- przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z
siecią zewnętrzną

- przyłącze wodociągowe – zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo
domowe

- rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia
ilości niezwłocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót

- rów – urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych
- rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową
- rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacyjny

- rura przeciskowa lub przewiertowa  – przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkodą 

- rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystyke i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót

- sieć kanalizacyjna sanitarna – układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do 
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika

- skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia
- spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  do kontroli  i prawidłowej  
eksploatacji kanałów

- studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której  ścieki 
    padowe  lub bytowe   spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód  pionowy 
- studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 
   dopływowych w jeden  kanał odpływowy 
- studzienka  przelotowa – studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie , na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych

- studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych
 powierzchni terenu
- szyb – element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej
- Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
- właz kanałowy – element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
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- wodociąg – przewód stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej 

- Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych.

- wyposażenie pompowni – zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do transportu 
wody lub ścieków z poziomu niższego na wyższy

- wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową

- zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem

- zasilanie pompowni w energię elektryczną  – zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urządzeniami pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń pompowni

- zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane
na sieciach

2. 0. MATERIAŁY
2.1.0.  Wymagania ogólne. 
2.1.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą  być nowe i nieużywane. Materiały muszą
być  w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać  normom i przepisom  wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materiały i urządzenia , których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez
Wykonawcę przedstawione . 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodności, deklaracje godności z Polską Normą,  zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do
picia, inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację
otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania  eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.  Dostawca i  Wykonawca są  zobowiązani  do
dostarczenia  dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy  z jego
zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w
innych językach

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów.
Jeżeli  będzie  to  wymagane  przez  Inwestora  to  w  terminie  składania  oferty  Wykonawca poda nazwę
producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce  i urządzenia. 
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym złożeniem zamówienia  materiałów  przeznaczonych  do  robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów pozostałych materiałów i  wyposażenia,  od których
proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w
jakikolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
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2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty  związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań
Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach  materiałowych.
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to winien
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
   przeprowadzania inspekcji,
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  
   produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one potrzebne do robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane  lub
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które
w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z
innego,  zatwierdzonego źródła.  Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  z postępem robót i zamówienia z
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed
wykonawcą ,  a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3.0. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych , programie zapewnienia jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji
robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów .
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty
lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
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4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a Wykonawca będzie
odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4..3.  Transport pionowy .
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu
i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem.
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera , 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających  
wydania decyzji przez właściwy organ.
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W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie wykopów 
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego robót i odcinków.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie ulic. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robót opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając 
posiadany sprzęt i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana organizacja 
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robót.
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu 
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót 
uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów.

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu.

5.7. Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz 
jego współpracę z Inżynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami  
administracyjnymi o porządku

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości,
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
   któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
   sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi 
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b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
   mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
   kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Jeżeli  Wykonawca dysponuje własnym laboratorium,  dostarczy Inżynierowi  świadectwa,  że wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może wymagać
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z późniejszymi
zmianami)
Materiały, instalacje i, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam
określona.
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, 
  którego właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości 
 określonych w Polskiej Normie.
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Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 
  Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty)
  określa : Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,   
  a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
  ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak      
  Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia 
  przez    producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
- certyfikacji zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
   Zgodności  z Aprobata Techniczną
- deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację    
   Zgodności z Aprobatą Techniczna:. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: Rozporządzenie Ministra 
   Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
   Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
    stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728)
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej.
Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności
przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobów określa : Rozporządzenie
Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej  (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)
Pozostałe  wyroby  przeznaczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania,  podlegają  procedurom określonym w :
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi.
Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 

Normy przywołane.
Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126  z  późniejszymi 
zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r 
(Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,   
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak 
Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez    producenta  
deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej 
(DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności,
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728)
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów  dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo  które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska  i 
środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)
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6.2.3. Zasady kontroli  wymiarów.
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg. obowiązujących norm, a szczególności  
PN- ISO 3443-8:1994
Normy przywołane 
PN-ISO- 7737: 1994 – Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczących  dokładności wymiarów.
PN- ISO – 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna 
PN- ISO – 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie.
PN- ISO – 3443-5:1994   - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji.
PN- ISO – 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 
punktów pomiarowych
PN- ISO – 7976-1:1994  - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody
i przyrządy. 

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki
te będą się mieścić w następujących granicach:
- temperatura -                     od - 30 do  + 35 °C
-- wilgotność -                        od 0 do 95 %
- ciśnienie atmosferyczne -   od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie) będą  przekazywane Inżynierowi na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
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badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną,  w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w
powyższym punkcie(1) i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7.  Równoważność norm i zbiorów przepisów. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać maja materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez
Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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-- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone Inżynierowi  do
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg. wskazań Inżyniera powinny być
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać  w ustalonych z
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
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7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Korekta ewentualnych błędów lub pominięcie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i
akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 
Obmiar  gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu  miesięcznej  płatności  na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej
podawane będą w [m], powierzchnie w  [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.].  Jeśli Specyfikacje Techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez
średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,  [m3] nasypu oznacza grunt mierzony
po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t]  zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za 
roboty za dany miesiąc chyba że kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających przeprowadza się  w czasie ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
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8. PRZEJĘCIE  ROBÓT

8.1.  Rodzaje przejęcia  robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych.
-  przejęcie części robót ,
-  przejęcie robót i odcinków 
-  przejęcie końcowe Robót.
-  przejęcie robót po okresie rękojmi.
-  przejęcie ostateczne – pogwarancyjne.
- wystawienia Świadectwa Wykonania.

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu
Przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Przejęcia robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót  do przejęcia  zgłasza  Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8..3. Przejęcie instalacji i urządzeń technicznych.
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i  prób poszczególnych instalacji w połączeniu z
urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i  odbioru robót”

8.4. Przejęcie części robót
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Przejęcie części robót dokonuje się
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części
wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej  bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. Przyjmuje się, że do przejęcia
części robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane sieci: 
- długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z czynnymi
   odcinkami tych sieci. 
- wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i jezdnie)
- pokrywy włazów do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostały na projektowanych rzędnych powierzchni
  chodników i jezdni
- bez wykonanych chodników i jezdni

8.5. Przejęcie Robót i Odcinków
Przejęciu  robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. Przejęcie robót i
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Przejęcie  robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.11.
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Przejęcie  robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
Specyfikacjami Technicznym.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych
Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i odcinków.
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch  technologiczny.
Nie występuje.

8.7. Przejęcie końcowe Robót.
Przejęcie końcowe Robót przeprowadza się  w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o
wykonanie robót budowlanych.
Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do
usunięcia przez Wykonawcę” 
W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i
poprawkowych a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić  nowy termin  końcowego przejęcia
robót. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejęcie robót po okresie rękojmi.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel  obiektu organizuje „przejęcie robót  po okresie
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
- umowy o wykonaniu robót budowlanych
- protokołu końcowego przejęcia obiektu
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli 
   były zgłoszone wady)
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych wad
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia 

8.9. Przejęcie ostateczne – pogwarancyjne.
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym,   przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  lub  ewentualnych  wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji
umożliwiających przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane w skład  Dokumentacji Powykonawczej  obiektu budowlanego na
który uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą między  innymi:
-  pozwolenie  na  budowę,  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne  projekty,  przedmiar  robót,

pozwolenie na użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy
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- dziennik montażu (rozbiórki ) - jeżeli był prowadzony
-  protokoły odbiorów  etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu
- protokoły odbioru częściowych i końcowych
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli
zachodzi potrzeba i Projektanta

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ternu budowy a także terenów z których
korzystał Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ternu budowy a także terenów z których
korzystał Wykonawca

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

-  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
- recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
  ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości.
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości.

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
   odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem  Zapewnienia Jakości.
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- instrukcje eksploatacyjne
- protokóły odbioru kabli energetycznych  elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu Energetycznego i
protokóły z montażu liczników energii elektrycznej na przepompowniach ścieków

- opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowę
W przypadku, gdy wg Inżyniera , roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia , Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków.
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier.
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8.12. Świadectwo Wykonania.
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy przejęciu robót i odcinków  oraz  zaistniałych w  Okresie Zgłaszania Wad.
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejęcie Robót i Odcinków”.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9 .1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji przedmiaru
Dla pozycji przedmiarowych  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
   na teren budowy.
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie mniejszej niż
ustalona w Kontrakcie.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  kontraktu  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
   trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i  
   uzgodnień wynikających z postępu robót.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- opłaty/dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego
- przygotowanie terenu
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
    barier i świateł
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest:
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” w Białymstoku . 
Adres : ulica Sobieskiego 12 
               15-014 Białystok 
              Tel./ fax. - (085) 675 35 93
    10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
 W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wykaz dokumentacji projektowej odnoszącej się do całości
inwestycji.  Wykazy  dokumentacji  projektowej  odnoszące  się  do  poszczególnych  zadań  podano  w
Specyfikacjach Technicznych określających zakres robót tych zadań.
Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszącej się do całości inwestycji.

Lp. Nazwa dokumentacji

1 Rozbudowa ul. Kraszewskiego wraz z budową pętli autobusowej, budową ciągu pieszo – 
rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny  

2 Przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej.

3 Kosztorys inwestorski dla w/w dokumentacji projektowej.

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych. 
Jednostką  autorską  Specyfikacji  Technicznych  jest  jednostka  autorska  dokumentacji  projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1. 
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Zastawienie Specyfikacji  Technicznych odnoszących się  do całości  zamierzenia zamieszczono w niżej
podanej tabeli.
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całego zadania. 
Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogólne

2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy

3 ST- 02- 01  Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych

4

ST-02-03  Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg , chodników, ogrodzeń i
 innych  obiektów 

5 ST-03-01  Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V

6 ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa

7 ST-04-05 regulacja istniejących studni rewizyjnych

8 ST-05-01 Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego

9 ST-07-01 Odbudowa nawierzchni drogowych i chodników
Autorami wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych są:
Autor opracowania – mgr inż. – Maciej Wendołowicz
10.2. Normy i akty prawne.
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. poz. 414).
2.- Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10) 
3. - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).
4. – Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 
        późniejszymi zmianami)
5.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
      dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).
6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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1.0. WSTĘP.
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we własnym zakresie.
W związku z tym,że całość Inwestycji obejmuje różne sieci, które mogą realizować różni Wykonawcy,
każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu winien w cenie oferty uwzględnić koszty pozyskania i
urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji,
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robót.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem
powyższego zaplecza.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych
i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacjizaplecza Wykonawcy powinien zostać
uwzględniony w kosztach ogólnych.

                                                                                                              

                                                                                                                          AUTOR
         mgr inż.  Maciej Wendołowicz
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1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej oraz wyznaczenie położenia studzienek 
kanalizacyjnych w ramach wykonania kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego 
wraz z budową pętli autobusowej, budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w 
Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny, na działkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2, 3/3, 4/4, 
6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i 
punktów wysokościowych oraz sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektów 
wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
  wysokościowych
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
  sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Podstawę wytyczenia trasy punktów sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki należy 
wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzać na ścianach budynków lub słupach ogrodzeniowych w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów  sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery, a w 
przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowadzić zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektów (studzienki, i inne elementy).
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia obiektu i punktów wysokościowych, 
ustabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
punkty)
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1.4. Określenia podstawowe.
- mapa zasadnicza – wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne  informacje 
  o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz ewidencji,  budynków i sieci
  uzbrojenia terenu
- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy
- pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
   i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” oraz w pozostałych
   zamieszczonych w ramach  niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

2.1. Rodzaje materiałów.
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnice Ø 0,15-0,20 m i długość L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości około 0,30m i średnicy Ø 0,05-0,08 m a dla punktów utrwalanych w 
nawierzchni bolce metalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć 
długość około 0,5m  i przekrój prostokątny.

3.0.  SPRZĘT.
Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzęt pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
geodezyjny:
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
- do prac obliczeniowo - kameralnych należy używać sprzętu komputerowego.
Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i 
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzętu i materiałów.
Przemieszczanie sprzętu i materiałów do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi 
środkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7)
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
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uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów trasy (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu 
określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robot. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położnych poza granicą robót ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy wysokościowych (repery robocze) należy 
przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez 
Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm.
Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do 1cm stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy wstosunku do dokumentacji nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej
Specyfikacji.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas
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prowadzenia robót.

5.4. Wyznaczenie położenia obiektów
Dla każdej studzienki należy wyznaczyć jej położenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi 
Położenie winno być określone z dokładnością podaną w punkcie 5.3. 

5.5. Wykonanie pomiarów powykonawczych.
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną .
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe” mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego.
Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreślenie ręczne) lub 
komputerowymi w zależności od rodzaju map posiadanych w Ośrodku Dokumentacji. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na:
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla Inwestora 
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji
Sposób skompletowania dokumentacji dla Ośrodka Dokumentacji oraz formę dokumentów należy 
uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji.
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały:
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy  

współrzędnych  punktów granicznych
- kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę
- kopie opisów topograficznych
- kopie szkiców polowych

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania  dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w 
punkcie 1.3. i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4. 

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJĘCIE ROBOT.
Ogólne wymagania  dotyczące przejęcia  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposób przejęcia robót.
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie.
Koszt wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania 
robót ziemnych chyba, że w kontrakcie zostanie ustalony w inny sposób.
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z 
    późniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia.
4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
5. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
    kartograficznej
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

AUTOR
mgr inż. Maciej Wendołowicz
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1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót
związanych z rozbiórką elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych kolidujących obiektów z
projektowanymi elementami kanalizacji deszczowej jak również wyznaczenie położenia obiektów tj.
studni rewizyjnych w ramach wykonania kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego
wraz z budową pętli autobusowej, budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie,
gm. Juchnowiec Kościelny, na działkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7,
9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką:
- elementów drogowych : nawierzchni jezdni, krawężników itp.
- innych obiektów

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY.
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

3.1. Sprzęt do rozbiórki.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt niżej 
podany lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- spycharki, koparki, zrywarki, dźwigi samochodowe
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne
- frezarka do asfaltu
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe i skrzyniowe
- łomy, młoty 
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materiałów z rozbiórki.
Materiał z rozbiórki można przewozić samochodami  ciężarowymi skrzyniowymi,  wywrotkami lub 
dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementów i uzgodnionymi z 
Inżynierem.
Materiały przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementów winny być 
załadowywane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU



3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-03-ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, CHODNIKÓW,
OGRODZEŃ I INNYCH OBIEKTÓW

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usunięcie z terenu budowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami Inżyniera wszystkich elementów 
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji. 
Roboty rozbiórkowe obejmują pas o szerokości wykopów pod projektowane obiekty liniowe i winny być
przeprowadzane po wytyczeniu tras tych obiektów.
Rozbiórki: krawężników, obrzeży chodnikowych, nawierzchni z kostki brukowej należy dokonać ręcznie
za pomocą łomów i łopat zachowując maksymalną ostrożność aby nie uszkodzić rozbieranych 
elementów. Elementy będące w dobrym stanie i nadające się do dalszego zastosowania należy odkładać 
odrębnie od elementów uszkodzonych  i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach wątpliwych 
decyzje o możliwości zastosowania elementów z rozbiórki podejmie Inżynier.
Rozbiórki nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy należy dokonać mechanicznie za 
pomocą pił do cięcia asfaltu i wibromłotów. Pas nawierzchni bitumicznej przeznaczony do rozbiórki od 
pozostałej części należy odciąć za pomocą pił do asfaltu. Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych 
należy za pomocą ładowarek załadować na samochody wywrotki i wywieźć poza teren budowy w 
miejsce wskazane przez Inwestora.
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub 
przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach określonych przez Inżyniera lub Inwestora powinny 
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
Jeżeli materiały z rozbiórki nie stają się własnością Wykonawcy, Wykonawca powinien przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inżyniera.
Jeżeli materiały z rozbiórki będą wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za zgodą Inżyniera
mogą pozostać na terenie budowy pod warunkiem właściwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi
i nie utrudniają w wykonywaniu robót i ruchu ulicznego.
Uszkodzone materiały z rozbiórki oraz elementy i materiały, które zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły lub wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń  itp. znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową wykonane będą wykopy pod sieci powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe, 
należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczającego i zagęścić go 
zgodnie z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
chodników, ogrodzeń itp. powinno spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej 
„Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robót rozbiórkowych.
Jednostkami obmiarowymi są:
- dla krawężników i obrzeży chodnikowych – 1 mb rozebranego krawężnika lub obrzeża
- dla robót chodników i  nawierzchni drogowych  - 1m²  rozebranej nawierzchni drogowej

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-
00

8.1. Przejęcie robót rozbiórkowych.
Przejęcia robót będzie wykonane jako przejęcie robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót 
powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

AUTOR
mgr inż. Maciej Wendołowicz
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
wykopów w gruntach kategorii I-V i ich zasypania związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej 
jak również wyznaczenie położenia obiektów tj. studni rewizyjnych objętych projektem w ramach 
wykonania sieci kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z budową pętli 
autobusowej, budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec 
Kościelny, na działkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11, 9/18, 9/19, 
9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy kanalizacji deszczowej jak również wyznaczenie położenia obiektów tj. studni 
rewizyjnych obejmuje wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po 
wykonaniu w/w sieci.
 
1.4. Określenia podstawowe. 
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót
- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu
 - odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
- umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu

- ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg 

wzoru:    Is = ρd / ρds    gdzie:
   ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m³]
   ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona 

w normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z normą BN-77/8931-12 [ Mg/m³]

 - wskaźnik ró żnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona według wzoru : U = d60/d10 gdzie : 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia jest 
   dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych
- wykop głęboki – wykop którego głębokość  przekracza 3m
- wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych
- wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m
 - wykop średni – wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m
- zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociągu i innych 

przewodów oraz pozostałych obiektów i urządzeń
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
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2. MATERIAŁY.
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
- do umocnienia ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych)  i elementów 

stalowych rozporowych lub szalunki ścienne stosowane do wykopów liniowych
Za zgodą Inżyniera mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie ścian
wykopów.

2.2. Materiały do odwodnienia wykopów.
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
- do budowy czasowych rurociągów odwadniających -  rury kanalizacyjne PVC 
- kruszywo gruboziarniste (żwir) odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów.
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie 
elementy winny być składowane zgodnie z asortymentami i długościami, winny być ułożone warstwami. 
Pomiędzy poszczególnymi warstwami winny być zastosowane przekładki drewniane

2.3.2. Materiały do odwodnienia wykopów.
Magazynowane rury do budowy czasowych rurociągów odwadniających powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich 
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy są 
składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie 
powinna być większe niż 1,5 m.  Składowania rur nie może powodować nacisku na kielichy rur 
powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być 
dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Rury drenarskie do odwodnienia wykopów zakupione w zwojach mogą być układane w warstwach 
maksymalnie po 4 zwoje.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
metod i środków jak dla rur. 
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 

2.3.3. Kruszywo. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu 
składowania i poboru.
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2.4. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót.

3. SPRZĘT.
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych.
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt:
- do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp.
- do wykonywania wykopów pod osadniki – koparki chwytakowe
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów-  spycharki., ładowarki urządzenia do 

hydromechnizacji itp.
- do transportu mas ziemnych -  samochody wywrotki 
- do zagęszczania – ubijaki, płyty wibracyjne itp.
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych
- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera

UWAGA:  
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia które mogą się zbliżyć na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia.

3.2. Sprzęt do odwodnienia wykopów. 
Do wykonania robót związanych z odwodnieniem wykopów należy używać następującego sprzętu:
- agregatów prądotwórczych do napędu pomp
- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopów
- innego sprzętu do odwodnienia wykopów będącego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez 

Inżyniera

4. TRANSPORT.
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  

4.1. Transport  materiałów do umocnienia ścian wykopów.
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać  się  samochodami skrzyniowymi. 
Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość transportowanych elementów nie może 
przekraczać 1 m poza obręb pojazdu. Wypraski winny być układane na samochodach warstwami. 
Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się 
ręcznie  lub mechaniczne. Szalunki ścienne na samochodach należy układać za pomocą żurawi lub 
dźwigów
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4.2. Transport rur
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”.

4.3. Transport mas ziemnych.
Do transportu żwiru na podsypkę do ułożenia drenażu i piasku do obsypki rur  i zasypki wykopów należy
stosować samochody wywrotki. Przed załadunkiem  skrzynie samochodów należy oczyścić ze 
wszystkich zanieczyszczeń. 
Do wywozu pozyskanej z wykopów  ziemi należy stosować samochody wywrotki o nacisku na oś do 
8 ton. Należy stosować samochody o dopuszczalnym obciążeniu dróg po których będą transportowane 
masy ziemne. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadaną i dostarczy do 
zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich 
ulicach, w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych.
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 
żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót 
uniemożliwione.
 
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01
- rozbiórki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną ST-02-03

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym.
Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub 
szalunkami ściennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być wykonywane jako 
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami sieci, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
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ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i 
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu winna wynosić ±5cm.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony z
Inżynierem.
Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania 
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek 
i powrót na miejsce zasypania. 
Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

5.4. Wykopy  obiektowe .
Wykopy pod studnie, separator koalescencyjny należy wykonać jako obiektowe szalowane szalunkiem 
poziomym typu KOMORA lub innym uzgodnionym z Inżynierem. Do wykonania wykopów pod studnie 
należy zastosować koparki chwytakowe.

5.5. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 
urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym dobiciem
ziemi warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Przewody kanalizacji deszczowej należy 
obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Wykopy wykonywane mechanicznie należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 
cm. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem 
ręcznym warstwami ziemi o grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem.
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów.
Zasypki wykopów dokonać do poziomu terenu istniejącego. W uzgodnieniu z Inżynierem i w zależności 
od terminu realizacji nawierzchni drogowej i potrzeb komunikacyjnych na odcinkach gdzie 
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odbudowywana będzie jezdnia drogowa wykop może być zasypany do  poziomu warstw 
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej. Rodzaje odbudowy nawierzchni drogowej oraz 
grubość poszczególnych warstw podano w dokumentacji projektowej.
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne 
roboty zostaną zakończone oprócz złączy. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby 
szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania 
wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 
30 cm od rur i złączek.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po 
wykopach zrekultywować.
W przypadku odstępstw od warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy roboty 
wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera.

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Wskaźnik  zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r  wg. metody Proctora być 
potwierdzony przez jednostkę geologiczną i powinien wynosić:
- dla wykopów pod istniejącymi i projektowanymi jezdniami ulic - I = 1,0
- dla pozostałych odcinków wykopów - I = 0,97

5.7.  Odwodnienie wykopów.
Odwodnienie wykopów pod sieci kanałowe realizowane w gruntach nawodnionych uzależnione jest od
poziomu wody gruntowej. Dla wykopów realizowanych w gruntach nawodnionych i potrzebie obniżenia
poziomu wody gruntowej w wykopie przyjęto układ odwodnienia wykopów za pomocą:
- igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej φ150 mm wspomaganego
drenażem φ113 mm, układanym w 20 cm warstwie podsypki odwadniającej żwirowej przy wysokości
zwierciadła wód gruntowych powyżej 1,5 m w gruntach piaszczystych,
- igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej φ150 mm przy wysokości
zwierciadła wód gruntowych w granicach 0,7÷1,5 m w gruntach piaszczystych,
- drenażu φ113 mm, układanego w 20 cm warstwie podsypki odwadniającej żwirowej w pozostałych
przypadkach.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono w projekcie wykonawczym.
Ułożenie kanału przy odwodnieniu wykopu za pomocą igłofiltrów (z drenażem) przyjęto na 20 cm
warstwie podsypki żwirowej.
Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów należy realizować za pomocą agregatów pompowych z
napędem spalinowym. 
Odwodnienie wykopów realizowanych w gruntach nawodnionych, przy niższym poziomie wody
gruntowej przyjęto za pomocą drenażu φ 113 mm, układanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniającej żwirowej.
Do zebrania wód drenarskich zastosować należy studzienki zbiorczeφ0,5m, h=1,0m, montowane w dnie
wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje się za pomocą pompy zatapialnej. Pompowaną wodę z
drenażu, po wcześniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku należy odprowadzić do istniejącego
kanału deszczowego.

5.7.1. Czasowe rurociągi odwadniające.
Jako rurociągi odwadniające stosuje się rury drenażowe Ø113mm włączone do studzienek zbiorczych  
Ø0,5m, h=1,0m.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę 
zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian
- sprawdzenie jakości umocnienia 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
- dokładność wykonania wykopu 
- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki
- zagęszczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.7. 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
- długość i ilość czasowych rurociągów odwadniających

6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych.
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje:
- pomiar szerokości dna – pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach  
wątpliwych. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  niż ±5 cm.

- pomiar spadku podłużnego dna – pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych. Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm 
lub +1cm.

- pomiar grubości podsypki –. Grubość podsypki w gruntach suchych winna wynosić 10cm. Pomiar 
należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość
podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm.

- pomiar grubości podsypki odwadniającej -. Grubość podsypki przy odwodnieniu przy drenażu 20 
cm. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50
m. Grubość podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm

- pomiar drenażu – sprawdzenie średnic i długości drenażu na poszczególnych odcinkach
- pomiar czasu pracy pomp odwadniających – sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczególnych 
stanowiskach

- badanie zagęszczenia gruntu – wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy
- badania wykopów otwartych – badania obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów

- badania podłoża naturalnego – przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i 
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić 
do akceptacji Inżyniera. 

- badania zasypu przewodu – badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu 
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych 
od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość zasypu przewodu  nie może różnić się o więcej niż ±5 cm

- badania zasypu stałego – badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 
Obmiar robót wykonany będzie na warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów 
jest 1m³, natomiast przy wywozie urobku - 1m³ ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów 
powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane na zasadach ogólnych a roboty te będą traktowane jako 
zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą  

z opadów atmosferycznych
- odwodnienia wykopów tj. długości czasowych rurociągów odwadniających, ilości godzin pompowania 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, wilgotności)
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. 
Ogólne zasady dotyczące płatności robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Wykonawca uwzględni w swojej stawce:
- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania  lub gdy 

pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementów uszkodzonych i nie 

podlegających wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni
-wykonanie wykopów  na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 

kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku 
ich uszkodzenia

- utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych
- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku i warunków 

atmosferycznych 
- usuwanie skutków opadów atmosferycznych
- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi 
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na bieżąco 

używanych dróg i ulic publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz  
opracowanie aneksów do w/w organizacji ruchu wynikających z przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku
- wykonanie odwodnienia wykopów nawodnionych
- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła
- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie 

poza placem budowy wskazanym przez Wykonawcę

OPRACOWANO w PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU
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- dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jeśli 
będzie to wymagane

- dowóz i odwiezienie sprzętu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy:
 1.- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
 2.- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

 3.- PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 4.- PN-B-06050       - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 5. – PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   
                                          kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 6.- BN-78931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 7.- PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 8.- PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe

                                             systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

 9.- PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych.
10.- PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich.
11.-PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
12.- BN-78/6354-12 – Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
13.- PN-EN- 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
14.- PN-B-10725:1997 - Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania.
15.- PN-EN 10248-1: 1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy
                                                             

AUTOR
mgr inż. Maciej Wendołowicz
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  przejęcia  robót
związanych z budową kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej.  W zakres robót wchodzą: 
- podbudowa kanałów
- roboty montażowe sieciowe 
- budowa studni kanalizacyjnych na projektowanych kanałach,
- budowa studni kanalizacyjnych na istniejących kanałach,
- montaż wpustów deszczowych,
- przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej
- montaż separatora koalescencyjnego na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
- przebudowa i demontaż istniejących węzłów hydrantowych
- regulacja wysokości włazów istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej kolidujących z projektowaną
drogą
- próba szczelności,
- ochrona przed korozją.
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i

uzyskać jego akceptację.

2.2. Rury.
Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. 
niniejszej Specyfikacji i dokumentacją projektową:
− rury kanałowe – Ø 600 -  rury i kształtki PE o klasie sztywności obwodowej SN 8, łączonych na 

kielich i uszczelkę L=39,5m, 
−  rury kanałowe – rury kielichowe  PVC klasy „S” do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego    

polichlorku winylu PVC  według  PN-85/C-89205,  ISO 4435:1991 łączone na uszczelki gumowe, które
dostarcza producent rur o następujących danych:
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    - o średnicy  Ø 200 i grubości ścianki g = 101 mm 
    - o średnicy  Ø 315 i grubości ścianki g = 409,5 mm,
    - o średnicy  Ø 400 i grubości ścianki g = 7 mm,

− kształtki - PE o klasie sztywności obwodowej SN 8, łączonych na kielich i uszczelkę,
− kształtki  - do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o średnicach jak rury według  PN-85/C-89205,  ISO 

4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999,
− tuleje – tuleje z uszczelką z PVC dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek  

2.3. Studzienki.
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi. Dla 
potrzeb kanalizacji deszczowej zaprojektowano następujące studzienki:
- studzienki rewizyjno - połączeniowe z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm,
- studzienki rewizyjno - połączeniowe z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm,
- studzienki rewizyjno - połączeniowe z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm.

2.3.1. Studzienki z kręgów żelbetowych.
Studzienki z kręgów żelbetowych  należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
projektowymi. Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm, 1200 mm i
1500mm  oraz wysokości 100, 50 lub 25 cm wykonanych wg i posiadających świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.
Studzienki z kręgów żelbetowych składają się z następujących elementów:
- kręgu dennego z komora roboczą lub murowany cokół z bloczków betonowych,
- komina złazowego
- stopni złazowych
- płyty przykrywowej 
- pierścienia dystansowego
- włazu kanałowego.
- Kr ąg denny z komorą roboczą stanowi całość monolityczną stanowiącą dno studzienki i komorę 

roboczą. Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy 1000 mm, 1200 mm i 1500 mm, 
wysokość  100 cm.

  Zaleca się stosowanie  kręgów dennych  z  fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach 
szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą (kinetę).

  W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla projektowanych 
kanałów przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki.

- płyta przykrywowa -studzienkę należy przykryć odpowiednią dośrednicy płytą żelbetową pokrywowa,
- pierścień odciążający – płytę pokrywową należy posadowić na odpowiednim do średnicy studni 
pierścieniu odciążającym betonowym,
- pierścień wyrównujący – do wyrównania poziomu włazu kanałowego z terenem 
- właz kanałowy Na studzienkach należy zamontować włazy kanałowe typu ciężkiego klasy D400 

zawiasem i zamknięciem na klucz.
- połączenia kręgów – kręgi studzienek kanalizacyjnych należy łączyć za pomocą uszczelek systemowych,
dostarczanych przez producenta kręgów,
- stopnie złazowe – typowe elementy żeliwne, służące do zejścia do studzienki, montowane w zakładzie 
prefabrykacji kręgów betonowych, odstępy pomiędzy stopniami co 30 cm.
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2.4. Wpusty deszczowe
Wszystkie wpusty będą wykonane jako elementy prefabrykowane z kręgów betonowych o średnicy 50 cm 
wysokości 25 cm 50cm, 75cm lub 1,0 m z betonu C 20/25  wg KB-4/2.1/6 i powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 124/1/
Zwieńczeniem każdego wpustu będzie żeliwny uliczny wpust uliczny kołnierzowy lub krawężnikowy  
klasy D-400  ustawiony na płycie pokrywowej i żelbetonowym pierścieniu odciążającym wg części 
konstrukcyjnej projektu.

2.5. Beton.
Beton  używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien 
być stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową

2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Piasek na podsypkę.  
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100

2.8. Materiały izolacyjne.
- masa uszczelniająca

2.9.Składowanie materiałów.
Wszystkie  wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób
zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub  pojedynczych
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych.

2.9.1. Rury kanałowe, kształtki, złączki
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych
(temperatura  nie  wyższa  niż  40°C)  i  opadami  atmosferycznymi.  Dłuższe  składowanie  rur  powinno
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych ((PVC, GRP  i
innych)) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach
winny być  składowane oddzielnie,  a gdy są  składowane razem, to rury o grubszej  ściance winny być
składowane  na  spodzie.  Rury  powinny  być  składowane  na  równym  podłożu  na  podkładach  i  z
przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m.  Składowania rur nie
może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur  w czasie  transportu  i  magazynowania należy  części  uszkodzone odciąć,  a  końce  rur
sfrezować. 
Kształtki,  złączki  i  inne materiały powinny być  składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem
metod i środków jak dla rur. 
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp.  winny być  przechowywane w magazynach
zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 

2.9.2. Elementy studzienek z kręgów żelbetowych.
Wszystkie  elementy  studzienek  z  kręgów żelbetowych  mogą  być  składowane  na  wolnym powietrzu.
Sposób  składowania  powinien  umożliwi ć  dostęp  do  poszczególnych  wyrobów  lub  pojedynczych
elementów.
Kręgi  żelbetowe  mogą  być  składowane na  gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość
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składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
Płyty pokrywowe mogą  być  składowane w stosach o wysokości  maksimum 1,0 m,  teren składowania
powinien być utwardzony i odwodniony. 
Włazy mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być posegregowane według
klas i typów.

2.9.3. Inne materiały.
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska
powinno być  równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
składowania i poboru.
Cement należy składować  w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Inne materiały.  Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z
wymaganiami  producentów  w  na  otwartym  powietrzu  lub w  magazynach  zamkniętych  w  sposób
uzgodniony z Inżynierem.

2.10. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji deszczowej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot.
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji  może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub 
inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- żurawie budowlane samochodowe,
- koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m3,
- wciągarki ręczne i mechaniczne
- samochody skrzyniowe
- samochody samowyładowcze 5 i 10 t
- samochód ciężarowy do przewozu rur i studni,
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania,
- zestaw wiertniczy dla średnicy φ300
- beczkowozy 
- wozy asenizacyjne
- narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia,
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem
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4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą  zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura  o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być

zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych  z  uwagi  na  zwiększoną  kruchość
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna  przekraczać 1m
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury
-  rury  powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  i  desek pod

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać 1 m,
- rury drenażowe nie należy kłaść więcej niż 4 zwoje, jeden na drugim,
- przy podnoszeniu rur dźwigiem należy stosować zawiesie z materiału włókienniczego,
- nie poddawać rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciążeniom 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla
rur PVC. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej z
zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC.
Transport i opuszczanie rur z żywic poliestrowo - szklanych należy prowadzić ściśle wg zaleceń 
producenta rur.
Transport studni powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport  płyt  pokrywowych  winien  odbywać  się  w  pozycji  zabudowy  na  warunkach  jak  kręgów
żelbetowych.
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy zabezpieczyć
przed  przemieszczeniami  i  uszkodzeniami   podczas  transportu.  Włazy  typu  ciężkiego  winny  być
przewożone luzem a włazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10sztuk łączone taśmą stalową. 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki specjalistyczne, które nie spowodują
segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki  i  jej  zanieczyszczeń  i  obniżenia  temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  w sposób zabezpieczający je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie kanalizacja.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-03-01

5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na 
następujących rodzajach podłoża:
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 

należy posadowić na istniejącym podłożu z  wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku  dowiezionego o 
grubości 20 cm 

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie występuje odwodnienie tylko za pomocą igłofiltrów ze 
żwiru o grubości 20 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopów zastosowano drenaż  na 
podłożu stanowiącym warstwę filtracyjną wykonanym z kruszywa lub żwiru  o grubości 25 cm z 
ułożonym w niej drenażem. Podbudowa ta została ujęta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji 
Technicznej ST-03-01

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być 
zgodny ze spadkiem kanału. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka
kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla  przewodów PVC – 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10735.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur.
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5.4. Roboty montażowe.
5.4.1. Układanie rur kanałowych. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku
między dwoma studzienkami rewizyjnymi
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia winny
być zgodne z dokumentacją projektową.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektowa i Specyfikacjami 
Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do 
wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu 
zgodnie z osią i niweletą powinna być przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/ 4 
obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość
ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może 
przekraczać ±2,0 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 
±1,0 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewniać dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Rury PVC  i GRP można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C.   a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C.
Przy układaniu pojedynczych rur PCV na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy: 
-wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
-wykonać złącza, przy czym rura kielichowa ( do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna

być  uprzednio  obsypana  warstwa  ochronną  30  cm  ponad  wierzch  rury  z  wyłączeniem  odcinków
połączenia  rur.  Osie  łączonych  odcinków  rur  musza  się  znajdować  na  jednej  prostej,  co  należy
uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury  z  PVC należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi  uszczelkami  gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Przed rozpoczęciem montażu przewody z rur PVC należy przygotować w następujący sposób:
- przycięcie rur na odpowiednich długościach
- wykonanie ukosowania bosych końców rur i ich oznaczenie
Bose końce rur należy zukosować pod katem 15°. Wymiary wykonanego  skosu powinny być takie, aby
powierzchnia połowy grubości  ścianki  rury była nadal prostopadła do osi  rury.  Na bosym końcu rury
należy  przy  połączeniu  kielichowym  wciskowym  zaznaczyć  głębokość  złącza.  Złącza  kielichowe
wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierścieniową
uszczelkę  gumowa,  a  następnie  wciskając  bosy  zukosowany  koniec  rury  do  kielicha,  po  uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rur przy średnicach powyżej 90 mm
używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte
przez  czoło  kielicha  granicy  wcisku  oraz  współosiowość  łączonych  elementów.  Podobne  wymagania
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odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy
tym zwrócić  uwagę  na  to,  aby  bosy koniec  rury  posiadał  oznaczenie  granicy wcisku.  Oznaczenia  te
powinny być podane przez producenta. 
Sposób układania rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanych, przygotowanie i 
wykonanie ich połączeń wykonywać ściśle z zaleceniami producenta rur. Przy montażu rur i kształtek, 
nalewy zwrócić uwagę na odpowiednie założenie uszczelki. W celu ułatwienia montażu, uszczelkę trzeba 
posmarować środkiem antyadhezyjnym.

5.4.2. Montaż studzienek z kręgów żelbetowych.
Studzienki kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary 
studzienek winny być zgodne z dokumentacją projektową. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru 
można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt. Połączenia kręgów należy  wykonać za pomocą 
uszczelek gumowych.
Przejścia rur przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne. 
Studzienki należy w wykopie umocnionym lub szeroko przestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany
jest kanał. Przed montażem kręgów należy sprawdzić ich stan techniczny. Kręgów uszkodzonych nie 
należy wbudowywać.
Studzienki na kanałach projektowanych należy wykonywać jednocześnie z budową kanału. 
Budowę studzienek należy wykonać w następującej kolejności:
-  wyznaczyć  w wykonanym wykopie lokalizację  osi  i  poziom posadowienia studzienki  uwzględniając

rzędną wylotu kanału ze studzienki  i  zaznaczyć  w/w elementy za pomocą  minimum jednego  kołka
świadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzględniać oś realizowanego kanału.

-  ręcznie  wokół  kołka  świadka pogłębić  wykop od  poziomu kanału  do  poziomu posadowienia kręgu
dennego pogłębiony o 15 cm

- w tak wykonanym wykopie wykonać pod dno studzienki wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku.
Podsypka  winna  być  wykonana  w  poziome  co  należy  sprawdzić  za  pomocą  poziomicy  o  długości
minimum 1,5m. Sprawdzenia  poziomu podsypki dokonać w różnych płaszczyznach.

- na podsypce ustawić w poziomie krąg denny
-  dokonać  podłączeń  kanałów  do  studzienki.  Kanały  do  studzienek  winny  być  podłączone  przy

zastosowaniu przejść  szczelnych.  Zaleca się  stosowanie kręgów dennych z wykonanymi otworami z
przejściami szczelnymi na wejścia kanałów. Jeżeli w kręgu brak jest otworów z wykonanymi przejściami
szczelnymi nawiercić otwory na kanały, wstawić do nich przejścia szczelne. 

- jeżeli kineta nie została wykonana fabrycznie  wykonać w dnie studzienki wykonać kinetę z betonu B-10
- ustawić na kręgu dennym pozostałe kręgi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej.

Przed  ustawieniem kolejnych  kręgów należy  oczyścić  z  wszelkich  zanieczyszczeń  złącza  kręgów i
uszczelki gumowe, sprawdzić stan połączeń  kręgów i uszczelek gumowych. Kręgów z uszkodzonymi
złączami lub  uszczelkami nie należy wbudowywać.

- przykryć studzienkę płytą przykrywową. Przy układaniu płyty przykrywowej należy zwrócić uwagę aby
otwór w płycie znalazł się nad stopniami złazowymi.

- na płycie zamontować właz żeliwny. Przy montażu włazu należy zwrócić uwagę aby jego górny poziom
był równy z poziomem przyległego terenu lub projektowaną niweletą jezdni. W przypadku konieczności
podniesienia  włazu  na  płycie  przykrywowej  należy  ustawić  pierścienie  dystansowe  lub  wykonać
podmurówkę z cegły kanalizacyjnej 

W przypadku studni nowych projektowanych  na istniejącym kanale deszczowym   studnie należy 
posadowić na murowanym cokole z bloczków betonowych. Montaż studni na istniejącym kanale należy 
prowadzić następująco:

− przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej 
kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego włączenia studni,

− wykonać wykop szerokoprzestrzenny pod studnię ok 35cm poniżej istniejącego kanału 
deszczowego,
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− ułożyć warstwę podbudowy z  betonu B10
− wymurować  podstawę studni z bloczków betonowych o gr.25cm na wysokość 1,0m, otynkować 

wewnątrz i na zewnątrz zaprawą cementową,
− wyciąć istniejące elementy kanału i uszczelnić wejścia do studni,
− wyprofilować kinetę studni dostosowując szerokością i głębokością do średnic istniejącego kanału 

włączonego do studni,
− pozostałe prefabrykowane elementy studni wykonać jak dla studni z dnem prefabrykowanym,

Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnątrz należy zaizolować przez dwukrotne
powlekanie masą uszczelniającą. Powlekania dokonać ręcznie za pomocą pędzli.

5.4.3. Montaż separatora.
Posadowienie separatora pod istniejącą ul. Tuwima w Kleosinie projektuje się na fundamencie 
betonowym o wymiarach 3700x1900mm i wysokości 300mm z zastosowaniem pasów kotwiących. 
Zwieńczenie otworów rewizyjnych projektowanego separatora wykonać z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych do studni kanalizacyjnych Ø1000mm na pierścieniach 
odciążających. Do przykrycia otworów rewizyjnych separatora stosować włazy żeliwne Ø600mm 
klasy D400 kN.
Płytę fundamentową separatora należy wykonać na podsypce żwirowej gr. 20 cm zagęszczonej 
mechanicznie.

5.5. Skrzyżowania kanałów z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.
W obrębie skrzyżowań kanałów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami 

i innym uzbrojeniem podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby 
nie doszło do uszkodzenia istniejących sieci.

5.6. Próba szczelności. 
Próbę  szczelności  przewodów należy przeprowadzić  zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt  6.
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym
ciśnieniu  wody  wewnątrz  przewodu,  odcinkami  do  50  m  pomiędzy  studzienkami  kanalizacyjnymi.
Studzienki  umożliwiają  zejście  na  poziom  kanałów  i  zamknięcie  ich  tymczasowymi  zamknięciami
mechanicznymi  (korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby
szczelności.  Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny
być niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami,
muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z
całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania na okres próby muszą być wyposażone w króćce z
zaworami dla :
- doprowadzenia wody
- opróżnienia rurociągu z  wody po próbie 
- odpowietrzenia
- przyłączenia urządzenia pomiarowego
Wodę  do  przewodu  kanalizacyjnego  podlegającego  próbie  szczelności  doprowadzić  grawitacyjnie.
Odpowietrzenia  dokonuje  się  poprzez  najwyższy  punkt  przewodu.  Czas  napełnienia  dla  spokojnego
napełnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne – zasypy.
Zasypanie  wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną
St-03-01. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową 
badania materiałów, ułożenia przewodów na podłożu i montażu studzienek, szczelności przewodu na 
eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozją.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości 
oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwacje i robić  odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek
Badanie zabezpieczenia przed korozją przewodów i studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka na eksfiltrację zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową  studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, oraz
ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót   w zakresie i  z
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera.            
W szczególności kontrola powinna obejmować:
-  sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm
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- badanie odchylenia osi kanału
- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek
- badanie odchylenia spadku kanału
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazów
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach:
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może wynosić więcej niż 5 cm 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż o 10 m
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm
- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm
-  odchylenie  spadku  ułożonego  kanału  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać:

-5  % projektowanego spadku (  przy  zmniejszonym spadku)  i   +10% projektowanego spadku(  przy
zwiększonym spadku)

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostką obmiarową są: 
- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy
- dla studzienek – 1 sztuka kompletnej studzienki
- dla separatora – 1 sztuka separatora 

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót.
Roboty uznaje się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektowa,  Specyfikacjami  Technicznymi  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałów i przykanalika 
- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typów i rodzajów 
- wykonana izolacja
Przejęcie  robót  zanikających  powinno  być  dokonane  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna
być mniejsza niż odległość między studzienkami.
Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania
robót

-  dane  geotechniczne  obejmujące:  zakwalifikowanie  gruntów  do  odpowiedniej  kategorii  według
PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia
podziemnego  przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także  przekroje  poprzeczne  i
przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na

eksfiltrację , dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
-  jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej,

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację
- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację
- izolacji przewodów i studzienek
Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi,
użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi
wymaganiami określonymi w punkcie 6.2.2. „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki  z
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejęcie części robót.
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka 
przewodu. Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu
- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu.
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną
Przy przejęciu należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- protokóły badań szczelności całego przewodu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek kanalizacji wraz z kanałami dolotowymi, zakończonych po 
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna być podłączona do kanalizacji będącej w 
eksploatacji. Wykop powinien być zasypany i zagęszczony.
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Płatność za metr bieżący kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji, wytyczenie 

trasy kanalizacji deszczowej,
- dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem
- ewentualny demontaż istniejących studzienek zgodnie z dokumentacją projektową wraz z transportem

materiału z rozbiórki
- odwodnienie wykopu 
- przygotowanie podłoża
- ułożenie rur kanalizacyjnych i drenażowych,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, wpustów, itp. obiektów,
- badania szczelności kanałów
- wykonanie izolacji rur, studzienek
- włączenie istniejących kanałów do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej udrożnieniem
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
- transport nadmiaru urobku 
- regulacje włazów istniejących studzienek do projektowanej niwelety drogi
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
-  przeprowadzenie  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  wymaganych  w  Specyfikacji

Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji deszczowej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.- PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
2. - PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.- PN-74/C-89200 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
5 – PN-EN 1115, PN-EN 14364 – Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem

szklanym (TWS) z bazie nienasyconej żywicy poliestrowej.
6  –  PN-EN 1636-6  –  Rury  z  utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym

(TWS) z bazie nienasyconej żywicy poliestrowej. Wytyczne montażu.
7- PN-85/C-89203 -  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
8.- PN-B- 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
9.- PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

użytkowanych  przez  pojazdy  i  pieszych.  Zasady  konstrukcji,  badanie  typu  i
znakowanie

10.- PN-H-74051:1994 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
11. PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
12. PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.
13.- PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
14.-  Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
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15.- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996
w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

16.- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w
gospodarce  komunalnej.  Wydawnictwo  Centrum Techniki Budownictwa  Komunalnego  w
Warszawie.

                                                                          

Autor:
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych na 
istniejących kanałach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem  regulacji wysokościowej polegającej na dostosowaniu rzędnej posadowienia 
włazu do projektowanej niwelety ciągu drogowego.
W zakres robót wchodzą: 
-regulacja posadowienia włazu kanalizacyjnego za pomocą pierścieni regulacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Materiały do wykonania pionowej regulacji  studzienek kanalizacyjnych
Regulację Studzienek kanalizacyjnych  należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
projektowymi. Do regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i armatury należy użyć:
- fundament betonowy prefabrykowany – element żelbetowy przenoszący obciążenia od ruchu, na 
którym osadzona jest skrzynka uliczna zasuwy wodociągowej lub gazowej,
- prefabrykowany pierścień regulacyjny– do wyrównania poziomu włazu kanałowego z terenem,

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- piły tarczowej,
- młota pneumatycznego,
- dźwigu samochodowego,
- wciągarki ręczne i mechaniczne
- samochód ciężarowy do przewozu 
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania
- beczkowozy 
- wozy asenizacyjne
- narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia,
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.2. Transport materiałów
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie 
ruchu pojazdu.  
Transport prefabrykowany pierścień regulacyjny winien odbywać się w pozycji zabudowy na 
warunkach jak dla kręgów żelbetowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.2. Zasady wykonania robót
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej- wysokościowej studzienki, obejmuje:
- zdjęcie istniejących elementów zwieńczenia studni podlegających modernizacji,
- montaż elementów nowych
- wypoziomowanie włazu żeliwnego wykonać w trakcie prowadzenia robót drogowych.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty należy rozpocząć od sprawdzenia rodzaju studzienki, średnicy komory roboczej oraz ustalenia 
nowych rzędnych włazu.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 
regulacji wysokościowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje:
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu,) studzienki,
2. rozebranie fragmentu nawierzchni wokół włazu,
3. zebranie i odwiezienie rozebranej nawierzchni na miejsce składowania, z posortowaniem i 
zabezpieczeniem materiału,
4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ew. 
uzupełnieniem ubytków,
5. osadzenie pierścieni regulacyjnych i posadowienie włazu,
6. odbudowa wcześniej rozebranej nawierzchni do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności,
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- wyznaczenie studni rewizyjnych przeznaczonych do regulacji wysokościowej
- roboty rozbiórkowe 
- szczegółowe rozpoznanie ewentualnych uszkodzeń komory studni  i decyzja o sposobie naprawy  
oraz akceptacja Inżyniera
- sposób i poprawność montażu pierścienia.
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- 4 szt. kompletnej regulacji studni,

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- regulacja wysokościowa  studzienki - w postaci wymiany elementów zwieńczenia ( pierścień 
regulacyjny),

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji wysokościowej studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- roboty rozbiórkowe,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie pierścienia regulacyjnego i fundamentu prefabrykowanego,
- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B- 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
2. PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie

3. PN-H-74051:1994 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

Autor:
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  n/n  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z wykonaniem   zabezpieczenia   istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  w  miejscu  skrzyżowań  z
projektowanymi obiektami liniowymi. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania:
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia  istniejących kabli telefonicznych
- przepustów na istniejących kablach energetycznych
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kanałów, wodociągów               
i gazociągów 

1.4.  Określenia podstawowe
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania energii elektrycznej
Linia kablowa telefoniczna  - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania sygnałów telefonicznych
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
Skrzyżowanie – miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego  w którym rzut poziomy linii 
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu 
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału sanitarnego lub  deszczowego, wodociągu, 
gazociągu, , innego rurociągu lub kabla..)
Zabezpieczenie przewodu – sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem
liniowym na czas realizacji tego obiektu
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Zabezpieczenie  kabli energetycznych.
Przepusty kablowe powinny być  wykonane z  materiałów niepalnych,  z  tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych należy stosować rury osłonowe dwudzielne:
- dla kabli energetycznych nn – koloru czerwonego
- dla kabli energetycznych sn i wn – koloru czerwonego
Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed działaniem sił mechanicznych.
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2.3. Zabezpieczenie  kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych należy stosować następujące materiały:
- dwuteowniki 100,  deski drewniane, drut stalowy Ø 6 mm

2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych.
Do zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy stosować następujące 
materiały:
- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm ceowniki 180) , kątowniki 100*100*10, pręty stalowe Ø 
10 mm, bale drewniane 25*25 cm

2.5. Folia.
Przy oznakowaniu  kabli i przewodów należy stosować następujące folie:
- dla kabli energetycznych - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 
mm. 
- dla kabli telefonicznych - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm. 
- dla przewodów wodociągowych  - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm  
- dla gazociągów  - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ” 
Folia winna być magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Środki transportu

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z
następujących  środków transportu:
samochodu skrzyniowego,
samochodu dostawczego,
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót,
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2.  Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie. 

5.3. Układanie przepustów kablowych. 
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie,  rozciąganie  itp.  Ponadto  przy  układaniu  powinny  być  zachowane  środki  ostrożności
zapobiegające uszkodzeniu kabli elektrycznych.
Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
przepustu.  Dla  przepustów na kablach istniejących winna zostać  dostosowana do głębokości  ułożenia
istniejących kabli. 
Na poszczególnych kablach należy zakładać następujące przepusty:
- na  kablach energetycznych nn – koloru czerwonego
- na kablach energetycznych sn i wn – koloru czerwonego
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5 m z każdej strony wykopu.
Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretnowej.
Przepusty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.
Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli należy prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb
eksploatujących dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać w następujący sposób:
- nad wykopem należy ułożyć [ 100
- kabel telefoniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać w następujący sposób:
- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć  bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości

L=2,0m .
- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewodów
powyżej 600 mm ceowniki 180) 

- pod  przewody  wodociągowe i  gazowe podłożyć  ceowniki 80 ( dla przewodów  powyżej  600 mm
ceowniki 180)

- wzdłuż  przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć
kątowniki  100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki  podłożone pod przewody  i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą  połączyć ze sobą
za pomocą  prętów stalowych Ø 10 mm.

Zabezpieczenie  istniejących  kanałów,  wodociągów i  gazociągów może  być  dokonane  w inny  sposób
uzgodniony z Inżynierem.
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod nadzorem właścicieli
lub służb eksploatujących dane sieci.
Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce.
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 5.6. Zasypka wykopów.
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie. Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie:

- nad kablami energetycznymi  - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości  co 
najmniej 0,8 mm. 

- nad kablami telefonicznymi - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co
najmniej 0,8 mm. 

- nad przewodami wodociągowych  - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co
najmniej 0,8 mm  

- nad gazociągami  - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ” . przy zasypywaniu gazociągów należy
zwrócić uwagę czy nie został uszkodzony drut identyfikacyjny

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2.2.

6.3.  Wykonanie robót.
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu:
- prawidłowości założenia przepustu
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli
-  dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.    Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) przepustów na kable elektryczne i telefoniczne jest 
1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
Jednostką  obmiarową  zabezpieczenia  kanałów,  wodociągów  i  gazociągów jest  1  sztuka  wykonanego

zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.     Sposób przejęcia robót
Do odbioru  Wykonawca przedstawi  wszystkie  deklaracje zgodności  na  materiały,  wyniki  pomiarów i

badań z bieżącej kontroli materiałów i robót według  p. 6 n/n ST.
Przy przejęciu robót należy sprawdzić:
-  zgodność  wykonania z dokumentacją  projektową  oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek
- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników poszczególnych 

sieci
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń
wykonawca winien uwzględnić w robotach ziemnych.

Cena wykonania robót obejmuje:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o  przystąpieniu do prowadzenia robót
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów 
-  założenie  przepustów  z  rur  dwudzielnych  na  istniejące  kable  elektryczne,  telekomunikacyjne  lub

wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.- BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
4. - PN-80/H-74219 -  Rury stalowe bez szwu przewodowe .                                                                         
5. - PN-79/H-74244 -  Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 6.- PN-74/C-89200 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

                                                                                 AUTOR
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i  przejęcia robót
związanych  z  odbudową  nawierzchni  drogowych  i  chodników  po  wykonaniu  obiektów  liniowych
związanych z budową kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja   Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni drogowych i chodników rozebranych w związku z prowadzonymi robotami 
budowy kanalizacji deszczowej. W zakres robót wchodzi: 
- korytowanie 
- wykonanie wszystkich  warstw podbudowy i nawierzchni poszczególnych rodzajów 
- odbudowa krawężników i obrzeży 

1.4. Określenia podstawowe. 
Korytowanie – usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce której zostanie wykonana 
podbudowa i nawierzchnia jezdni
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich połączenia 
przeznaczony dla ruchu kołowego
Konstrukcja chodników  - układ warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzeży wraz ze sposobem ich 
połączenia przeznaczony do ruchu pieszego
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”
Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla ruchu
pieszego.
Obramowanie chodników -  umocnienie ich bocznych krawędzi,  wykonane z  krawężników /obrzeży/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiału. 
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu  wytrzymałości  na  ściskanie  nie  mniejszej  niż  6  MPa i  nie  większej  niż  9  MPa,  stanowi
fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania
osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

Nawierzchnia  z  płyt  betonowych  –  nawierzchnia  której  warstwa  ścieralna  jest  wykonana  z  płyt
betonowych
Nawierzchnia z tłucznia  –nawierzchnia składająca się z  jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca
kamiennego.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
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- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i
uzyskać jego akceptację

Do odbudowy nawierzchni należy stosować następujące materiały pochodzące z rozbiórki istniejących 
nawierzchni drogowych:
- krawężniki 
- obrzeża chodnikowe
- kostkę brukową (polbruk)
- płytki chodnikowe 
- żwir płukany
Przyjęto, że do odbudowy  w/w  nawierzchni zastosowanych będzie 100% materiałów nowych.
Z nawierzchni drogowych nie przewiduje się odzysku materiałów.

2.2. Krawężniki betonowe.
Krawężniki betonowe prostokątne typu ulicznego o wymiarach 20*30*100 i 12*25*100 winny być 
wykonane z betonu klasy B30 i powinny odpowiadać normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz
Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, 
nasiąkliwość nie powinna być większa niż 4% a stopień mrozoodporności F150.
Ścieralność określona na tarczy Boehmego  wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
Tolerancje wymiarowe krawężników winny wynosić: na szerokości i wysokości ± 3 mm a na długości      ±
8 mm.
Powierzchnie krawężników  powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek.

2.3. Obrzeża betonowe.  
Do wykonania  ław betonowych należy stosować beton marki B15 wg PN-B-06250.
Obrzeża betonowe o wymiarach  6*20*75 cm lub 8*30*75 gat.1 powinny być wykonane z betonu klasy 
B30 odpowiadać normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 
29.05.1987.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, 
nasiąkliwość nie powinna być większa niż 4% a stopień mrozoodporności F150.
Tolerancje wymiarowe krawężników winny wynosić: na szerokości i wysokości ± 3 mm a na długości        
± 8 mm.
Powierzchnie krawężników  powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek.

2.4. Chodnikowe płytki betonowe.
Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50x50x5 cm, gat. I, z betonu klasy B30, powinny spełniać 
wymagania normy BN-80/6775-03/03 oraz BN-80/6775-03/01 i Komunikatu Polskiego Komitetu 
Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca 1989 r. Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być 
zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy, nasiąkliwość - nie powinna być większa niż 4%. Odporność na 
działanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 - stopień mrozoodporności F 75. Ścieralność na tarczy Boehmego według
BN-80/6775-03.01 nie powinna przekraczać 4 mm dla gatunku I. Nośność elementów wg BN-80/6775-03.03 powinna
wynosić nie mniej niż 15,1 kN.
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów chodnikowych płyt betonowych zgodnie z BN-80/6775-03/03 powinny 
wynosić dla gat. I - ± 2 mm.
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
Płyty chodnikowe powinny być składowane płaszczyznami górnymi ku sobie, nie więcej niż w czterech 
warstwach, na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek 
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

2.5. Betonowa kostka brukowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.
Wygląd zewnętrzny kostki brukowej winien być zwarty, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek proste i równe.
Wklęśnięcia krawędzi nie powinny przekraczać : 2 mm dla kostek o grubości do 80 mm i 3 mm dla kostek 
o grubości powyżej  80 mm.
Kształt, wymiary i kolor kostki należy dobrać do kształtu i koloru kostki istniejącej. W przypadku braku 
kostki identycznej z istniejącą rodzaj kostki należy uzgodnić z Inżynierem.
Tolerancje wymiarowe kostek winny wynosić: na długości i szerokości ± 3 mm a na grubości
 ± 5 mm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio dla 6 kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
Mpa . Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50Mpa. (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość i odporność na działanie mrozu  kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06250.  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego  wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm.

2.6. Nawierzchnie asfaltowe.
Do odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej należy używać następujących materiałów:
- warstwa odsączająca  – do wykonania warstwy osaczającej należy używać piasku gruboziarnistego 
odpowiadającego spełniającego warunki Polskiej Normy PN-B-06712.
- podbudowa z kruszywa – Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego stawilizowanego 
mechanicznie,
- podbudowa zasadnicz z betonu asfaltowego – warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego 
0/16,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego 
0/12,8.

2.7.Składowanie materiałów.
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2.8. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.
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3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacje Techniczne „Wymagania Ogólne”

3.2. Krawężniki  betonowe.
Roboty przy układaniu krawężników betonowych wykonywać z zastosowaniem sprzętu:
- betoniarek do wytwarzania betonu
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych

3.3. Obrzeża betonowe.
Roboty związane z układaniem obrzeży betonowych wykonać ręcznie z zastosowaniem sprzętu do robót 
ręcznych.

3.4. Chodnikowe płytki betonowe. 
Do  układania  chodników  płytek  betonowych  należy  używać  wibratorów  płytowych  oraz  ubijaków
ręcznych lub mechanicznych lub innego sprzętu w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem

3.5. Betonowa kostka brukowa
Roboty związane z wykonaniem kostki brukowej należy wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z
zastosowaniem wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych.

3.6. Nawierzchnie asfaltowe.
- warstwy odsączającej z piasku i podbudowa z kruszywa  – równiarki, spycharki uniwersalne z ukośnie
ustawionym lemieszem, ubijaki mechaniczne, walce, zagęszczarki płytowe, płyty wibracyjne i inny sprzęt 
drobny
- do układania mieszanek mineralno-asfaltowych: układarki do mieszanek mineralno-asfaltowych 

wyposażone w  automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną grubością i niweletą, 
walców do zagęszczania  podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania ułożonej warstwy.

 Do zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować sprzęt, którego właściwości 
pozwalają na zagęszczenie układanych warstw do wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia /98%/
Do zagęszczania warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
walce: walce ogumione ciężkie o masie około 15 Mg, walce wibracyjne, walce gładkie stalowe statyczne 
dwuwałowe lekkie i średnie, walce mieszane, z przednią osią gładką stalową wibracyjną i tylną ogumioną, 
płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu.
W/w walce muszą być wyposażone w: system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający przyklejanie 
się mieszanki,  fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed obniżaniem ich temperatury, 
wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymuszającej w walcach wibracyjnych, balast 
umożliwiający zmianę obciążenia walców.
Typ i ilość walców do zagęszczania mieszanki powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT .
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacje Techniczne „Wymagania Ogólne”

4.2. Krawężniki  betonowe.
Krawężniki  mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R. 
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Krawężniki na środkach transportu należy układać w pozycji wbudowania.. W czasie transportu krawężniki
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy.
Krawężniki  mogą być składowane na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym z 
zastosowaniem podkładek i przekładek w pozycji wbudowania.

4.3. Obrzeża betonowe.
Transport obrzeży betonowych wykonuje się jak transport krawężników betonowych.

4.4. Chodnikowe płytki betonowe.
Płyty betonowe chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek. Płyty chodnikowe na 
środkach transportowych należy układać płaszczyznami górnymi ku sobie, rębem w kierunku jazdy. Powinny one być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty. Płyty chodnikowe 
powinny być składowane płaszczyznami górnymi ku sobie, nie więcej niż w czterech warstwach, na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek 
ułożonych w pionie jedna nad drugą. Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie 
powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być min. 5 cm 
większa niż szerokość elementu.

4.5. Betonowa kostka brukowa
Kostki brukowe   mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 
0,7 R. Mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu przy zastosowaniu palet.
Kostka brukowa  może być składowana na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkładek i przekładek w pozycji wbudowania.

4.6. Nawierzchnie asfaltowe.
Do transportu materiałów do wykonania nawierzchni asfaltowych należy stosować następujące środki: 
- piasek i kruszywa - transport powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób 
przeciwdziałający jego zanieczyszczeniom. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien 
być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzeniu kolein. Piasek może być 
przechowywany na hałdach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

- beton asfaltowy -Przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego powinno odbywać się w zbiornikach z 
termoizolacją pod warunkiem, że zachowa swą jakość i jednorodność, a jej temperatura będzie się utrzymywać w 
granicach zgodnych z zaleceniami producenta asfaltu.
Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się wyłącznie samochodami samowyładowczymi o 
ładowności min. 12 Mg, aby zapewnić ciągłą pracę układarki. 
Powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w minimalnej ilości środkiem 
zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki. 
Samochody muszą być bezwzględnie wyposażone w plandeki zabezpieczające przewożoną mieszankę przed spadkiem 
temperatury. Skrzynie samochodów - wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką, szczególnie w 
czasie rozładunku mieszanki.
Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na budowę nie powinien przekraczać 2 godzin od momentu załadunku na 
wytwórni. Zaleca się stosowanie samochodów-termosów z podwójnymi ściankami skrzyni ładunkowej wyposażonej w 
system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacje Techniczne „Wymagania Ogólne”
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

5.2. Roboty przygotowawcze.
Do  robót przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych należy 
wytyczenie trasy i punktów wysokościowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.

5.3. Roboty ziemne – wykopy.
Roboty ziemne w obrębie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegają na wyrównaniu trenu 
i należy wykonywać ręcznie lub  mechanicznie w zależności od zakresu zgodnie z dokumentacją  
projektową  i Specyfikacją Techniczną „ Roboty ziemne – wykopy  i zasypy w gruntach kategorii I do V.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych.
Wykop koryta w którym ustawiane będą krawężniki należy wykonać ręcznie o wymiarach ławy betonowej
lub ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta winien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Ławę betonową należy wykonać z betonu klasy B15 ułożonego w korycie lub w szalunku i spełniającej
wymagania  normy  PN-B-06251.  Beton  w  korycie  należy  układać  warstwami.  Ława  powinna  być
zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 
Krawężniki  betonowe  należy  ustawiać  na  ławach  betonowych  na  podsypce  cementowo-  piaskowej
grubości 5 cm po zagęszczeniu. Tylna ścianka od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, żwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka należy ubić.
Światło krawężników od strony jezdni winno wynosić 10 cm, w miejscach występowania zjazdów światło 
powinno zostać obniżone do 4 cm, w miejscu przejść dla pieszych winno być obniżone do 2 cm. 
Rzeczywisty poziom ustawienia krawężników winien być dostosowany do poziomu istniejących 
krawężników.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1 cm i po oczyszczeniu i zmyciu woda należy je wypełnić 
zaprawą cementową przygotowaną w stosunku 1:2.

5.5.  Ustawienie obrzeży betonowych.
Obrzeża betonowe należy ustawiać na zagęszczonej podsypce grubości 5 cm wykonanej z warstwy piasku
średnio- lub gruboziarnistego. Tylna ścianka od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka należy ubić.
Wysokość ustawienia obrzeża nad powierzchnią chodnika winna wynosić 5 cm.
Wysokość  ustawienia  obrzeża  stanowiącego  obramowanie  i  zakończenie  wjazdów  powinna
znajdować na poziomie krawędzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Odbudowa nawierzchni asfaltowej.
Odbudowy nawierzchni asfaltowej należy dokonać z następujących warstw:
- warstwy odsączającej – wykonanej z piasku średniego o grubości 15 cm po zagęszczeniu
- podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 7 cm
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubości 5 cm

5.6.1. Warstwa odsączająca.
Warstwę  należy wykonać z piasku gruboziarnistego rozkładanego równomiernie za pomocą równiarek  i 
spycharek a miejscach niedostępnych ręcznie tak , aby po zagęszczeniu grubość warstwy odsączającej 
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wynosiła 15cm. Do zagęszczania warstwy odsączającej należy używać ubijaków mechanicznych, płyt 
wibracyjnych i innego niezbędnego sprzętu. 
Zagęszczenie warstwy winno osiągnąć wskaźnik (Is) nie mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z normą BN-
77/8931-12. Wilgotność piasku podczas zagęszczania winna być równa wilgotności optymalnej określonej 
normą PN-B-04481. 

5.6.2. Podbudowa z kruszywa. 

Warstwę  należy wykonać z kruszywa łamanego rozkładanego równomiernie za pomocą równiarek  i 
spycharek a miejscach niedostępnych ręcznie tak , aby po zagęszczeniu grubość warstwy wynosiła 20 cm. 
Do zagęszczania warstwy odsączającej należy używać walców, ubijaków mechanicznych, płyt 
wibracyjnych i innego niezbędnego sprzętu. 
Zagęszczenie warstwy winno osiągnąć wskaźnik (Is) nie mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z normą BN-
77/8931-12. Wilgotność podczas zagęszczania winna być równa wilgotności optymalnej określonej normą 
PN-B-04481. 

5.6.3. Układanie mieszanki z betonu asfaltowego
Przygotowanie  podłoża  -  powierzchnia  podłoża  przed  ułożeniem warstwy bitumicznej  powinna  być
sucha, oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu za pomocą szczotek mechanicznych, sprężarek i szczotek
ręcznych  oraz  skropiona  asfaltową  emulsją  kationową  o  właściwościach  zgodnych  z  wymaganiami
podanymi w Wytycznych Technicznych „Drogowe kationowe emulsje asfaltowe”
Układanie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Wykonanie złączy  Przy układaniu mieszanki  obok istniejącego asfaltu,  krawędzie istniejącego asfaltu
należy równo obciąć, posmarować emulsją i zabezpieczyć listwą przed uszkodzeniem. 
Układanie mieszanki z betonu asfaltowego - układanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
wiążącą i ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy ciepłej i suchej
pogodzie, w temperaturze powyżej + 10°C .

Za zgodą Inżyniera układanie mieszanki może być wykonywane w temperaturze powyżej + 5°C.
Zabrania się układania mieszanki w czasie opadu atmosferycznego oraz silnego wiatru (v>16 m/s).
Przed przystąpieniem do układania warstwy bitumicznej powinna być wyznaczona niweleta.
Niweletę układanej warstwy określa powierzchnia warstwy niżej leżącej, sprawdzonej i odebranej pod 
względem wysokościowym.
Układanie warstwy nawierzchni bitumicznej należy wykonać układarką o sprawnym sterowaniu 
automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę wibracyjną.
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością w 
granicach 2÷4 m na minutę. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, ażeby w zasobniku 
zawsze znajdowała się mieszanka.
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej . 
Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym. 
Mieszanka powinna być wstępnie zagęszczana deską wibracyjną rozkładarki.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż określona przez 
producenta asfaltu.
Zagęszczanie powinno być przeprowadzone w jak najkrótszym czasie, przy czym nie może być 
rozciągnięte na odcinku dłuższym niż 100 m.
Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych zasad:
- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości
   zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki,
- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,
- na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,
- należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,
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- manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym.
Zagęszczenia  należy  dokonać  przy  zastosowaniu  walców  ogumionych,  walce  wibracyjnych,  walców
gładkich stalowych, płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych i innego sprzętu

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w Specyfikacje Techniczne „Wymagania Ogólne”

6.2. Krawężniki  betonowe.
Kontrola jakości robót polega na :
- sprawdzeniu wymiarów ławy. Sprawdzenia wymiarów ławy dokonać w dowolnie wybranych dwóch 

punktach na każde 100m. Tolerancje wymiarów w stosunku do projektowanych wynoszą: dla wysokości 
± 10%  wysokości projektowanej a dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej

-sprawdzenia górnej powierzchni ławy należy dokonać przez położenie w dwóch punktach na każde 100m 
wykonanej ławy czterometrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm.

-sprawdzeniu dokładności wypełnienia. Sprawdzenia należy dokonać na każdych 10m. Spoiny winny być 
całkowicie wypełnione.

6.3. Obrzeża betonowe.
Podczas kontroli jakości robót należy dokonać:
- sprawdzenia odchylenia linii obrzeża. Odchylenie odchylenia linii obrzeża od projektowanego kierunku 
nie może przekraczać ± 2cm na każde 100m

-sprawdzenia zgodności z projektem profilu podłużnego górnej części wykonanych obrzeży.  
Dopuszczalne odchylenia  mogą wynosić ± 1cm na każde 100 m obrzeża. Sprawdzenia dokonać za 
pomocą niwelatora.

- sprawdzenia górnej powierzchni obrzeża należy dokonać przez położenie w dwóch punktach na każde 
100m wykonanej ławy czterometrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 12 mm.

- sprawdzenia dokładności wypełnienia. Sprawdzenia należy dokonać na każdych 10m. Spoiny winny być 
całkowicie wypełnione.

6.4. Nawierzchnie asfaltowe 
Kontrola jako ści warstwy odsączającej winna obejmować:
- zagęszczenie warstwy  - warstwa  odsączająca powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika   zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora . 
- grubość warstwy podbudowy -grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
Kontrola jako ści robót podbudowy winna obejmować:
- zagęszczenie podbudowy - podbudowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika   zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora,

- grubość warstwy podbudowy -grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość  warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.

- wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości    
16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Pobiera się 6 
próbek. Trzy próbki należy zbadać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi  w PN-S-96013, PN-S-96014 i  PN-B-06250

- częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy  należy przeprowadzać                       
wg. poniższej tabeli 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

2. Szerokość podbudowy 1 raz na 100 m
3. Równość podłużna w sposób ciągły planografem lub co 20 m. łatą 
4. Równość poprzeczna 1 raz na 100 m
5. Spadki poprzeczne *) 1 raz na 100 m
6 Rzędne wysokościowe co 25 m

Wykonana podbudowa winna spełniać następujące warunki
- grubość podbudowy - grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej   niż ± 1 cm.
- szerokość podbudowy - Szerokość  podbudowy winna być wykonana na całej szerokości rozebranej   nawierzchni 

drogowej
- równość podbudowy- nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 9 mm.
- spadki poprzeczne podbudowy - spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją   Projektową z 

tolerancją: ±0,5%.
- rzędne wysokościowe podbudowy -różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi   projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm. i winny być dostosowane do rzędnych istniejącej   nawierzchni z 
uwzględnieniem warstw asfaltu

Kontrola jako ści robót warstw asfaltowych winna obejmować:
- wskaźnik zagęszczenia warstwy powinien wynosić min. 98%.
- wyniki badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 
- nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [8] nie mogą przekraczać dla warstwy
wiążącej - 6 mm, dla warstwy ścieralnej 4 mm.

- szerokość warstwy nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 5 cm.
- spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją  Projektową, z

tolerancją ±0,5 %.
- rzędne wysokościowe warstwy nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż ±1 cm.
- odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie może być większe niż ± 5 cm.
- grubość warstwy nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż ± 10 %.
Wygląd zewnętrzny warstwy powinien być jednorodny, mieć barwę jednolitą, bez miejsc przebitumowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych. Nawierzchnia powinna posiadać jednorodną teksturę w przekroju podłużnym i poprzecznym. 
Złącza podłużne i poprzeczne powinny być ściśle związane i jednorodne z nawierzchnią.  Brzeg warstwy wiążącej 
powinien być równo obcięty lub.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacje Techniczne „Wymagania Ogólne”

7.1. Krawężniki  betonowe.
Jednostką  obmiarową jest 1 m ( metr) ustawionego krawężnika.

7.2. Obrzeża betonowe.
Jednostką obmiarową jest 1 m ( metr) ustawionego obrzeża betonowego.

7.3. Nawierzchnie asfaltowe.
Jednostka obmiarową całości nawierzchni asfaltowej  - jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) 
wykonanej nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi warstwami zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.
Jednostkami obmiarowymi poszczególnych warstw są:
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- warstwa odsączająca  - jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

- chudy beton na podbudowę - jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy  chudego betonu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

- emulsja asfaltowa- jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej  powierzchni zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
powierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
powierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego skropionej z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót.
Ogólne zasady przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Krawężniki  betonowe.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
- ława betonowa
- wykonanie podsypki

8.3. Obrzeża betonowe.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Nawierzchnie asfaltowe.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
- przygotowanie podbudowy z betonu chudego
- skropienie powierzchni emulsją
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

9.1. Krawężniki  betonowe.
Płatność za 1 m wykonanego krawężnika należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót 
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, wykonanie ławy fundamentowej, dostarczenie materiałów, 
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ustawienie krawężników , wypełnienie spoin, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie pomiarów i badań

9.2. Obrzeża betonowe.
Płatność za 1 m wykonanego obrzeżą betonowego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości Robót w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robót,  dostarczenie materiałów, wykonanie koryta podsypki piaskowej,  
ustawienie obrzeży , wypełnienie spoin, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie pomiarów i badań

9.3. Nawierzchnie asfaltowe 
Płatność za wykonanie całości nawierzchni asfaltowej  - płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi warstwami zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.
Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót 
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m2 obejmuje: prace pomiarowe, roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z chudego
betonu, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,  
dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, przeprowadzenie pomiarów i badań

Dla poszczególnych warstw nawierzchni asfaltowej należy przyjmować płatność za 1 m2 (metr kwadratowy)
wykonanej warstwy i zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

Należy  przyjmować  jednoczesną  płatność  za  wykonanie  wszystkich  warstw  nawierzchni.  Płatność  za
poszczególne warstwy należy przyjmować w szczególnych przypadkach za zgodą Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.  PN-B-06250 Beton zwykły.
2.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
3.  BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe
4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
5 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
6 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
7 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
8 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią.
9 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych.
10 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.

  11    PN-B-23004             Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielko-
               piecowego kawałkowego

12    PN-EN 12591         Asfalty i produkty asfaltowe. - Bitumy do rozkładania
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