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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  zabezpieczenie  rozbiórka  i  budowa
przyłącza  telekomunikacyjnego  kolidującego  z  rozbudową  ulicy  Kraszewskiego
w Kleosinie.

1.2. Inwestor

Inwestorem  projektowanej  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  jest  Wójt
Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

1.3. Jednostka projektowa

Jednostką projektową jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Komunalnych INKOM Sp. z o.o.,  ul. Sobieskiego 12,  15-014 Białystok.

1.4. Wykonawca

Wykonawcą  będzie  przedsiębiorstwo  specjalistyczne  w  zakresie  robót
teletechnicznych.

1.5. Zakres robót

Przebudowa urządzeń Orange Polska S.A.:

km kab. 0,016
 budowa rozdz. kabli doziemnych ---------- ----------

km par 0,160

 budowa rur osłonowych HDPEø110/6,3 m 10
 wykonanie złączy szt. 2
 demontaż kabla doziemnego m 23

1.6. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  oraz  trasy  projektowanych  urządzeń
teletechnicznych uzgodnione na ZUDP zawarte są w drogowym projekcie budowlanym
budowy przedmiotowej ulicy.

1.7. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;
- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
- dane z paszportyzacji Orange Polska S.A.
- dane zebrane w terenie.
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2. Część techniczna

2.1. Stan istniejący urządzeń teletechnicznych

W  rejonie  objętym  opracowanie  przebiega  czynny  telekomunikacyjny  kabel
miedziany  doziemny  typu  XzTKMXpw  5x4x0,5  R65  z  szafki  kablowej  J2C.
Przedmiotowy kabel koliduje z projektowaną budową ulicy.

2.2. Budowa i rozbiórka urządzeń teletechnicznych

Wykonanie przebudowy kolidującego odcinka kabla doziemnego zaprojektowano
poprzez wykonanie wstawki kablowej z nowego kabla ułożonego po zaprojektowanej
trasie.  W miejscach dowiązania się  do istniejącego kabla wykonane zostaną złącza
z zastosowaniem wzmocnionych osłon termokurczliwych i modułowych łączników żył do
połączeń  równoległych,  co  zapewni  wykonanie  prac  bez  przerw  w  ruchu
telekomunikacyjnym.  Lokalizację  złączy  należy  oznaczyć  znacznikami
elektromagnetycznymi EMS. Pod wjazdem kabel ułożony zostanie w rurze osłonowej
typu  HDPE ø110/6,3.  Kabel  ułożony  bezpośrednio  w  ziemi  należy  przykryć  taśmą
ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości zakopania kabla. Przy budowie kierować
się  normami  ZN 96/TP  S.A.-004/T,  -010/T,  -027/T,  -028/T,   029/T,  -030/T,   031/T,
-032/T,   033/T,  -034/T,  -036/T,  -037/T.  Po  przełączeniu  kabla  i  usług  należy
zdemontować kolidujący odcinek kabla.

2.3. Wyszczególnienie kabli miedzianych

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość
km partrasowa montażowa

 A. Budowa rozdz. kabli doziemnych

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 16 20 0,160

OGÓŁEM 16 20 0,160

2.4. Uwagi końcowe

W niniejszej dokumentacji zostały spełnione wszystkie zalecenia i uwagi organów
uzgadniających  dotyczące  etapu  projektowania.  Przed  rozpoczęciem  robót  należy
zapoznać się z wymogi zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach.

W/w linie nie mogą być przebudowywane w okresie zimowym, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż -5˚ C.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z planem
zbiorczym kolizji  i  z  warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność należy zachować
w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi urządzeniami uzbrojenia
technicznego  terenu.  Wszelkie  prace  związane  z  przedmiotową  inwestycją  należy
prowadzić ręcznie, a w przypadku skrzyżowań i zbliżeń do innych sieci pod nadzorem
służb technicznych odpowiedniej branży.

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić pod
nadzorem służb technicznych Orange Polska S.A. Powinny być one wykonane przez
firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.

W terminie  14  dni  przed  planowanymi  pracami  należy  wystąpić  z  pisemnym
wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange Polska S.A. Prace będzie
można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu przez OPL.

strona nr  4



Przed  samym  przystąpieniem  do  robót  należy  potwierdzić  lub  dokonać
aktualizacji dokumentacji projektowej.

Projektowane  prace  związane  z  budową  urządzeń  teletechnicznych  należy
wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Przy  wykonywaniu  prac
związanych  z  przebudową  sieci  telekomunikacyjnej  należy  przestrzegać  przepisów
w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
należy  przedstawić  dokumentację  formalno-prawną  oraz  techniczną  powykonawczą
wraz  z  pomiarami  kabli  oraz  inwentaryzacją  geodezyjną  wybudowanych  urządzeń
teletechnicznych. Zdemontowane kable przekazać Inwestorowi.

Sporządził: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych - wg specyfikacji technicznej. Ko d robót wg CPV 
45232300-5

1.001 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 16 m

1.002 Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi·110·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10 m

1.003 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 par ach 2 zł ącze

1.004 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,4

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 20

Łączniki żył modułowe odgał ęźne szt 2

Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150 Raychem kpl 2

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 10

Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 16

Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 2

Zybi
Pisanie tekstu
3.

Zybi
Pisanie tekstu
4.



5. Część graficzna

Rys. T-1 Projekt  wykonawczy.  Rozbiórka  i  budowa  urządzeń
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
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6. Załączniki
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Orange Polska S.A.
Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o lnfrastrukturze 3-WarSZaWa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 7 47 22 20 fax.: 85 7 47 28 38

www.orange.pl

Białystok' 15 grudnia 2015 r'

Numer pisma: TODDRA-82104-206/15/GK

Temat Paebudowa urządzen telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową ulicy Kraszewskiego oraz drogi dojazdowej do

ulicy Kraszewskiego w Kleosinie gm' Juchnowiec Kościelny.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 7'12.2015 r. dotyczące projektowanej przebudowy ulicy Kraszewskiego oraz drogi
dojazdor,rlej do ulicv Kraszewskiego w Kleosinie informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą
doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez orange Polska. W zwi7ku z tym należy, na koszt
naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządze
telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczeg lną uwagę na
normatywne odległości w zakresie zbliżen i skzyzowari element w uzbrojenia terenu'

Usunięcie kolizji jest uwarun kowane spełnieniem ponizszych wytycznych :.

1. Przebudować kanalizację teletechniczną 4-otworowąwraz z kablem światłowodowym orange oraz kablami

światłowodowymi obcych operator w (Vectra, Dipol, Koba) kolidującą z projektowaną drogą przy ogr dkach
działkowych.

2. Przebudować kanalizację teletechniczną 3-otworową wraz z kablami miedzianymi orange (2 kable

)ŁTKMXpw 1O0x4xO,5, 1 kabel )QTKMXpw soxaxo,s), xintem światłowodowymi SM Kleosin oraz dwoma
kablami KOBA, kolidującą z projektowaną drogą na wysokości budynku ul. Kraszewskiego 2A.

3' Przebudować kabel doziemny typu )QTKMXpw 5x4x0,5 kolidujący z projektowaną drogą w rejonie budynku
przy ul. Kraszewskiego 12.

4' Wykonać regulację ram i pokryw studni kablowych do projektowanych zędnych terenu.

5. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich element w infrastruktury telekomunikacyjnej musi by
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury zdnia26 pażdziernika 2005r.

6. Pzetozenie doziemnych uządzen telekomunikacyjnych zaprojektować zgodnie z normą ZN-96/TPSA-027
i powiązanymi z nią Normami lub ich zaKualizowarrymi odpowiednikami mozliwie bez pzerw w łączności -
kable miedziane zr wnoleglić na obszarze występowania kolizji.

7. Przebudowywaną sieć nalezy projektować na terenie, kt ry jest własnością lnwestora. W pzypadku, gdy nie

będzie takiej mozliwości i siec zostanie zaprojektowana na gruntach os b tzecich, lnwestor
zobowięanyjest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10

1 6-061 Juchnowiec Kościelny

łŻo,''l'' -y'



dostęp do infrastruktury w celu jej konsenruacji i utrzymania na zecz orange Polska. Zobowiąany jest
równiez do pokrycia jej kosŻów' W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych
z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążĄ lnwestora.

Ponadto informujemy, że na obszarze objętym pzedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo występowania nie zinwentaryzowanych uządzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi
z orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwłocznie zgłosić do orange Polska, uzgodnić
z właścicielemurządzen teletechnicznych (sieci) orazując w projekcie przebudowy'

W przypadku zmiany rzędnych terenu naleĄ uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety,

Realizacja powyzszych prac moze odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na Naradzie
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego pzez Orange Polska projeKu
wykonawczego i kopii projeKu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie
zgodnościz oryginałem. ProjeK wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) proszę składać do zatwierdzenia do Wydziału Ewidencji i Zarządzania Danymi o lnfrastrukturze
Warszawa w lokalizacjiw Białymstoku, ul. Cieszyńska 3, pok. 2F'

opracowany poekt powinien zawierac szczegółowe dane, dotyczące zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytuł' obmiar sieci oraz
wyszczególnienie ilości i rodzaju urządzen kubaturowych znajdujących się w pasie drogowym, paekazywane
do właścicieli i zarządców dróg w celu otrzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego,

Dokumentacja projektowa powinna zostać spoaądzona i sprawdzonaprzez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruKury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa
Budowlanego, a także zawierać oświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, an'' 20, pkt 4,

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczącego kabli miedzianych i światłowodowych
oraz kabli nalezących do innych operatorów zostaną udzielone w Wydziale Ewidencji i Zaządzania Danymi
o lnfrastrukturze Warszawa W lokalizacji w Bialmstoku, t-tl' Cieszyńska 3, pok' 2F (sprawę prowadzi
Grzegorz Korbut tel' 85 747 28 37). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie.

Wszystkie prace zwięane z infrastruKurą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi
pzepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
ścisłym nadzorem przedstawicieli słuzb technicznych orange Polska.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w pr^/padku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
występowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezących do innych operatorów nalezy wystąpió do
poszczególnych firm o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. W
pzypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowę planowanej sieci
naleŻy wystąpić do wskazanych operatorów alternatYryny.ch w celu potwierdzenia realizaĄi ich inwestycji i

dokonania odpowiednich ustaleń ( Warunki Techniczne na przebudowę ). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dołączyc do projektu, a narzucone rozwięania techniczne uwzględnió W opracowywanej
dokumentacji.
W zwięku z tym, ze zajętość kanalizacji teletechnicznej może ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunków do czasu rozpoczęcia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A,, lnwestor
jest zobowięany do pzebudowy wszystkich kabli znajdujących się w kanalizacji teletechnicznej objętej
niniejszymiwarunkamitechnicznymiwg stanu zdniaprzekazania lnwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przełoŻenia, zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia
lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
właściwości uzytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytufu awarii zwiąanych
z przebudową, pokrywa naruszający stan istniejący.

Roboty budowlano - montżowe nalezy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się W robotach
teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
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19. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelk w Kolonia, 0B-110 Siedlce, tel' 25 643 60 75), kt ra
kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność orange Polska S.A.,

posiada certyfikaty lso 9Oo1 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duze doświadczenie

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Bartłomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1)' kt ra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz orange Polska, posiada certyfikaty lso 9001 gwarantujące

wysoką jakośc prac oraz duze doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

r Firma Partnerska ATEM _ Polska Sp. z o.o. (ll. Łuzycka 2,81_537 Gdynia, tel. 58 662 2912 ), kt ra
kompleksowo konsenłuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność orange Polska,

posiada certyfikaty lso 9oo1 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duze doświadczenie

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych'

orange Polska zaslrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych

z budową lub pzebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, kt ry w okresie ostatnich

24 miesięcy wyrządził dla orange Polska szkodę poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczącej sieci orange Polska lub z kt rym w tym okresie orange Polska rozwiązała taką umowę lub

odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegających na pzebudowie obieK w budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powołać

lnspektora Nadzoru zgodnie rozporządzeniem Ministra lnfrastruKury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, s 2.1 punkt

12 z dniaO4 grudnia 2OOlr. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 1 B punkt 1 -5'

lnwestor zobowiąany jest pzed rozpoczęciern prac, kt rych dotyczą niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystąpi z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne pzekazanie placu budowy (spisanie protokołu

pzekazania placu budowy) i wyznaczenie upowżnionego przedstawiciela orange Polska celem

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowacizonymi robotami i ochroną infrastruktury teietechnicznej oraz

dokonania odpłatnego odbioru koricowego. lnwestor zobowiąany jest zgłosi do orange Polska prace min,

na 14 dni robocze przed przystąpieniem do rob t. Szczeg ły dotyczące prowadzenia nadzor w i odbior w

koricowych oraz cennik tych usług można znaleźc na www'orange'pl/wniosekonadzor pod zakładkąZasady

wykonywania odbioru koricowego/Nadzoru właścicielskiego przez orange Polska.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac naleĄ kierować na adres:

Orange Polska S.A.

obsługa Techniczna Klienta w Warszawie

Wydział Utrzymania Usług i lnfrastruktury lub Wydział Monitorowania i lnterwencji operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 81B 50 10

Zgłoszenie powinno zawierać m.in' :

o informacje o wykonawcy rob t,

. certyfikat jakości z serii lSo 9OO0 lub inny r wnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakości w zakresie rob t budowlanych,
. uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby lnzynier w,

o harmonogram rob t,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wrazz kopią zatwierdzenia projektu pzezorange Polska oraz

kopią pozwolenia na budowę),
o inne dokumenty określone na etapie projektowania'

opłaty za świadczony nadz r nalicza się od chwili pzybycia na plac budowy przedstawiciela orange Polska

zgodnie z przekazanym zawiadomieniem lnwestora do chwili zakoriczenia rob t wymagających nadzoru.

opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciele orange Polska Potwierdzeniem sprawowania

nadzoru jest Protokoł odbioru Koricowego/Nadzoru Waścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują

przedstawiciele Orange polska i lnwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela

21 .
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lnwestora Protokół odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu, Pzedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Końcowego/Nadzoru WłaŚcicielskiego pzyczynę odmovqy podpisania dokumentu przez pzedstawiciela )

lnwestora' Protokoł odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za l
sprawowanie odpłatnego nadzoru'

Zakończone prace zwipane z pzebudową infrastruKury orange Polska naleĄ zgłosić do odbioru zgodnie
z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r' ań.3 pkt 14, co najmniej 14 dni pzed planowanym

odbiorem.

23' Niniejsze warunkitechniczne wżne sąprzez 6 miesięcy od dnia ich wydania'

Z powaŻaniem'fu,/'*/
GrzegozKorbut

Głowny Specjalista ds. Ewldencji iZarządzania Danymi o Infrastrukturze





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-06-01 do 2016-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-8KY-1GQ-71G *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Andrzej Falkowski
Date: 2016.06.23 13:26:36 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok, Polska
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