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PROJEKT WYKONAWCZY

branzy teletechnicznej

TEMAT: Budowa i rozbiorka przytgcza telekomunikacyjnego Orange
Polska S.A. Rejon szafki J2C RDLU ,Kleosin”

OBIEKT: Rozbudowa ulicy Kraszewskiego wraz z budowg petli
autobusowej oraz budowy ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz
ulicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec Koscielny wraz
z budowg infrastruktury technicznej

INWESTOR: Woéjt Gminy Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz

Kod robét CPV:
45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciggdbw komunikacyjnych.

Biatystok, 15.06.2016 r.
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie rozbidorka i budowa
przytacza telekomunikacyjnego kolidujgcego z rozbudowg ulicy Kraszewskiego
w Kleosinie.
1.2. Inwestor

Inwestorem projektowanej przebudowy urzgdzen teletechnicznych jest Wit
Gminy Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

1.3. Jednostka projektowa

Jednostkg projektowg jest Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Komunalnych INKOM Sp. z 0.0., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Biatystok.

1.4. Wykonawca

Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie robot
teletechnicznych.

1.5. Zakres roboét

Przebudowa urzgdzen Orange Polska S.A.:

. budowa rozdz. kabli doziemnych ~ ceeem e
km par 0,160

. budowa rur ostonowych HDPE@110/6,3 m 10

. wykonanie ztgczy szt. 2

. demontaz kabla doziemnego m 23

1.6. Kompleksowos¢ dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne oraz trasy projektowanych  urzadzen
teletechnicznych uzgodnione na ZUDP zawarte sg w drogowym projekcie budowlanym
budowy przedmiotowe;j ulicy.

1.7. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
- dane z paszportyzacji Orange Polska S.A.

- dane zebrane w terenie.
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2. Czes¢ techniczna
2.1. Stan istniejacy urzadzen teletechnicznych

W rejonie objetym opracowanie przebiega czynny telekomunikacyjny kabel
miedziany doziemny typu XzTKMXpw 5x4x0,5 R65 2z szafki kablowej J2C.
Przedmiotowy kabel koliduje z projektowang budowg ulicy.

2.2. Budowa i rozbiorka urzadzen teletechnicznych

Wykonanie przebudowy kolidujgcego odcinka kabla doziemnego zaprojektowano
poprzez wykonanie wstawki kablowej z nowego kabla utozonego po zaprojektowanej
trasie. W miejscach dowigzania sie do istniejgcego kabla wykonane zostang ztgcza
z zastosowaniem wzmocnionych oston termokurczliwych i modutowych tgcznikéw zyt do
potgczen réwnolegtych, co =zapewni wykonanie prac bez przerw w ruchu
telekomunikacyjnym. Lokalizacje ztgczy nalezy oznaczy¢ znacznikami
elektromagnetycznymi EMS. Pod wjazdem kabel utozony zostanie w rurze ostonowej
typu HDPE 2110/6,3. Kabel utozony bezposrednio w ziemi nalezy przykry¢ tasmg
ostrzegawczg utozong w potowie gtebokosci zakopania kabla. Przy budowie kierowac
sie normami ZN 96/TP S.A.-004/T, -010/T, -027/T, -028/T, 029/T, -030/T, 031/T,
-032/T, 033/T, -034/T, -036/T, -037/T. Po przetgczeniu kabla i ustug nalezy
zdemontowac kolidujgcy odcinek kabla.

2.3. Wyszczegolnienie kabli miedzianych

Lp. | Wyszczegdlnienie kabli Dtugosc kabli [mb] llosc¢
trasowa | montazowa km par
A. Budowa rozdz. kabli doziemnych
1. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 16 20 0,160
OGOLEM 16 20 0,160

2.4. Uwagi koncowe

W niniejszej dokumentacji zostaty spetnione wszystkie zalecenia i uwagi organéw
uzgadniajgcych dotyczgce etapu projektowania. Przed rozpoczeciem robot nalezy
zapoznac sie z wymogi zawartymi w poszczegodlnych uzgodnieniach.

W/w linie nie mogg by¢ przebudowywane w okresie zimowym, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz -5° C.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z planem
zbiorczym Kkolizji i z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé
w przypadku zblizeh i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
technicznego terenu. Wszelkie prace zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy
prowadzic¢ recznie, a w przypadku skrzyzowan i zblizen do innych sieci pod nadzorem
stuzb technicznych odpowiedniej branzy.

Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane przez
firme specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych.

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym
wnioskiem o zgode na przeprowadzenie robot do Orange Polska S.A. Prace bedzie
mozna rozpoczgé¢ dopiero po potwierdzeniu terminu przez OPL.
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Przed samym przystgpieniem do robdét nalezy potwierdzi¢ lub dokonacé
aktualizacji dokumentacji projektowe;.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzega¢ przepiséw
w zakresie BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonhczeniu robét nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg
wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzgdzen
teletechnicznych. Zdemontowane kable przekaza¢ Inwestorowi.

Sporzadzit: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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3. Przedmiar Rob6t

Opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢  |Krot. | Jedn.
1 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych - wg specyfikacji technicznej. Ko d robo6t wg CPV
45232300-5
1.001 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr ecznie,
grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel 16 m
1.002 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-110-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m
1.003 Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych } acznikéw  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par ach 2 zt acze
1.004 Pomiary ko ncowe pr adem statym, kabel o liczbie par-10 1 odcinek
4. Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,4
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 20
taczniki 2yl modutowe odgat ezne szt 2
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem kpl 2
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 10
Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 16
Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 2
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Zybi
Pisanie tekstu
3.

Zybi
Pisanie tekstu
4.


5. Czesé graficzna

Rys. T-1 Projekt  wykonawczy. Rozbiorka i  budowa  urzadzen
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
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6. Zataczniki
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Orange Polska S.A.

Hurt Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Lipowa 10
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 16-061 Juchnowiec Koscielny

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 85747 22 20 fax.: 85 747 28 38
www.orange.pl

Biafystok, 15 grudnia 2015 r.

Numer pisma: TODDRA-82104-206/15/GK
Temat: Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujacych z przebudowa ulicy Kraszewskiego oraz drogi dojazdowej do
ulicy Kraszewskiego w Kleosinie gm. Juchnowiec Koscielny.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 7.12.2015 r. dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Kraszewskiego oraz drogi
dojazdowej do ulicy Kraszewskiego w Kleosinie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istnigjacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:.

1. Przebudowad kanalizacje teletechniczng 4-otworowa wraz z kablem swiattowodowym Orange oraz kablami
Swiattowodowymi obcych operatoréw (Vectra, Dipol, Koba) kolidujaca z projektowana droga przy ogrodkach
dziatkowych.

2. Przebudowac¢ kanalizacje teletechniczng 3-otworowg wraz z kablami miedzianymi Orange (2 kable

XZTKMXpw 100x4x0,5, 1 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5): kablem Swiattowodowymi SM Kleosin oraz dwoma
kablami KOBA, kolidujgca z projektowana droga na wysokosci budynku ul. Kraszewskiego 2A.

3. Przebudowac kabel doziemny typu XzTKMXpw 5x4x0,5 kolidujacy z projektowang drogg w rejonie budynku
przy ul. Kraszewskiego 12.

4, Wykonac regulacje ram i pokryw studni kablowych do projektowanych rzednych terenu.

5. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

6. Przefozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

7. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia Inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska, uzgodnic¢
z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na Naradzie
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegodtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do witascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych i swiattowodowych
oraz kabli nalezagcych do innych operatorow zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi
Grzegorz Korbut tel. 85 747 28 37). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternaty_vyny‘oh w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalen ( Warunki Techniczne na przebudowe ). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywane;
dokumentaciji.

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjgcy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
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Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkdw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca witasno$é Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dia Orange Polska szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwigzata taka umoweg lub
odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania odpiatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teietechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow
koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zaktadkg Zasady
wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

-

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robodt,

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakos$ci w zakresie robdt budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wrascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela

b
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Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powaianij}
Foe
Grzegorz Korbut

Gtowny Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02380/02/U
z dnia ‘QV—TL listopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr 120, poz.581z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza

Bogdana Markiewicza z dnia 11.09.2002 r., W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikac;ji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Januszowi Bogdanowi Markiewiczowi
urodzonemu 24.07.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentéw zlozonych przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie,

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniccia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikagji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8KY-1GQ-71G *

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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