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1.0. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdwienia.
Nazwa inwestycji: Rozbudowa ul. Kraszewskiego wraz budowa petli autobusowej,
budow ciagu pieszo — rowerowego wzdtuul. Tuwima w Kleosinie,
gm. Juchnowiec Kdcielny.

Zakres opracowania: Kanalizacja deszczowa

Adres inwestycji:  Kleosin ul.Kraszewskiego

Zamawiajacy: Wojt Gminy Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec kmelny ul.Lipowa 10

Prowadzacy inwestycje: WOjt Gminy Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchviec Koscielny ul.Lipowa 10

1.2.Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszvej w rozbudowywanej ul. Kraszewskiego wraz z
budows petli autobusowej, budowv ciagu pieszo - rowerowego wzctwl. Tuwima w Kleosinie, gm.
Juchnowiec Kécielny, na dziatkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 7/6, 7/7, 8/7, 9/11,
9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

W zakres opracowania wchadz

» budowa sieci kanalizacji deszczowej

* przebudowa odcinka istnigjej kanalizacji deszczowej

* monta separatora koalescencyjnego na istioigjsieci kanalizacji deszczowe]

* przebudowa i demontastniegcych weztow hydrantowych

* regulacja wysokai wiazdw istniejcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarndgig@aicych z projektowan
droga

1.2.2. Zakres irodzaj robo6t budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych elgch  Inwestyej wehoda:

- kanaly deszczowe grawitacyjne,

- podhczenia wpustow deszczowych,

- regulacg wysokaci wtazow istnigjcych studni kanalizacji deszczowej kolighyich z projektowandrog.

- monta separatora koalescencyjnego na istigigjsieci kanalizacji deszczowej

- przebudowa i demontastniejacych weztéw hydrantowych

- regulacja wysoli wiazdw istniejcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnéjllspicych z projektowandrogy

1.2.3. Zakres irodzaj rob6t specjalistycznych.
W zakresie planowanej inwestycji nie veyssija roboty specjalistyczne

1.2..4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygz/ch i robot tymczasowych.

Do prac i robét towarzyseych i tymczasowych néilg

- wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stalejicego uzbrojenia podziemnego

- wymiana gruntu nie nadapgo st do zasypki wykopow pod jezdniami

Wszystkie wiw roboty nalg wykona zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Techniczniwizakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych iw Dokumentacji Rtojee.
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1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Catas¢ inwestycji obejmuje rozbudawl. Kraszewskiego wraz z budpyetli autobusowej, budamciagu pieszo -
rowerowego wzdtaul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiecdiny, na dziatkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/8, 3/2,
3/3,4/4,6/7,7/6,7/7,8/7,9/11, 9/18, 9/197 9BB3, 371/37, 372.

Zestawienie zakresu poszczegoélinychizaddano w odbnych specyfikacjach dotygz/ch poszczegdlnych zada

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakobot wraz z podstawowymi wielkiiami dla catéci Inwestycji.
Zakres robot podano wasj zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz podstawowymi wielkgciami.

Lp. Rodzaj robo6t Srednica | Jednostka | llcgé
1 |Kanaly deszczowe grawitacyjne-projektowane
Kanaty z rur PVC 400 mb 7
Kanaty z rur PVC 315 mb 409,5
Kanaty z rur PVC 200 mb 101
2 | Kanaly deszczowe grawitacyjne-przebudowywane
przebudowa kanatielbetowego @600 na kandE SN8 J600 600 mb 39,5
3 | Studnie kanalizacji deszczowej
Studnie rewizyjne betonowe 1200 szt. 8
4 | Wpusty deszczowe
Osadniki wpustow deszczowych, beton: 50C szt 7
Wopusty ulicznezeliwne szt.
5 | Separator koalescencyjny
Separator koalescencyjny gn=30I/s, gmax=300l/s,3D8inm szt.
L=3500mm 1

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowe;.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbiohbt@whzanych z budosvkanalizacji
deszczowej stanoude zbidr wymagatechnicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli jakd
robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznegjoluja wymagania wspolne dla robét gbjch nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczeg&towych specyfikaciji legcznych wykonania i odbioru rob6t.

Poz. | Kodyfikacja Tresé specyfikacii

ST-00-00 | Wymagania ogdine

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

W (N |-

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie frasktow wysokéciowych

ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozhidrka elermedtog , chodnikéw, ogrodae
innych obiektow

ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w grunkaigorii | do V

ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizalgazczowa

ST-04-05 | regulacja istniggych studni rewizyjnych

ST-05-01 | Wykonanie zabezpieczenia isio&go uzbrojenia podziemnego

O 00N 0b

ST-07-01 | Odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikow
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Niezaleznie od postanowiewarunkow szczegdlnych, normyagwowe , instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjachdala stosowane przez wykonayw jzyku polskim. Wszelkie robotyie w specyfikacji nalgy wykona
w oparciu o aktualnie oboygujace normy i przepisy, nawetljev niniejszej specyfikacii nie zostaty przywotane

1.3.2. Zawarté¢ dokumentacji projektowe;j.
W dokumentacji projektowej dla planowanej inwestggimieszczono: przedmiary robét, kosztorysy irovelse,
specyfikacje techniczne zawiex® podstawowe informacje | wykaz Specyfikacji Temych dotycacych catego
zamierzenia, opisy techniczne i podstawowe ryshigkiumentacja projektowa zawiexag wszystkie rysunki, obliczenia i
inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktirie udogpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania
ofert w spos6b okéony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy piaeestora przed przekazaniem jej na budavinna by
sprawdzona przez Wykonayood wzgtdem technicznych ralwosci wykonania zgodnie z obaygijacymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialoawiigzar konstrukcyjnych.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje w ramack kentraktowej (bezptatnie) nagtujaca
dokumentagj:
- zaktualizuje w miar potrzeb i posipu robot projekt organizacii ruchu na czas budowy
- zaktualizuje w miar potrzeb i posipu robot projekt tymczasowych objazdéw na czaoiwyd
- projekt organizacji i harmonogram robot
- szczeg6towy program i dokumentacje technologiaiia rob6t obejmuajca:

wybor materiatow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejnas¢ wykonania robot,

zakres i metodykprzeprowadzania préb i baga

zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robot

zestawienie koniecznych badpowykonawczych
- projekt placu budowy wzgtinie zaplecza technicznego budowy
- instrukcje eksploatacyjne

1.3.3. Zgodné¢ robot z dokumentach projektowa i specyfikach techniczry

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczae dodatkowe dokumenty przekazane przgmniera Wykonawcy
stanowd, cz$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wbiigednym z nichssobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbigncsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw alzmye nasfpujaca kolejnéc ich waznoiei :
umowa, pismo akceptigie, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikatfgkumentacja projektowa, przedmiar robét,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkachriétd jako stanowce czs¢ kontraktu.

Whykonawca nie mia wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ami
natychmiast powiadoihinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub popkawe

W przypadku rozbigncici opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy bgodne z dokumentagyrojektove i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w S&da uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalae s
odchylenia w ramach oktenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweiireintow budowli mugaye jednorodne i
wykazywa bliska zgodné¢ z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogekraczadopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niglipw petni zgodne z dokumentaprojektove lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyoh niezwiocznie zagbione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odsgpstwa od dokumentaciji.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji madpy¢ na nastpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i aghsttwa od dokumentacji proponowane przez Wykorawc
powinny by uzgodnione obustronnie zzZynierem w okresie zapewnigym
nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podigte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wahksitwa powinny by
kazdorazowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoruewpido Dziennika Budowy
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3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoniezdxdne potwierdzone zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykorawewinny by uzgodnione i
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przegdktanta

4- wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji nie mpgowodow& obnizenia wartgci
funkcjonalnych i sytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odgpstwa od materiatéw okélonych w dokumentacji nie mag
powodowad pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizoyemeestycji oraz

zmniejszenia jej trwakei eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren na ktorym zlokalizowana jest projektowanakeacja deszczowa zagospodarowany jest przez bictiooy
mieszkaniowe wielorodzinne.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gozenia techniczne: wodag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gazag, si€ cieplna preizolowana, kable energetyczne eN ileMile telefoniczne, kable
telewizji kablowej i kable sieci komputerowej.

Projektowana sie kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej ul. Kragzkdego w przewzajacym
obszarze przebiega przez nigtki, tereny dziko porénicte krzakami. Nawierzchnia utwardzona z kostki
betonowej znajduje siw rejonie projektowanych odcinkéw sieci: D2-D1814Wd15. Cesciowo nad
przebudowywa# kanalizacy deszczow migdzy studniami D20-D21, oraz catkowicie nad projekdaym
separatorem koalescencyjnym znajdugensiwierzchnia asfaltowa.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za ich zgodaaz dokumentagj projektove,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiyiniera.

Whykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainiejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposOb zwzane z robotami icoizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzehiétro

Zamawiggcy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i aalstiacyjnymi, lokalizagji wspotrzdne reperéw, wspokdne
punktéw giownych oraz wszelkie dane niglrie do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Bugl oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzam@pecyfikacji Technicznej (chylakontrakt postanowi inacze)).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidgiha@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczonegeattezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wideoszt.

1.6. Ochrona intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych igdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszblkieymagé
prawnych odnimie wykorzystania opatentowanychadze lub metod i w sposdtegly bedzie informowd Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstavdajkopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

Whykonawca odpowiada za ochgdnstalacji na powierzchni ziemi i za aizenia podziemne, takie jak rueggj kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgidzych wigcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiggego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca wspeviasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iadze w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezenazasow dia wszelkiego rodzaju robot, ktore anaj
by¢ wykonane w zakresie przamia instalacji i ugdzer podziemnych na terenie budowy | powiadolmiyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane edaraz kdzie z nimi wspdipracowat dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzib odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi e podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawigjcego.

1.7. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowzek znd i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datgoochronygrodowiska
naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykezania robot Wykonawcadivie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyzgiej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki rag na celu stosowanie b przepisow i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgizie uniké uszkodz# lub uchzliwosci dla oséb lub wlasiéo
spolecznej i innych, a wynikeaych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych wepastie jego sposobu

dziatania.

Stosujc sk do tych wymagaledzie miat szczegdlny wzgl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég zitgavych

- srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnypghami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczéstwa i ochrona przeciwpagarowa na budowie.

Podczas realizacji robét Wykonawegltie przestrzedgprzepisow dotyeych bezpiecZestwa i higieny pracy.

W szczegolngzi Wykonawca ma obowiek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkachezipiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni idzie utrzymywat wszelkie uidzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziez
dla ochronyycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie okazapewnienia bezpiedstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane KierowBikdowy na podstawie ,Informacji dotygzj
bezpieczastwa i ochrony zdrowia” spasdzonej przez Projektanta przed rozgoitem robot zobowizany
jest do spormizenia ,Planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien @yppracowany zgodnie z
rozporadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 20083e. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Politykickdnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650
Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisow ochrony przeciwgmrowe).

Whykonawca kdzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naiéebaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne daly skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi praepisaabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich. Wykonawcadrie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovmarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia robét zgodnie z opracoavganizag ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku konieczia Wykonawca opracuje dodatkowe projekty orgamzaetju, uzgodni z odpowiednim Zaeem Drog i
przedstawi Iynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowrany jest do:

- przedstawienia kynierowi projektu zagospodarowania placu budowsgidzow plandw organizacji i ochrony
placu budowy iuzyskania jego akceptacii

- ogrodzenia i utrzymania padiku na placu budowy

- wasciwego skladowania materialdw i elementéw budowatany

- Utrzymania w czyséoi drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgaie w okresie wywozu ziemi
Z wykopow

- uzgodnienia z Zagdem drog organizacji ruchu drogowego w rejoniesydo

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwdzabezpieczenia dij

do budynkéw w okresie trwania realizacji kontra&tdo zak@czenia i odbioru ostatecznego robot i
odcinkow.

Przed przygpieniem do robGt Wykonawca przedstawtylierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zadzapcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ructmabezpieczenia robét w
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okresie trwania budowy. W zafexci od potrzeb i pogbu robot projekt organizacii ruchu Powinien ot ktualizowany
przez Wykonawgna bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogazlowe, dostarczy, zainstalujedkie obstugiwat wszystkie
tymczasowe unglzenia zabezpieczeg takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapeviniay ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni starunki widocznéci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wiiylv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczag Izda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysfpienia do robot Wykonawca obéeepublicznie przed ich rozpagiem w sposob uzgodniony zymierem
oraz przez umieszczenie, w miejscachicitwh okrdlonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych ¢édxdzie
zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnexth utrzymywane przez Wykonaga dobrym stanie przez caty okres
realizacji robat.

Koszt wykonania i utrzymania déjdo budynkéw i drég objazdowych nie podlegalmalej zaplacie i przyjmujecsize
jest whczony w ceg kontraktovd.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghregizaplacie i przyjmujecsize jest on vatzony w cea kontrakiov.
Wykonawca zobowrany jest do zabezpieczenia terenu budowy w ekreginia realizacji kontraktuz do zakdczenia i
przegcia robéti odcinkow]. Wykonawca dostarczy , zaio i ledzie utrzymywé tymczasowe uslzenia zabezpieczeg w
tym: ogrodzenia, perze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcivgzelkie innerodki nieziegdne do ochrony
rob6t, wygody spoleczio i innych..

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg. Wspolnego Stowailzamdwien.
Zgodnie z obowviizujacym Wspdlnym Stownikiem Zamowieroboty objte inwestye posiadaj nasgpujace kody:

1.0. DZIAL ROBOT - 45000000-7 - ROBOTBUDOWLANE

1.1. gruparobot - 45100000-8Przygotowanie terenu pod budow
klasa robét - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki otdekbudowlanych ; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111000-&oboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot - 45112010- Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
kategoria robot - 45112600~ Roboty w zakresie kopania rowow
1.2. grupa robot - 45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptgtch obiektow
budowlanych lubhiczsci oraz roboty w zakresie ikynierii Iadowej
i wodnej
klasa robét - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragasiv, linii komunikacyjnych
i elektroenergetyych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrGwiggierenu
kategoria robot - 45231800 Raoboty budowlane w zakresie woalgdiv i rurocigdw do
odprowadzefiakow

1.13. Okrelenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru trabwiiera zdefiniowane oldfenia podstawowe, ktdre s
maja ujednoliceniu interpretacji tego cleaia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze dltemia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikedinicznych. Niezalaie
od tego w kade] ze szczegdtowych specyfikacji technicznych iridefane § inne dodatkowe okienia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymiemnigonie] okrélenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
- aprobata techniczna —pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiegdzajego przydatr$é do stosowania w
budownictwie wydana
przez upowanion do tego jednostk
- certyfikat zgodnasci — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezaég od dostawcy i odbiorcy) wykazog |, ze
zapewniono odpowiedni stopiizaufania ,4 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustugagodne z okiona
normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odéyiprzeznaczony do ruchu pieszego i odpowiedniorigis
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- deklaracja zgodndci — adwiadczenie dostawcy stwierdzzg na jego wytzra odpowiedzialn&t, ze wyrdb, proces lub
ustuga 8 zgodne z noraub aprobata techniczn
- dlugosé kolektora — odlegidc¢ miedzy studzienkardiciekowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja projektowa — dokumentacja shkica do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie trobd
budowlanych skladga st z :projektu budowlanego, projektdw wykonawczygirzedmiaru rob6t i informacii
dotyczcej bezpiecZestwa i ochrony zdrowia
- dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi amairuzupetieniami
wyniklymi w trakcie realizacji inwestycji
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchpdetmju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z weaelkizdze -
niami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchul.
- droga tymczasowa (montzowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczonalalo pojazdow obstugigych zadanie
budowiane na czas wykonania, przewidziana dogasup0 jego zaki@zeniu.
- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamasegp prowadzony przez Wykonawa
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiggwa Budowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod Iufoiekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczneeznacza aprohiga ocen technicza zdatnéci produktu do #ycia, dokonapw
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robautdadych, przy #yciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowaniayeia
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuuporazdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowyeli si
uzbrojenia terenu, a takinformacje o podmiotach wiagleych sieci
- hydrant podziemny —urzzdzenie zamontowane na przewodach wadoarych rozdzielczych stace do celow
przeciwpaarowych lub ptukania sieci
- infiltracja — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizegyp
- Inzynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego -esoba posiadgia odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia
reprezentuca na budowie interesy Inwestora i uprawnionaeadaj kontroli jakdci i ilosci robot oraz bieica udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét
- istotne wymagania -6znaczaj wymagania dotyeze bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majspelnié roboty budowlane
- jezdnia - cz:$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
- kanalizacja deszczowa kanat stanowicy cal@¢ techniczno —kytkows (kanalizag}) albo jego cz¢ stanowaca
odrbny element stacy dosciekow deszczowych i opadowych
- kanalizacja sanitarna -kanat stanowty cala¢ techniczno —ytkows (kanalizagj) albo jego ox¢ stanowica odebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompo)wtiaiacy dosciekow sanitarnych (bytowych)
- kanat —liniowa budowla przeznaczona do odprowadzeig#ow
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonewspoweniona do kierowania robotami i do wysbwania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
-kineta —wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizagjjprzeznaczone do kierunkowego przepheiekdw
- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbiofdekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch)
doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego
- kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbieraitigkow z kanaldw bocznych oraz zbiorczych i odpdzeaia ich
do oczyszczalni lub odbiornika
- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego spkeiekow
- kolektor nieprzetazowy —kanat zamkmrty 0 wysokdci wewretrznej mniejszej til m
- kolektor przetazowy —kanat zamkrty 0 wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nk: 1 m
- kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego splgiakOow
- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierauiekdw z co hajmniej dwoch kanalow bocznych
- komora robocza —zasadnicza e studzienki przeznaczona do czysueksploatacyjnych
- ksztaltki — wszelkie 4czniki shwzace do zmian kierunkowgrednic, rozgakien, podhczer kanaldw i przewoddw
wodochgowych
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- Ksigga Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z pemowanymi stronami stcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru wykonywanych Robét w formie wyliéze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatznikéw . Wpisy w Ksidze Obmiarow podleggpotwierdzeniu przez hgniera

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajaesge, niezixine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwazanych z ocerjakaici i prob zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robot

- magistralne przewody wodogigowe —przewody wodogpowe staace do przesytu wody pitnej na znaczne odiegto

- materialy — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét zgodnie z dokumemntarcjektovs i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przeziera

- nawiertka — urzdzenie shimce do podiczenia przyicza wodogigowego do przewodu wodagowego rozdzielczego
bez konieczrimi wytaczania tego przewodu z eksploatacji

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw &jaych do przejmowania i rozktadania abeh od ruchu napodicze
gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

- niweleta —wysokdciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszoigy pionowego przekroju w osi przewodu, kanalu,
studzienki, pompowni i innych elementéw inwestycji
- normy europejskie —oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CENy oraEuropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEj@ko ,standardy europejskie (EN)” Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasaddzigtania tych organizacji
- objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utanymrdo przeprowadzenia @hrego ruchu
publicznego na okres budowy
- obmiar robdt — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywangeiu weryfikaccii ich iléci w przypadku
zmiany parametrow przgych w przedmiarze robot, albo obliczenia wait@obdt dodatkowych, nie albych
przedmiarem
- odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesta przedziat
tolerancji nie zostat okiteny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dianego rodzaju robot
budowlanych.
- ogrodzenie— uklad stupkéw, siatek, furtek i bram wjazdowyahezpieczagy teren pompowni przed ingerenogob
nieupowanionych
- pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania \sinignoraz drzew
i krzewow. Pas drogowy me rownie obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadreh
chronicych ludzi isrodowisko przed ugHiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- ptyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajca komaog roboca
- podiaze — grunt rodzimy lub nasypowyzey pod kanalizagjlub do gebokdici przemarzania

- polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehktera Nadzoru w formie pisemnej, doigez
sposobu realizacji robét lub innych sprawazarmych z prowadzeniem budowy.

- pompownia sieciowa- obiekt budowlany wraz z wypdsaiem, instalacjami i ugdzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowariaiekow lub wody z poziomuzsizego na Wgzy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem dokumentacji projektowe.

- przecisk ( przewiert) —bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienigakadprzewodu technologicznego
(kolektora, przewodudmieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniemjsfisiycznego spetu w linii prostej

- przedmiar robdét (wykaz cen) -wykaz rob6t z podaniem ichdlo (przedmiar) w kolejriei ich wykonania

- przejecie czsci robot (odbidr czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegsich zakryciu i zanikagych, a
takze dokonywanych préb i sprawdzeastalacji, uradzex technicznych i innych. Odbioremegziowym nazywa gi
takze odbidr czici obiektu budowlanego wykonanego w stanie negaj st do wytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jestdrabny jako ,,odbidr kbcowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbior gotowegbiektu budowlanego ) —formalna nazwa czynia,
zwianych tez ,, odbiorem koowym”, polegaicym na protokolarnym przgju (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez ogdbb grug 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, megzon przez
Inwestora, ale nie pelah funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuije [@ zgtoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakaczenia rob6t budowlanychacknie z zagospodarowaniem i updkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placéw oraz przygotowaniu przegoidokumentacji powykonawczej
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- przekroczenie podziemne- uktad konstrukcyjny siicy do zabezpieczenia instalacji przed naciskaranpszonymi z
powierzchni oraz skice wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania ingfgleodziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczéstwa

- przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie stanoage utrudnienie w realizacji zadania budowlanegp. ,ogrodzenie,
budynek, kolej rurogp itp.
- przeszkoda— obiekty, uradzenia , instalacje zlokalizowane na trasie pijethej kanalizaci

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokajizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.
- przewiert sterowany —bezodkrywkowa metoda wykonania diugiego odcinkeviaoelu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego spim po famanej trasie
- przewody wodocagowe rozdzielcze —zewrgtrzna sié cisnieniowa wody pitnej skaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow
- przykanalik ( przytacze kanalizacyjne) —kanat przeznaczony do pctenia wewetrznej instalacji kanalizacyjnej z
siech zewretrzrg
- przytacze wodocigowe —zewnrtrzne przewody fnieniowe zaopatrafe w wod pitna pojedyncze gospodarstwo
domowe
- rejestr obmiardw — oznacza ksike obmiarow prowadzarprzez Iyniera, do ktérej wpisujegsivszelkie potwierdzenia
losci niezwtocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majce na celu upagdkowania i przywrdcenia pierwotnych funkgji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonanimgrliwe do odebrania pod wzglem ilgci i
wymogow jakéciowych oraz uwzghniap przyjty stopié scalania robot
- réw — urzdzenie shmce odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych

- rura ochronna — rura osrednicy wekszej od rury przewodowej ghea do przenoszenia alpen zewretrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy pidech pod przeszkoda tererpw

- rura ostonowa —przewadd rurowy chronty przed oddziatywaniem czynnikdw zesvenych wewntrz ktérego
umieszczony jest przewod instalacyjny

- rura przeciskowa lub przewiertowa —przewdd rurowy stalowy stacy do bezwykopowego uenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkod
- rysunki — cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyke i wymiary obiektedacego
przedmiotem RobaGt

- sig¢ kanalizacyjna sanitarna —ukiad przewoddw kanalizacyjnych znajghyich s¢ poza budynkami skicy do
odprowadzeniéciekdw do oczyszczalétiekow lub innego odbiornika

- skrzyzowania —miejsce przeetia sk rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowegtrieacego uzbrojenia
- spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjoejigdzy kinet asciara komory roboczej

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) —obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony wkodtioi prawidtowe]
eksploatacji kanatow

- studzienka kaskadowa -studzienka rewizyjnad¢zica kanaty dochodee na rénej wysokdci, w ktérej scieki
padowe lub bytowe spagbgzpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetvany odcizajacy przewodd pionowy
- studzienka pohczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona dgpehia co najmniej dwoch kanalow

dophywowych w jeden kanat odphywowy

- studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamharasi kanatu w planie , na zatamaniach
spadku kanalu oraz na odcinkach prostych

- studzienkasciekowa —urzdzenie do odbioréciekow opadowych sphywigiych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

- szyb —element konstrukcyjnydzacy komoe robocz z powierzchn trenu przeznaczony do @i obstugi do
komory roboczej

- Slepy Kosztorys- wykaz robét z podaniem ichdts (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.
- Wwlaz kanalowy —elementeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewaggh lub komor kanalizacyjnych ,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych
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- wodochg —przewdd stanowty cald¢ techniczno —iytkowa albo jego og¢ stanowdca odebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony alagportu wody pitne;

- Wspdlny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i rtlsédowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwigepublicznych.

- Wyposaenie pompowni —zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedagnia techniczne przeznaczone do transportu
wody lubsciekéw z poziomu aszego na Wszy

- wyréb budowlany —nalery przez to rozumiewyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowdiyvytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania&gtosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lulbjastaw wyrobow do stosowania we wzajemnyatpehiu
stanowacym integralia cata¢ uzytkows

- zadanie budowlane cz:$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaywa odebr caléc¢ konstrukeyjm lub technologiczg
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych futdajiniczno-gytkowych. Zadanie me polegana
wykonywaniu rob6t zwizanych z budosy modernizagj utrzymaniem oraz ochrpbudowli lub jej elementul.

- Zarzadzajacy realizach umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zagglzahcym, wyznaczona przez Zamawiggo, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umoyw zakresie udzielonym pelnomocnictwem

- zasilanie pompowni w energi elekiryczng — zewntrzna i wewatrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarargop przyhczenie i aytkowanie urgdzer pompowni

- zZasuwa— urzdzenie shgce do zatrzymania lub uruchomienia przephywu wadgjdub innego medium zamontowane
na sieciach

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotygze wigciwosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie materialy i usglzenia stosowane przy wykonywaniu robét rpubg nowe i nieaywane. Materiaty mugz
by¢ w gatunkach na hbigco produkowanych i odpowiatlanormom i przepisom wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie \@pmnym.

Materialy i uradzenia , ktérych to dotyczy muagaosiada wymagane dla nickwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustayvcertyfikaty bezpiecZstwa. Nazyczenie liyniera takieswiadectwa winny b niezwtocznie przez
Wykonawe; przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiedriiadectwa, w tym certyfikaty dopuszegag do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnéxi, deklaracje godioi z Polsk Norma, zezwolenia PZH dla materialow amjch kontakt z wagldo
picia, inne prawnie okilone dokumenty. Chodiaprojekt oparty jest o polskie wytyczne projektoi@amkceptaej
otrzyma réwnie sprzt skonstruowany wedtug innych standardéedaynarodowych i spetigy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejsdgkumencie. Dostawca i Wykonawca zobowazani do
dostarczenia dowoddw potwierdggich powysz zgodnéc. Akceptacja takiego spim nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowizan wynikajacych z tego Kontraktu i #ych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencigktawca jest
zobowizany do dostarczenia angielskich i polskich tumiadokumentdw zvizanych z materiatami, a istraigych w
innych gzykach

2.1.2.Zr6dta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie didda oferty Wykonawca poda nagw
producentow, od ktérych proponuje zakupiateriaty, surowce i ugdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanynveri@em zamdwienia materialdw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi 2gnierowi nazwy firm producentéw pozostalych mal@nai wyposaenia, od ktorych
proponuje pozyskamaterialy, wyroby i inne rzeczy konieczne dlaizegji prac. Wykonawca nie zp zamowié w
jakikolwiek firmie bez wczaniejszego uzyskania zgodyymiera na skorzystanie z takiej Z@osci.

Zatwierdzenie partii (g#ci) materiatlow z danedgoddia nie oznacza automatyczuewszelkie materiaty z danegiodia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowkany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczorisddia

w sposob adty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasiepasbbdt.
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2.1.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Whykonawca odpowiada za uzyskanie pozivatel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych witzapc w tozrodia wskazane przez Zamawiggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozgoem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentgrpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponoavarzez
siebie metogwydobycia i selekcji do zatwierdzeniaymierowi.

Whykonawca ponosi odpowiedziadidaza spelnienie wymagalosciowych i jakaciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiadéw do robot.

Humus i nadklad czasowo adj z terenu wykopOw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenulkamczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopaterenie budowy lub z innych miejsc wskazanykbntrakcie
beda wykorzystane do robét skladowane na odklad lubiezibme odpowiednio do wymag#ontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodiyiiera, Wykonawca niegtizie prowad# zadnych wykopow w okbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdiniv kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow dlzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaau,cymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca tlzie zamierzat dokodamiany dostawcy materialdw w stosunku do listgadohej do oferty, to winien
powiadont Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyg@go akceptagjoraz winien poki§/dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Iryniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwaorni materiatow

Wytwérnie materialow meagby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgoéricstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesiatbog, by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich dail@osci.
Whynik tych kontroli ledzie podstawakceptacji okrdonej partii materiatow pod wzglem jakdci.
W przypadku, gdy liynier ledzie przeprowadzat inspelayytwomi etk zachowane napujace warunki:
- Inzynier kxdzie miat zapewnienwspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow \sieza
przeprowadzania inspekgji,
- Inzynier kedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tyche$z wytworni, gdzie odbywasi
produkcja materiatdw przeznaczonych do redlizaafraktu

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Whykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane adgfedo czasu gdyebla one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyjakosc | wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowargehlrlokalizowane w okbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zamgaanych przez Wykonawc

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i sgmwania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie nadertlementy budowlane i adzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robdt budowlargabowiadaly wymaganiom oklenym

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdlo®pecyfikacjach.

Wykonawca uzgodni zAgnierem sposob i termin przekazania informacjgevadywanym gyciu podstawowych materialow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania retiélze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodn

2.4. Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dégpuo dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére
w opinii Inzyniera @ nieodpowiedniej jak&ei, to Inzynier za&ada od Wykonawcy uzyskania materiatow z
innego, zatwierdzonegérddta. Wykonawca drzie zobowazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwazanych z dostarczeniem takich materiatow.



15
Specyfikacja Techniczna ST-00-00

Materialy nie odpowiadgie wymaganiom zostaprzez \Wykonawewywiezione z terenu budowyadd ziazone w miejscu
wskazanym przez dgniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialow do innych robétz e dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zasfamewartiriowany przez yniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawkonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jali dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techmicprzewida madiwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poanaidnzyniera o Swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniegprze
wzyciem materiatu, albo w okresie ghaym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przezayniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmby¢ p&niej zmieniany bez zgodyyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszczasirycia materiaddw wywohacych szkodliwe promieniowanie @stniu wikszym od dopuszczalnego,
okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t tda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawigoimostk,
jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatédrodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azgkaczeniu robét ich szkodlivié zanika (np.
materialy pylaste) maghy wyte pod warunkiem przestrzegania wynfagechnologicznych wbudowania.zéke
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawisj powinien otrzymazgod na uycie tych materiatlow od wdaiwych
organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca gyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSag a ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauyiaj

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca calegetsprnateriatlow byta zharmonizowana z goesin robét i zamdwienia z
wyprzedzeniem gwarariagym terminowe zaki@zenie robét. Dostawcy spia i materiatdw bda odpowiedzialni przed
wykonawe , a ich dostawy magpetnié wszystkie wigciwe wytyczne.

3.0. SPRET

Whykonawca jest zoboaiany do aywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje niekorzystnego wphwu na
jakas¢ wykonywanych robot. Spgizuzywany do robét powinien Byzgodny z ofest\Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgbdem typow i iléci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technidznywogramie zapewnienia jdkb lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przamlera.

W przypadku braku ustalev takich dokumentach sptpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezytniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadanilokyeni w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskagzmirzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wasnécia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robot ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosed
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochréngdowiska i przepisami dotygz/mi jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Agnierowi kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spia do uytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Texim@ przewidigj maziwosé wariantowego kycia spratu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadordyiiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akogpbrzed
wzyciem sprztu. Wybrany spig, po akceptacji iyniera, nie mge byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, ugdlzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zostanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania tylko takigiodkow transportu, ktorestl okreslone w projekcie organizacii
robét oraz jakie nie wphgmiekorzystnie na stan i jakidransportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadlaymaganiom okigonym w szczegdtowej Specyfikacji Techniczneeiegabaryty
lub masy elementow konstrukcyjnych lubadza wyposaenia wymagajspecjalistycznego spta transportowego.
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4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowesk; bedzie do ustawowych ograniézebchzenia na & przy transporcie materiatlow/sgiz na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovaatinkéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiakimiera.

Whykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takichdkdw transportu, ktére nie wplyniekorzystnie na jaké
wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialow.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne olagienie osiowe niedoly dopuszczone do transportu a Wykonawgizib
odpowiedzialny za naprawvszelkich uszkodaenyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniardy/mera.

Liczba srodkéw transportu doizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami stakmgmi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaazmirzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Whykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia @pmmane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4..3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdw na terenie bydaey uzywac zurawi samochodowych o odpowiednimhau
i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzigogich przez Wykonawa Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiaddwénadki transportu meghy¢ uzywane wozki widiowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentaaj projektova,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projekteapewnienia jakéci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami layniera.

Roboty zostasprzeprowadzone w sposéb uczciwy z zaaoganiem i fachowo przez wieiwie
wykwalifikowanych robotnikow, a tale w petnej zgodniei z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowe] i Specyfikagj Technicza.

Whykonawca ponosi odpowiedziadida@a doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wb wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pimie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek bblu popetnionego przez Wykonawes wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostajesli
wymaga tego lrdzie Irzynier, poprawione przez Wykonaga wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysbkezez lityniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziémno
za ich dokladng.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wypesaia musa by¢ jednorodne i wykazywiazgodnaé z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie m@gyzekraczé dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementidbét kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeldépinSpecyfikacji Technicznej, a takw normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzjiynier uwzgbdni wyniki bada materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystjace przy
produkcji i przy badaniach materialow,sdiadczenia z przesad, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wphywaijace na rozwaars kweste.

Polecenia liyniera lada wykonywane nie gihiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe;, pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego typainosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w peti wyczegpaj gdy. nie mae obp¢ wszystkich szczegdtow
projektéw i Wykonawca winien to wai pod uwag przy planowaniu budowy, realizigj roboty czy
kompletupc dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie me wykorzystywa btedéw lub
opuszczé w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu simnatychmiast powiadotinzyniera ,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeiriigh interpretaciji.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjichaicznej lgda uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzeatiét rozbiorkowych obiektow wymagajych
wydania decyzji przez wdaiwy organ.
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W zakres robot rozbidrkowych wchodzi rozbiorka isfacych nawierzchni drogowych w pasie wykopow
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie robot

Whykonawca bdzie odpowiedzialny za ochromobét i za wszelkie materialy i adzenia iwywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zadzenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu ostatecznego Raajrobét i odcinkow. Utrzymanie powinnodoy
prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej eteynbyly w zadowalagym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego robét i odcinkéw.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestytipniowa realizowan w pasie ulic. Wykonawca w miapotrzeb i
postpu robot opracuje w formie szkicow projekt zagosgrotvania placu budowy uwzglniajac
posiadany spkz i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uadigjona zostanie réwnieopracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miare potrzeb Wykonaweca dla wlasnych potrzebzsg@danie Inwestora lub iyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycjigbdgj kontraktem opracuje projekt organizacji robét
uwzglkdniajacy terminy wykonania poszczego6lnych robo6t i dostawezkzdnych materiatéw.

5.6. Projekt technologii i organizacji montau.
Realizowane elementy inwestycji nie wymaggajojektu technologii i monta.

5.7. Czynndci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czyrigbgeodezyjnych na budowie przez uprawnionego geadaz
jego wspotprag z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robét wykonawca jest zobgrény do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokot budowy. Upgmigcie terenu budowy stanowi wymaog oflany przepisami
administracyjnymi o pogadku

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyriiera programu zapewnienia jékio
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyavanbot, méiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robét zgodnie z dokumentqpjektovs, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.
Program zapewnienia jalkbedzie zawieré
a) c&$¢ 0golm opisujaca:
- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzeniot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i gyayowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jekoterminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i proceeuproponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywanych robdt,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza ziqmiowadzenie badg
- Sposob oraz forgrgromadzenia wynikow badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamizmo
sterujcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w proceskeblogicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacjiAgnierowi;
- sposob i forma przekazywania informacji sgnierowi
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b)czes¢ szczegdow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugelzen stosowanych na budowie z ich parametrami techymigzraz wyposaeniem w

mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz uradzer pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spopigdezy,

kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow preesl ish wigciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedgpomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowyargania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

- Spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciaini wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SID19 jest zobowkany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robotdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykosamiaby oagra¢ zalazom jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok; robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczahc personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie | wszystkie atizenia niezigine do pobierania probek i
bad& materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolyliler mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowadsi

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot gstatliwoicia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyeibkuimentacii projektowej i Specyfikacjach Techmych.
Minimalne wymagania co do zakresu lgediah czstotliwas¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamastmoe, Irpynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznigy a
zapewnt wykonanie robot zgodnie z umaw

Jereli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dcsa Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzdzenia i sprg badawczy posiadgjvazna legalizact, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier k;dzie mie€ nieograniczony dagh do pomieszczdaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigiaignieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelmietiod badawczych. i niedocagniecia te lada
tak powane, ze mog wplyma¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiaddw i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostasungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia fékgch materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykonaweykonania badado specjalistycznego laboratoriumzinier mae wymaga
dokumentéw potwierdzgjych uprawnienia danego laboratorium do wykonywliamigretnych bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakdici dla materiatow i wyrobdw.
Podstawowym dokumentem norgaym caid¢ zagadnié brarzy budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jepgjsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, po ApdGniejszymi
Zmianami)
Materialy, instalacje i, robocizna i wykonawstwaydace i zwhzane z wykonaniem praedzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegGlowe \G&mg nie stanowiinaczej, a ich jakkg nie jest nisza nk tam
okreSlona.
Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszego stosowania w budownictwie must lagodny z
jednym z trzech nagiujacych dokumentow odniesienia:
- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do viadar podlegaicych certyfikacji naZnak Bezpieczéstwa
- Z wiaciwg przedmiotowdPolska Normg wyrobu
- Z Aprobata Techniczrg w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanoavi@alskiej Normy, lub wyrobu,

ktorego wiéciwosci uzytkowe (odnosice st od wymaga podstawowych) eiia Sk; istotnie od wisciwosci

okrealonych w Polskiej Normie.
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Zgodnd¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzonamagtymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczéstwa —na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpiesize.

Wykaz wyrobow oljtych certyfikacy na Znak Bezpiec#istwa (oraz jednostki wydgie Certyfikaty)

okreila : Rozporadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawieazykwyprodukowanych w Polsce,

a talke wyrobow importowanych do Polski po raz pienwvsaygacych stwarzézagraenie albo stacych

ochronie lub ratowanitycia i zdrowia ludrodowiska, podlegagych obowizkowo na Znak

Bezpieczastwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw pegliegeh obowazkowi wystawienia

przez producenta deklaracji Zgaan@Z.U. nr5 z 2000. Poz.53.)
- certyfikacji zgodnosci —na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodo Polslg Normg lub Certyfikat

Zgodnéci z Aprobata Techniczn
- deklaracja zgodndci producenta —producent wydaje Deklaracje Zgodcia Polsk Normy lub Deklarac

Zgodndci z Aprobag Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaraggistak Rozporzdzenie Ministra

Spraw Wewgtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawisteynow zgodriai, wzoru Deklaracji

Zgodnéci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanychsiogonych do, obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z8900z. 728)
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechriegowsania wydzielono wyroby nie njeg istotnego wphywu na
spekienie wymaggpodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowartugdradycyjnie uznanej sztuki budowlanej.
Whyroby te § dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowahigdewnictwie na mocy prawa, bez koniegzho
przeprowadzania oceny przyddticatestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wgwolokrela : Rozporadzenie
Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie \agit wyrobow nie magych istotnego
wplywu na spetnienie wymagygodstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanychiugedznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637)
Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powsegohistosowania, podlegaprocedurom okéonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawiedjatt i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlariyziif. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane matésarowce to &y one zgodne z podanymi danymi szczegGtowymi.
Materiaty i surowce nie alge polskimi normamidulk reprezentowaty najwzgza jakéc w swojej klasie.

Normy przywotane.

Prawo Budowlane —-Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZn106 z 2000r poz. 1126 zzpiwjszymi

Zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 199%¢. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z4miejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodio oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r

(Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a talze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwsmygicych stwarzazagraenie albo stacych

ochronie lub ratowanigycia i zdrowia luldrodowiska, podlegagych obowazkowo na Znak

Bezpieczéistwa i 0znaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow pagiegeh obowazkowi wystawienia przez - producenta
deklaracji Zgodngi (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
magcych istotnego wptywu na spetnienie wymagmdstawowych wyrobow oraz wyrobdw wytwarzanych iwegd
uznanych zasad sztuki budowlanej

(DZ.U.nr113z1998r poz. 637)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodie)
wzoru Deklaracji Zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanychsiogonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 19p8e. 728)

Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 05.08.1998.w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrdin@lowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu certyfikacji wyrobdw

(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopusacyel do
obrotu wyroby maogre stwarzézagraenie albo ktdre sk ochronie lub ratowanikycia, zdrowia srodowiska i
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzdmgiow z ktérymi Polska zawarta porozumienie vasje
uznawania certyfikatu zgodsmlub deklaracji zgodréoi wystawianej przez producenta oraz rodzajowdgslumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)
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6.2.3. Zasady kontroli wymiarow.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wdegim zgodniei wymiardw nasipi wg. obowazujacych norm, a szczegokud
PN- ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 Folerancje w budownictwie . Przedstawianie dangtyodicych doktadnéci wymiardw.

PN- ISO — 3443-7:1994T olerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalagtariow odbioru, kontrola zgodém
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrolatgtzna

PN- ISO — 3443-8:1994 Folerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w bugfictwie.

PN- ISO — 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwier&gi wartéci stosowane do
wyznaczania tolerancii.

PN- ISO — 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynk@ementdwbudowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych

PN- ISO — 7976-1:1994 Folerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynk@lementow budowlanych. Metody
i przyrzdy.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiatych zdolne do funkcjonowania w sposéb ékrey w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie magstpowa: na miejscu budowy. Wykonawca reazakladé ze warunki
te leda Ske miescic w nastpujacych granicach:

- temperatura - od-30do +35°C

-- wilgotnosé - od 0do 95 %

- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag stosowanie statystycznych metod pobierania prdipektych na zasadzies
wszystkie jednostkowe elementy produkcji sbg z jednakowym prawdopodobf#wem wytypowane do bada
Inzynier kdzie mig€ zapewnioa maziwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie liyniera Wykonawcadolzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatow, ktore budpliwosci co

do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzesigrek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probetda dostarczone przez Wykonawaatwierdzone przezigniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez fyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane,
W SposoOb zaakceptowany przez/inera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarnkda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pdign gdy normy nie
obejmug jakiegsd badania wymaganego w Specyfikacjach Techniczsjasowa mazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezhiera.

Przed przygpieniem do pomiarow lub baga\ykonawca powiadomi #ymiera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagnedstawi nagonie ich wyniki do akceptacii #iyniera.
Wykonawca kdzie przekazywialnzynierowi kopie raportow z wynikami batk najszybciej, nie gaiej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb Wyniki bada (kopie) eda przekazywane iynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego vidoiinnych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, teynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, polinia probek i badania
materiatéw wrédia ich wytwarzania, i zapewniona nygliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meyloy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabét prowadzonego przez Wykonawxdzie ocenié zgodnécé
materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Techmych na podstawie wynikow badaostarczonych przez
Wykonawe.

Na zZlecenie liayniera Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania materiatow, ktdre lauaztpliwosci co
jakaéci, o ile kwestionowane materialy nie zostareez Wykonawgusunite z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
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bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzemgzgodnéci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayeiaj

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych na zlecenie Zmiera leda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier mae pobieré prébki materialdw i prowadzbadania niezaleie od Wykonawcy, na swoj kosztzdewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lyynier poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkb bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodrigi materiatow i rob6t z dokumentagjrojektova i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych Wieigaobierania probek poniesione zostarzez Wykonawge

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier mae dopici¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
- certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- deklaract zgodndgci lub certyfikat zgodn&ci z Polsle Norma lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nornwzeli nie s objete certyfikacy okreslona w
powyzszym punkcie(1) i ktore spetniggvyymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumentywymagane przez ST, &dn partia dostarczona do robétitie

posiada te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raiegoy poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bisllatl dostarczone przez Wykonayhazynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetaigjch wymaga beda odrzucone.

6.7. Rownowanosé norm i zbiordw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotana konkretne normy lub przepisy, ktére speéniaaja materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, lgda obowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegiania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypaistwowe i odnosgsi do konkretnego kraju lub regionu, mdmye
rowniez stosowane inne odpowiednie hormy zapewsggasadniczo réwny lub wszy poziom wykonaniaipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzednigaravedzenia i pisemnego zatwierdzenia przeymiara. Ranice
pomidzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zanikemi musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przedigone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed gaczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy dgnier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewregsadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosgigosnorm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngonézujacym Zamawiaijcego i Wykonawgw okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dadgookresu gwarancyjnego. Odpowiedzislrea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony byidow

Kazdy zapis w dzienniku budowyedivie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalsizap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskdosivego. Zapisydak czytelne, dokonane trvggiechnila, w poradku
chronologicznym, bezgmdnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokuméath, oznaczone kolejnym numeremagzahika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i iigniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolniei:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@go dokumentacii projektowej,

- uzgodnienie przezginiera programu zapewnienia j&io harmonogramow robdt,

-- terminy rozpoagia i zakéczenia poszczegodlnych elementdw robot,
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-- przebieg robot, trudka i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzgrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robét,
przegcia czsci robét i przejcia robot i odcinkow

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich oapigedokumentacii projektowe),

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragdrakcie wykonywania robdt,

- dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycce jakdci materiaddw, pobierania prébek oraz wyniki pree@dzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli dgmeem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveghbprzedigone Irkynierowi do

ustosunkowaniagiDecyzje Iiyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pojgpiszaznaczeniem ich prgip

lub zagciem stanowiska. Wopis projektanta do dziennika mydubliguje Irzyniera do ustosunkowania.dProjektant nie

jest jednak strepumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéNykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza wi sposob eigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoéridub certyfikaty zgodni@i materialdw, orzeczenia o jakd materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy i Zamawiagego powinny bygromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakin Dokumenty te stanowvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade
zyczenie layniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza,sbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) ngaijace dokumenty:
- pozwolenie na realizacradania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wy@ywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustale

- korespondengia budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaeabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w updkowany sposéb i 0znaczone wg. wskdaayniera powinny b§
przechowywane tak diugo, jak to zostanie przezonigecone. Wykonawca winien dokongwa ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowme nénikach elektronicznych. #gmier oraz zamawiggy beda mieli
prawo dosipu do wszystkich dokumentdw budowy

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodige jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidfiane
prawem. Wszelkie dokumenty budowgddp zawsze dogbne dla Iyniera i przedstawiane dargladu nazyczenie
Zamawiajcego.
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t kdzie okrélaé faktyczny zakres wykonywanych robGt zgodnie z duwbntacy projektove i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustatbrwy kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Irzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) Walach podanych dlepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkdhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich roboét. gtne dane
Zostamk poprawione wg instrukcji ftyniera na gimie.

Korekta ewentualnych dgléw lub pomirgcie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego amigtia Wykonawcy i
akceptacji lnyniera po porozumieniu z Inwestoremgjezawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robdt ddzie przeprowadzony z gstdicia wymagaa do celu miegcznej platnéci na rzecz
Whykonawcy lub innym w czasie okienym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonainzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Obmiar Robot gdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstaloego sprztu w

jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Diugaici i odlegitaci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyraty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej
podawane dak, w [m], powierzchnie w [rf] a sprzt i urzdzenia w sztukach [szt.]. sBeSpecyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymag@ggo inaczej, obfiosci beda wyliczone w [nf] jako dtugdé pomndona przez
sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - fifrwykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimjmr] nasypu oznacza grunt mierzony
po zagszczeniu.

llosci, ktére maj byt obmierzone wagowo,etlh wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [thodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przezjmiera.
Urzadzenia i spr pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spgzwymagag bada
atestujcych to Wykonawcagddlzie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweela przez Wykonawegutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tisvenbot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadgg odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8izie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda prowadzone nie rzadziejzniaz w miesicu i bgda podstawy do wystawienia faktury za
roboty za dany miest chybaze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary leda przeprowadzone przed prggm czsci robot lub przejciem robot i odcinkow, a ta& w przypadku
wyskpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza ¢siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podiggagh zakryciu
przeprowadzasprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olbkaeds wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eogci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejscé&cezkog by¢ dokczone w formie oddzielnego aetnika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodnionyzgrierem.
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8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przsjcia robot

W zaleindéci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, robotylegeah nasgpujacym etapom odbioru:
- przegcie robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu

- przegcie instalacji i uradzen technicznych.

- przegcie czsci robot

- przegcie robot i odcinkow

- przegcie kaxcowe Robot.

- przegcie robdt po okresiekojmi.

- przegcie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienigswiadectwa Wykonania.

8.2. Przegcie robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przegcie robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniédla jakasci wykonywanych robdt, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Przegcie robot zanikagych i ulegajcych zakryciu Edzie dokonane w czasie ufiwiaj acym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinegaepasbdt.

Przegcia rob6t dokonuije kynier.

Gotowa¢ danej czci rob6t do przepia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowjgdnoczesnym
powiadomieniem liyniera. Przecie tedzie przeprowadzone niezwiocznie, nienpg jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadoraiertym fakcie liyniera.

Jakdg¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hgnier na podstawie dokumentéw zawigggh komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomigoroby szczelnii, w konfrontacji z dokumentac
projektova, Specyfikacj Technicza i uprzednimi ustaleniami.

8..3. Przegcie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i ugdzer technicznych wymaga wykonania badaprob poszczegdlnych instalacji w ggaeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z ohaujcymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”

8.4. Przegcie czsci robot

wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przegcia dokonuje Ipynier. Przejcie czsci rob6t ma na celu przeje do eksploatacji przez Zamawi@go CzscCi

wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej bez oezeka na zakaczenie calego odcinka. Przyjmujg $e do przejcia

czesci robot zgtaszane ma@y¢ catkowicie wykonane sieci:

- dtugaci nie krétszej ri diugac ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkier s pobczone z czynnymi
odcinkami tych sieci.

- wykopy zostaly zasypane (z zsgrzeniem do ¢dnych posadowienia podipod chodniki i jezdnie)

- pokrywy wiazéw do studzienek i skrzynki do zagsadowione zostaly na projektowanyeimngch powierzchni
chodnikéw i jezdni

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni

8.5. Przegcie Robot i Odcinkow

Przegciu robdt i odcinkow podlegajcatkowicie zakaczone poszczegdline odcinki robot. Pegzag robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&kanania robét w odniesieniu do ich §6, jakasci i
wartasci.

Calkowite zakéaczenie robot oraz gotowédo przegcia robot i odcinkéw dulzie stwierdzona przez Wykonaywepisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomienierpimie o tym fakcie Ipyniera.

Przegcie robdt i odcinkow nagii w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowickzac od dnia potwierdzenia
przez Iryniera zakaczenia robot i przgria dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.11.
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Przegcie rob6t i odcinkdéw dokona Aynier. Inzynier dokona ich oceny jab@owe] na podstawie przedanych
dokumentow, wynikw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgosiravykonania rob6t z dokumentagrojektove i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pokoawych lub robét uzupetigiych lub robdt wykaczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynba i ustali nowy termin przegia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przezymiera ;ze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymemigamacznie
odbiega od wymaganej dokumenrigojojektova i Specyfikacji Technicznych z uwgdhieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu pieez#stwo ruchu, lynier dokona pajcer, ocenigjc
pomniejszoawarta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagezyktych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Nie wystpuije.

8.7. Przegcie koncowe Robot.

Przefcie kaicowe Robdt przeprowadzagsiv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych.

Przegcia kaaicowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeigo w obecniei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sposzlzi ,Protokdt przegcia robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i ugtelie
usunkcia przez Wykonawg

W czasie przeria kaicowego Komisja zapoznajeest realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robduipetniagcych i
poprawkowych a tate z wynikami odbiorow i prob przewodéw, instaldajrzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komispie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupeltniagcych, komisja mee przerwdé swoje czynnéci i ustalc nowy termin kéacowego przejcia
robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej DokumentBopjektows i Specyfikacy Techniczia

(z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tré@tdomisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagarzyjetych

w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przegcie robot po okresie gkojmi.

Pod koniec okresugkojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje ,przegie robot po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych

- protokotu kaicowego przejcia obiektu

- dokumentdw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie kmowego przejcia obiektu (jeeli
byly zgloszone wady)

- dokumentow dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi potwierdzenia usugcia tych wad

- innych dokumentow niezldnych do przeprowadzenia czydnoprzegcia

8.9. Przegcie ostateczne — pogwarancyjne.

Przegcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie vaykam rob6t zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym, przy odbiorze po okresiekojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje ekspldacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewdflewszelkich zmian w dokumentacji

umazliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej ohidludowlanego.

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji Powykonayateektu budowlanego na

ktory uzyskano pozwolenie na budpwchodz migdzy innymi:

- pozwolenie na budogy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakly, przedmiar robdt,
pozwolenie na kytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospdania terenu

- wszelkie inne pozwolenia wadowe zwazane z realizagjobiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami,rkt@ostaty wiczone w trakcie budowy
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- dziennik montau (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony

- protokoty odbioréw etapowych, robét zaniksich i ulegajcych zakryciu

- protokoty odbioru egciowych i kaxcowych

- geodezyjainwentaryzag powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegirtaryzacji powykonawcze).

- dokumentaej powykonawcz — tj, dokumentaejprojektove, podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
Jesli zostada spordzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodaiqazez Kierownika Budowy, hyniera a jéli
zachodzi potrzeba i Projektanta

- dokumentagj powykonawcz — tj, dokumentagjprojektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji kontraktu

- adwiadczenie Kierownika budowy o zgodoiovykonania obiektu budowlanego z projektem budowwh i warunkami
pozwolenia na budaw o doprowadzeniu do najgego stanu i posglku ternu budowy a tak terendw z ktorych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgdd@raz certyfikaty na znak bezpietgiva ,B” dla materiatw i uelzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji agizeh (DTR)

- karty gwarancyjne uigzer technicznych

- instrukcje eksploatacii obiektu i instalacigit taka potrzeba istnieje

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzebdamania majcych istotne znaczenie opracayekspertyz, opinii lub

dokumentow, to powinny Bywaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przegcia Robot i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do pezéj robét i odcinkow jest protokdt przeip rob6t | odcinkow spasdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamaviieggo.

Do przegcia robét i odeinkéw Wykonawca jest zobameiny przygotow@nastpujace dokumenty:

- cdwiadczenie Kierownika budowy o zgodoiovykonania obiektu budowlanego z projektem budowvh i warunkami
pozwolenia na budaw o doprowadzeniu do najgego stanu i posglku ternu budowy a ta& terendw z ktorych
korzystat Wykonawca

- dokumentagj powykonawcz — tj, dokumentagjprojektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

Jesli zostata sporlzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoty odbioréw egciowych, etapowych, rob6t zanid@ych i ulegajcych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontrakirentualnie uzupelnige lub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batieoznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Tecmyimi i
ewentualnie Programem Zapewnienia sako

- deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn@i wbudowanych materialdw zgodnie ze Specyfikacjeahnicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia dzko

- opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw badigomiarow zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjarahifieznymi i ewentualnie Programem Zapewnieniasdak

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toyezych (np. na przetenie linii telefoniczne),

energetycznej, gazowejydetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazetyich robét wigcicielom urzadzeh.

- geodezyjninwentaryzag powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegirtaryzacji powykonawcze).

- instrukcje eksploatacyjne

- protokdty odbioru kabli energetycznych elektnyeh podpisane przez przedstawicieli Zakiadu Etyezygego i
protokdty z montau licznikow energii elektrycznej na przepompownigsatkow

- opinik Konserwatora Zabytkow w miejscach wymaganych opitew Pozwoleniu Na Budaw

W przypadku, gdy wg fiyniera , roboty i odcinki pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego gilgotowe do

przegcia , Inzynier w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin przeja robét i odcinkow.

Wszystkie zargdzone przez lryniera roboty poprawkowe lub uzupetigj leda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzuagioych wyznaczy liynier.
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8.12.Swiadectwo Wykonania.

WystawienieSwiadectwa Wykonania polega ha ocenie wykonanyabt mtiazanych z usuetiem wad stwierdzonych
przy przegciu robdt i odcinkdéw oraz zaistniatych w Okre&igaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podsiaeeny wizualnej obiektu z uweghieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przegie Robot i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogdlne.
Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej
pozycji przedmiaru
Dla pozyciji przedmiarowych wycenionych ryczattquanlstavy platndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kwgzbwej kdzie uwzgtdniat wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladgje st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznyali dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéidobejmowa:
- robocizre bezpdéredni wraz z towarzyszymi kosztami
- wartai¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynaywewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy.
- wartg¢ pracy sprgu wraz z towarzygszymi kosztami
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegdlnych robot zostahyaslazczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaplaty griowej jest zakres rob6t wykonany w danym ragesilecz take o wartéci nie mniejszej ti
ustalona w Kontrakcie.
Do cen jednostkowych nie najenliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacjiechnicznej

Koszt dostosowania esido wymaga warunkow kontraktu i wymagaogdlnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki éknge w w/iw dokumentach, a nie wyszczegdlnione edoriarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i orgajiimachu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie zytmierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgeaji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii jgtajévzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posiou robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania&tlenia zgodnie z wymaganiami bezpiéshea ruchu.

- optaty/dzierawy terenu —w tym optaty za &g pasa drogowego

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chidaini kraveznikdw, barier, oznakow drenau.

- tymczasowa przebudowa agizer obcych.

Koszt utrzymania objazddw / przejazdéw i organirachu obejmuie:

- 0Cczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugligntymczasowych oznakoivpionowych, poziomych,

barier kwiatet

- utrzymanie plynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizasthu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j

Jednostikautorsl dokumentaciji projektowej jest:
Przedskbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,INKOM” w Bialymstoku .
Adres : ulica Sobieskiego 12
15-014 Bialystok
Tel/ fax. - (085) 675 35 93
10.1.2. Zestawienie dokumentaciji projektowej.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wyklmkumentacji projektowej odnag=zj sk do catdci
inwestycji. Wykazy dokumentacji projektowej odngsz s¢ do poszczegollnych zalapodano w
Specyfikacjach Technicznych oklgacych zakres robot tych zatla
Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnosacej sie do cataci inwestycji.

Lp. Nazwa dokumentacji

1 |Rozbudowa ul. Kraszewskiego wraz z budgwtli autobusowej, budowvciagu pieszo —
rowerowego wzdha ul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec $0elny

Przedmiary robo6t dla w/w dokumentacji projektowej.

3 | Kosztorys inwestorski dla w/w dokumentacji projeké.

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznic

Jednostl autorsly Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorsttekumentacji projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.

Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnmyzh sé do caldci zamierzenia zamieszczono wzeji
podanej tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnosgych se do catego zadania.

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 | Wymagania ogdine
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 | Roboty przygotowawcze — wytyczenie pasktdw wysokéciowych
ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elermedtdg , chodnikow, ogrodae
4 innych obiektéw
5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w grunkabgorii | do V
6 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizagszczowa
7 ST-04-05 | regulacja istniggych studni rewizyjnych
8 ST-05-01 | Wykonanie zabezpieczenia isin&go uzbrojenia podziemnego
9 ST-07-01 | Odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikow

Autorami wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikal echnicznych &
Autor opracowania — mgr ln—Maciej Wendotowicz
10.2. Normy i akty prawne.

1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo bugiogi{Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. poz. 414).

2.- Rozporzdzenie MGPIB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporgdzenie MGPIB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 252 483 z 13.03. 1995r).

4. — Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo ggiogdXartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

péniejszymi zmianami)

5.- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budawaiz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjiéj. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachgqaniglth (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z4piejszymi zmianami).
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktadaesi nieztednych instalacji, urgdzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot. drerpod zaplecze
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.

W zwiazku z tym,ze cald¢ Inwestycji obejmuje réne sieci, ktore magrealizowa rézni Wykonawcy,
kazdy z Wykonawcow przygpujacy do przetargu winien w cenie oferty uwzdhi¢ koszty pozyskania i
urzadzenia niezbdnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wkizyshiezlzgdnych uradze, instalaciji,
drog dojazdowych i wewgirznych, biur, placéw i zabezpieaz@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koskgpkatacyjne zwizane z aytkowaniem
powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usgsie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur, placow, zabezpiedz@czyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwpteego.

Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidaegplecza Wykonawcy powinien zoéta
uwzgkdniony w kosztach ogdélnych.

AUTOR
mgr iz. Maciej Wendotowicz

OPRACOWANO W PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01- WYTYCZENIE TRASYPUNKTOW WYSOKGECIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —- WYTYCZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRESCI
L0 WSTEP. ettt ettt ettt e e ekt e e e e s b et e oo e a b b et e e ne e e e e e nn b e e e e e e b et e e e nnreeas str. 2
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECNNICZNE]. ....ccceeiiiiiiiee e str. 2
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji TECHNICZNE)..c....ccoviee i str. 2
1.3. Zakres robot olllych Specyfikac) TEChNICZA. ......ccovveeiiiiiiiiiiiiiie e str. 2
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow WYSOBIDWYCH. .........coccuuiiiiiiiiiiie e str. 2
1.3.2. Wytyczenie trasy i punktow WYSGRIWYCH. .......coccuiiiiiiiiiiiieiiiiee e str. 2
1.3.3. Wyznaczenie obiektow (studzienki, i inna@r@@ty) ............ccoeeeeeeeeeii e, str. 2
1.4, OKrélenia POUSTAWOWE. .......cccciiiiiiiiii i i e e ceeeeeeeeeeeaeeeeae b eeebeee e aesbanss s aannnsesssesssssnsesnsennnnnes str. 2
2.0, MATERIALY . Lottt e e ekt e oot eeemr e e e e st e e e e e eab e e e s ninr e e e e str. 3
2.1. ROAZAjE MALEHAIOW. .....ooviiieieeee et str. 3
3.0, SP R T . str. 3
G TNt S o - A o1 1=V {011 str. 3
4.0, TRANSPORT . ittt ettt ekttt e ookttt e oo o bbbt e ook kbt e e e ammn e e e e s bb et e e e anbbe e e e e annneeeeeennes str. 3
4.1. TransSport SPERU | MALEITAIOW. .......coiiuuiiiiiiiiiiie ettt sme e e ee e str. 3
5.0. WYKONANIE ROBOT. ..ottt cemet ettt e e eae e s ese st se s aeenenens str. 3
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarOWYCh. ... str. 3
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnychrasiti punktow wysokaiowych. ................. str. 4
SIRC T @ o [10) 7= o1 L= T 0 ] B = L Y str. 4
5.4. Wyznaczenie porenia ODIEKIOW. ... eeeeeeaes str. 4
5.5. Wykonanie pomiardw POWYKONAWCZYCH. ... eeeieiiieeeieeee et str. 5
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT. ...o.oivitiiiicieiceeeetet et eeeme et str. 5
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robOt. ..o str. 5
7.0. OBMIAR ROBOT. ..ottt ettt ettt ettt sseaet ettt be bt e s s s str. 5
8.0. PRZEJECIE ROBOT. .ociiiitiiitiistee ettt men ettt sttt sttt snene st se s s snenis str. 5
LT ST o ToXSTo] o J o . 1 = W 0] oL | SO SRR str. 5
9.0. PODSTAWA PEATNOSCL. «..ocoieeeeeeeeeeeeee et ene e str. 5
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE. .....ooii ittt ettt ettt e e et e e e enneeeeas str. 5

OPRACOWANO W PPIiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01- WYTYCZENIE TRASYPUNKTOW WYSOKGECIOWYCH

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsymagania dotyce wykonania i przegia robot
zwiazanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowaf ovyznaczenie potenia studzienek
kanalizacyjnych w ramach wykonania kanalizacji deszvejw rozbudowywanej ul. Kraszewskiego
wraz z budow petli autobusowej, budowvciagu pieszo - rowerowego wzdtul. Tuwima w
Kleosinie, gm. Juchnowiec Koielny, na dziatkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 28, 3/2, 3/3, 4/4,
6/7,7/6, 7/7, 8/7,9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 3331/37, 372.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie poiey.

1.3.Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca zasad prowadzenia rob6t aganych z

wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i
punktoéw wysokéciowych oraz sporgizenia geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej siebiektéw

wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikabchnicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@aiowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdbwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgzrenie osi)

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych)

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfieprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktéw wysoksciowych.

Podstaw wytyczenia trasy punktoéw sieci i obiektow wymiemygh w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz Specyfikacje Technicznep@ewodu i usytuowanie studzienek rigle
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gidziami. Kotki naley

wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co oB6t&0m. Na kadym prostym odcinku
nalezy utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkdiwiadki wbija sg po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdieMhie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzé nascianach budynkéw lub stupach ogrodzeniowych w pmstakow lub bolcow. Gig
reperow roboczych natg nawihzat do reperéw sieci patwowej. Naley ustalt state repery, a w
przypadku niedostatecznej ichdtd wbudowa repery tymczasowe zgadnymi sprawdzonymi przez
stwzby geodezyjne. W miejscach, gdzieama@achod#i niebezpieczestwo wypadkéw, budownalezy
prowadzé zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, dzjécod strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy$wiattami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektow (studzienki, i inne ateenty).

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyzndazaliektu i punktéw wysok@iowych,
ustabilizowanie ich w sposéb trwaly, oche¢doh przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzmgezusytuowania obiektu (kontur,

punkty)

OPRACOWANO W PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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1.4. Okreslenia podstawowe.

- mapa zasadnicza wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawigmjpktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnggeznych oraz ewidencji, budynkdw i sieci
uzbrojenia terenu

- punkty gtéwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgvocatkowy i koncowy
punkt trasy

- pozostate okrélenia podstawowe- 53 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczn@/ymagania ogdlne” oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracow&péyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej08¥o0.

2.1. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziami lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granimbot ziemnych wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednice @ 0,15-0,20 m i dlugbL=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéalety stosowa
paliki drewniane o diugei okoto 0,30m &rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktoéw utrwalanych w
nawierzchni bolce metalowescednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05m . Swiadki” powinny mig
dtugas¢ okoto 0,5m i przekroj prostakny.

3.0. SPRAT.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzt pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysolawych naley stosowa nastpujacy sprzt
geodezyjny:

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, taty, tdmy metalowe,

- do prac obliczeniowo - kameralnych nglerzywa¢ sprztu komputerowego.

Uzywany sprzt powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadioo przy pracach pomiarowych i
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji Technicznef08100.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.
Przemieszczanie spite i materiatdw do wykonania prac geodezyjnychzenodbywé si¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technig81e-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny bywvykonane zgodnie z obogaujacymi instrukcjami GUGIK (1-7)
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawigcego dane zawierge
lokalizacje i wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawegjo Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &éyvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
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uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich ktdach wykrytych w
wytyczeniu punktow trasy (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdzzgodnd¢ rzeczywistych rgdnych terenu z gdnymi terenu
okreslonymi w dokumentacji projektowej. d&i Wykonawca stwierdzie rzeczywiste rgne terenu
istotnie ré@nia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inzyniera. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie nisvpno by zmieniane przed pogliem
odpowiedniej decyzji przez fgniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikeé z r@nic rzednych terenu
podanych w dokumentaciji projektowej ednych rzeczywistych, akceptowane przez/hiera, zostam
wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczase roboty dodatkowe
w takim przypadku obgira Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mplyy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punftygrednie osi musgby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzoér
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygmjo zostanzniszczone przez
Wykonawe; swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdi&iptowej realizacji robot nakg do obowizkdw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osiaiy i punktéw wysokaciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne ramy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeakowizane do punktéw pomocniczych,
potoznych poza granicrob6t ziemnych.

Maksymalna odlegkg pomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza50m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdturasy, a take
przy kadym obiekcie igtynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tragsokaciowych (repery robocze) nale
przeprowadi poprzez wykonanie pomiardw w oparciu o materiagtedrczone przez igniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowrgaittrasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera nie powinny przekrac&a& cm.

Rzedne reperdéw roboczych nalesprawdzt z doktadnécia do 1cm stosug niwelacg podwéjra w
nawigzaniu do reperow gatwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy naby wykona& w oparciu o dokumentagj projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiaggo przy wykorzystaniu sieci poligonizacjifswowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdone] w dokumentacji projektowej lub przezymiera.

Os trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachifgalnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej sico 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasstasunku do dokumentacji nie e byt
wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nale wyznaczy z dokladndcia do 1cm w
stosunku do rginych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej
Specyfikaciji.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wvigeca robot zagpi je
odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonyclamgpania robot.

Kotki swiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata fimwos¢ odtworzenia jego osi podczas
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prowadzenia robot.

5.4. Wyznaczenie potzenia obiektow

Dla kazdej studzienki natey wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi

Potazenie winno by okreslone z doktadnéria podan w punkcie 5.3.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy i wznowi¢ zatlazona osnove geodezyja .

Nastpnie naley wykona pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instruk@-4 ,Pomiary sytuacyjne i

wysokasciowe” mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe natg przeprowadi przy pomocy sprzu komputerowego.

Whiesienie na mapzasadnicg wykona metodami tradycyjnymi (kartowanie i ktenie rczne) lub

komputerowymi w zalenosci od rodzaju map posiadanych wr@dku Dokumentacji.

Wykonary dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami

Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentagodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

- dokumentagj techniczm przeznaczandla Inwestora

- dokumentagj techniczia przeznaczandla Gsrodka Dokumentacji

Sposbb skompletowania dokumentacji dkxddka Dokumentacji oraz forgrdokumentow natey

uzgodné z Gsrodkiem Dokumentacii.

Dla Inwestora naley skompletowé nastpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmescia

- kopie wykazow wspotednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysod@owej oraz wykazy
wspotrzdnych punktéw granicznych

- kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyati ochror

- kopie opis6w topograficznych

- kopie szkicow polowych

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotysze kontroli jakdci robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00-00

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z wytyczeniem elementow inwestycji wymiepicmw
punkcie 1.3. i punktéw wysokoiowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczyctenal
prowadz¢ wg ogoélnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Wdu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnigrgmaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robaét nie jest przewidziany.

8.0. PRZEXECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze przegcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przajcia robot.
Przegcie robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gergnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si osobnej ptatnéei za wytyczenie trasy i punktow wysakiowych w terenie.
Koszt wykonania tych robd4t powinien zostavzgkdniony przez Wykonawcw kosztach wykonania
robét ziemnych chybage w kontrakcie zostanie ustalony w inny sposob.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjr@etograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z
p&niejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnegadd®@vnictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu @espotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy,stéi@ i oznaczenia.

. Instrukcja techniczna O-1. Ogdélne zasady wykaryie prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowaeiecumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna 0Snowaopte.

. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowakgyEiowa.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

[Sa0F 3

© 00 ~NO
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycie wykonania i przegia robot
zwiazanych z rozbiérk elementéw drég, chodnikéw, ogrodze innych kolidujacych obiektéw z
projektowanymi elementami kanalizacji deszczowej jak migw wyznaczenie potzenia obiektow fj.
studni rewizyjnych w ramach wykonania kanalizacji deszezjow rozbudowywanej ul. Kraszewskiego
wraz z budow petli autobusowej, budowciagu pieszo - rowerowego wzdtwl. Tuwima w Kleosinie,
gm. Juchnowiec Kéielny, na dziatkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 2/7, 2/8, 3/, 3/4, 6/7, 716, 7/7, 8/7,
9/11, 9/18, 9/19, 9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakardent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych specyfikacia techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca zasad prowadzenia robot zganych z
rozbiorka:

- elementow drogowych : nawierzchni jezdni, keamikow itp.

- innych obiektéw

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane oki&enia podstawowe zgodne 3 obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,\\Wagania ogélne”

2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania rozbidrek nie wyptija.

3. SPRZT.
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

3.1. Sprzt do rozbiorki.

Do wykonania robot zvazanych z rozbidrk elementow drég me by wykorzystany sprg nizej
podany lub inny zaakceptowany przezyiniera:

- spycharki, koparki, zrywarki,zvigi samochodowe

- pity mechaniczne, mioty pneumatyczne

- frezarka do asfaltu

- tadowarki,

- samochody gizarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzt w zaleznosci od potrzeb uzgodniony zAynierem

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Techniczne(0880

4.1. Transport materiatéw z rozbiorki.

Materiat z rozbiérki mena przewoz samochodami ¢karowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub
dowolnymisrodkami transportu przystosowanymi do przewozu damtementow i uzgodnionymi z
Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudavggbranych elementéw winny by
zatadowywane i przewone w sposob zabezpiecasyj je przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyaze wykonania robét podano w Specyfikacji Techni¢81e00-00.

5.1. Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmaijrozebranie i usuatie z terenu budowy zgodnie z dokumengacj
projektows, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniamiyiniera wszystkich elementow
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji

Roboty rozbiérkowe obejmaijpas o szerokoi wykopow pod projektowane obiekty liniowe i winby¢
przeprowadzane po wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbidrki: kraveznikdw, obrzey chodnikowych, nawierzchni z kostki brukowej naglelokoné recznie
za pomog tomow i topat zachowd maksymala ostraznos¢ aby nie uszkodzirozbieranych
elementow. Elementygblace w dobrym stanie i nadae s¢ do dalszego zastosowania rigledktada
odrebnie od elementéw uszkodzonych i przeznaczonyohydaezienia. W przypadkachatpliwych
decyzje o magliwosci zastosowania elementow z rozbiorki podejmisyiher.

Rozbiorki nawierzchni drogowych bitumicznych i ippdbudowy naley dokon& mechanicznie za
pomoa pit do cicia asfaltu i wibromtotow. Pas nawierzchni bitunmiegprzeznaczony do rozbiérki od
pozostatej cgci nalezy odcia¢ za pomog pit do asfaltu. Materiat z rozbiérki nawierzchniumicznych
nalezy za pomog tadowarek zatadowana samochody wywrotki i wywi€ poza teren budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystardg pdbudowie rozbieranego elementu lub
przeznaczone do wykorzystania w innych miejscachstdnych przez lnyniera lub Inwestora powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacdinych uszkodze

Jezeli materiaty z rozbidrki nie stajsic wkasnacia Wykonawcy, Wykonawca powinien przewége na
miejsce wskazane przezzmiera.

Jezeli materialy z rozbiorki &da wykorzystane do odbudowy rozebranych elementorgpah Inzyniera
Mo pozostd na terenie budowy pod warunkiem vdavego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi
i nie utrudniag w wykonywaniu robo6t i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materialy z rozbiorki oraz elementy tariaty, ktére zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi staj sic wlasndcia Wykonawcy powinny b§ usunete z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbiérce elementéwgjréhodnikow, ogrodze itp. znajdujce st w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdamjojektows wykonane bda wykopy pod sieci powinny liy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniqwe
nalezy wypetnic warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu teremezajcego i zagsci¢ go
zgodnie z wymaganymi oksi®nymi w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotysee kontroli jakdci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérivegkorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usgtych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodageitp. powinno spetni@wymagania okrdone w Specyfikacji Technicznej

~Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej STO00-

7.1. Obmiar robot rozbidrkowych.

Jednostkami obmiarowymas

- dla kraveznikow i obrzey chodnikowych — 1 mb rozebranego kegnika lub obrzea

- dla robét chodnikéw i nawierzchni drogowych m2l rozebranej nawierzchni drogowej

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotycgce przegcia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-
00

8.1. Przegcie robot rozbidrkowych.
Przegcia robét kedzie wykonane jako przgiie roboét zanikajcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje si osobnej ptatnii za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych robé
powinien zostauwzgkdniony przez Wykonawgcw kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

AUTOR
mgr inz. Maciej Wendotowicz
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotycce wykonania i przegia
wykopow w gruntach kategorii I-V i ich zasypaniaizranych z budowsieci kanalizacji deszczowe;j
jak rowniez wyznaczenie pofgenia obiektdw tj. studni rewizyjnych aitych projektem w ramach
wykonania sieci kanalizacji deszczowej w rozbudoagej ul. Kraszewskiego wraz z budppetli
autobusowej, budoyciagu pieszo - rowerowego wzdtul. Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec
Koscielny, na dziatkach nr ewid. 1/8, 1/9, 1/12, 28, 3/2, 3/3, 4/4, 6/7, 716, 7/7, 8/7, 9/11, 9/28,9,
9/17, 333, 371/37, 372.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakardent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych specyfikacia techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy kanalizacji deszczowej jak révenvigznaczenie pofeenia obiektéw tj. studni
rewizyjnych obejmuje wykonanie wykopow w gruntadeskalistych kategorii | do V i ich zasypanie po
wykonaniu w/w sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopéwzome poza pasem robét

- glebokos¢ wykopu — réznica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych w osi wykopu

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

- umocnieniescian wykopéw — umocnienigcian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantugce petne bezpiecastwo wykonania robot dostosowane debgikasci wykopu i rodzaju
gruntu

- ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopoi@zone w obebie pasa robot

- wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okénego wg
wzoru: Is=pd/pds gdzie:
pd — g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [ Mg/m?3]
pds — maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wod optymalnej okréona
w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481zasa do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z nosyBN-77/8931-12 [ Mg/m3]

- wskaznik r6 znoziarnistosci —wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru U = d60/d10gdzie :
d60-srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm]
d10—$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrimm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny- wykop o gébokasci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozaan projektowych

- wykop gleboki — wykop ktorego gibokas¢ przekracza 3m

- wykopy liniowe wgsko-przestrzenne -wykopy o szerokgci 0,8-2,5m ascianach pionowych

- wykop ptytki — wykop ktorego gibokas¢ jest mniejsza ilm

- wykop sredni — wykop ktorego gibokas¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

- zasypanie wykopu -zasypanie wykopu po uteniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodagu i innych
przewoddéw oraz pozostatych obiektéw iadzen

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Ysiagania ogolne”
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2. MATERIALY.

Ogodlne zasady dotygee stosowania materiatdw podano w Specyfikacji iiezmej ST-00-000.

2.1. Materialy do umocnieniascian wykopow.

Do umocnienigcian wykopdw nalgy stosowd nastpujace materiaty:

- do umocnieni&cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypréssalowych) i elementow
stalowych rozporowych lub szalunidienne stosowane do wykopdw liniowych

Za zgod Inzyniera mog by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewsiajwtagciwe umochienigcian

wykopow.

2.2. Materialy do odwodnienia wykopow.

Do odwodnienia wykopow natg stosowa nastpujace materiaty:

- do budowy czasowych ruragidw odwadniajcych - rury kanalizacyjne PVC

- kruszywo gruboziarnistenyir) odpowiadagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegolnych grup, wieliodi gatunkdéw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinné iyvardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie sciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materiatébw do umocnienigcian wykopow.

Materiaty do umocnieniécian wykopow mog by¢ skladowane na wolnym powietrzu. Wszystkie
elementy winny b§ sktadowane zgodnie z asortymentami i diogami, winny by utozone warstwami.
Pomkdzy poszczegolnymi warstwami winnydyastosowane przektadki drewniane

2.3.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Magazynowane rury do budowy czasowych ruggéiw odwadniagcych powinny by zabezpieczone
przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznytgmperatura nie wigza nz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Diisze skladowanie rur powinno odbyivsic w pomieszczeniach zamighych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, Panyéeh) nie wolno nakrywiauniemaliwiajac ich
przewietrzanie. Rury o #siychsrednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy s
skladowane razem, to rury o grubs@gance winny by skladowane na spodzie. Rury powinny by
skladowane na rownym podio na podkiladach i z przektadkami drewnianymi, aokg$¢ stosu nie
powinna by wieksze nk 1,5 m. Skladowania rur nie e powodowa nacisku na kielichy rur
powodujc ich deformagj. Zabezpieczenie przed przesuwaniegrdsinej warstwy rur powinno gy
dokonane za pomadkotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodizerur w czasie transportu i
magazynowania natg czsci uszkodzone odgt, a kaice rur sfrezowa

Rury drenarskie do odwodnienia wykopow zakupioremjach mog by¢ uktadane w warstwach
maksymalnie po 4 zwoje.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty powinny ldysktadowane w sposob upadkowany z zachowaniem
metod isrodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelkipdki do czyszczenia itp. winny byrzechowywane w magazynach
zamkngitych z podziatem nérednice i typy.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywowinno by skladowane jak najliej wykonywanego odcinka kanalizacji. Patdcskladowiska
powinno by réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyuszpowinno by zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaiai frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
skladowania i poboru.
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2.4. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aptaipatechnicznymi i deklaracjami zgodio
Dostarczone materiaty na miejsce budowy inakprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndaci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdsci, przed wbudowaniem néadg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.

3. SPRZT.
Ogolne zasady dotysee stosowania spgi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

3.1. Sprat do wykonania robét ziemnych.

Do wykonania rob6t ziemnych wykonawca winien poatatastpujacy sprzit:

- do odspajania i wydobywania gruntéw - koparkildevarki itp.

- do wykonywania wykopéw pod osadniki — koparki ghakowe

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgw- spycharki., tadowarki wdzenia do
hydromechnizacji itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki

- do zagszczania — ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

- sprzt do rcznego wykonywania robot ziemnych

- inny sprzt bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez/iera

UWAGA:

Zurawie samojezdne, koparki i inne gizenia ktére magsie zblizy¢ na niebezpiecznodlegtaé¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetgrgch powinny by wyposaone w sygnalizatory
napkcia.

3.2. Sprzt do odwodnienia wykopow.

Do wykonania robot zwzanych z odwodnieniem wykopow najauzywaé nastpujacego spretu:

- agregatow pidotwdérczych do nagglu pomp

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wydap

- innego spretu do odwodnienia wykopdwedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez
Inzyniera

4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady dotygee transportu podano w Specyfikacji Techniczne(051600.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikatjaitechnicznych i wskazaniamidyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexgsoe materiaty powinny liyrozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w azasdia pojazdu.

4.1. Transport materiatbw do umocnieniacian wykopow.

Transport materiatow do umocnienigan wykopdw winien odbywa sie samochodami skrzyniowymi.
Przy diugdciach wikszych ni diuga¢ pojazdu wielké¢ transportowanych elementéw nie iao
przekracza 1 m poza olyb pojazdu. Wypraski winny ldyuktadane na samochodach warstwami.
Wysokas¢ tadunku nie mee przekraczawysokaci skrzyni samochodu. Zatadunek ieadbywaé si¢
recznie lub mechaniczne. Szalugkienne na samochodach nagleiktada& za pomoe zurawi lub
dzwigbéw
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4.2. Transport rur

Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug&/'ytadunek rur
w wigzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bellg
uniemaliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rurystransportowane teleskopowo (rura 0 mniejsesjinicy, wewntrz o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem agki rur nalery wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportuzwiru na podsypk do utazenia drenau i piasku do obsypki rur i zasypki wykopdéw nale
stosow@ samochody wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynieazhoddw nalgy oczyscic ze
wszystkich zanieczyszcie

Do wywozu pozyskanej z wykopdw ziemi nalestosowa samochody wywrotki o nacisku n& do

8 ton. Naley stosowé samochody o dopuszczalnym afzeiniu drég po ktérychdaa transportowane
masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady dotysee wykonywania rob6ét podano w Specyfikacji Techng ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Przed rozpoczxiem robdt na danym odcinku Wykonawca uaktualnigatesa i dostarczy do
zatwierdzenia liynierowi oraz administracji drég plan organizacitihu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktérych bda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentovkiviawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca mykania robot.

Wykonawca przed rozpogziem robot dokona ponownej weryfikacji pgémia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku konieczrigi naruszenia lub przerwania istnigych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziata bez powiadomienia o tymgniera i przed ustaleniem odpowiednich poczyna
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za powgiie koniecznyclirodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dogbu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie zostalwyniku roboét
uniemaliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw nalewykona nastpujace roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanatéw zgodnie ze Specyfikdachniczia ST-02-01

- rozbiorki nawierzchni drogowych na odcinkach pvicizianych w dokumentaciji projektowej zgodnie
ze Specyfikag Techniczig ST-02-03

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy naley wykonywa: jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu
(reczne lub mechaniczne) powinnydgostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych,
ustale instytucji oraz posiadanego sgtz mechanicznego.

W rejonie istniggcego uzbrojenia podziemnego roboty nglerykonywa sposobemecznym.

Jako zasagprzyjmuje s¢, ze w ulicach wykopy wykonywanestla o scianach pionowych z
umocnieniengcian. Sciany mog byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewmniairiyb
szalunkamiciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu zylierem mog by¢ wykonywane jako
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami sieci, do ktoérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweiain i uszczelnienie stykow. Deskowagéan
nalezy prowadzé w miar jego gtbienia. Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnienskazaniami lsyniera.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiea stateczn@ w catym okresie prowadzenia
robo6t. Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed
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utozeniem przewoddow rurowych. Zjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Spaéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2-5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykoplery wykona bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz koletrzdnych dna. Lawy naky montowa nad
wykopem na wysolkii okoto 1,0 m nad terenem w ogsach co 30m. Lawy powinny nédevyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu krzyjace sk lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpgtrze
podwieszone w sposéb zapewn@j ich eksploataej

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osigniecia giebokasci

wiekszej nk 1m od poziomu terenu w odlegtd nie przekraczagej co 20m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginieojektowe;.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8cm dla gruntéw zwiztych, £5cm dla
gruntow wymagajcych wzmocnienia. Tolerancja szerékowykopu winna wynosi £5cm.
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji szczegétowy opis proponovadmngetod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewsyidjezpieczestwo pracy i ochropwykonywanych
robot.

Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z dokumentacprojektowy lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Ziemie z wykopdéw w ilgci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasygopow) naley
skltadowad wzdhuz wykopow lub na sktadowiskach tymczasowych zaile od stanu zainwestowania
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokuamginprojektowe;.

Wydobywan ziemi na odkiad natey sktadowa wzdtuz wykopu w odlegtéci 1m od jego krawdzi,
aby utworzy przejcie wzdhz wykopu. Przejcie powinno by stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktore hkdzie wyty do zasypania powinien by
wywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Wywa0z urobku obejmuje transport z miejsca zataduhiuniejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowaniazgsmyvego obejmuje tad ponowny zatadunek
i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nale przetransportowaw miejsce wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Wykopy obiektowe .

Wykopy pod studnie, separator koalescencyjnyayaleykona jako obiektowe szalowane szalunkiem
poziomym typu KOMORA lub innym uzgodnionym zzimierem. Do wykonania wykopéw pod studnie
nalezy zastosowakoparki chwytakowe.

5.5. Zasypka wykopow.

Wykop naley zasypa po ut@eniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i
urzadzen towarzyszcych rozpoczynag od rownomiernego obsypania bokdéw rur z doktaddgimiciem
ziemi warstwami grubiei 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Przewody kareatji deszczowej natg
obsyp& piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezasypa mechanicznie warstwami ziemi o grébio20-30
cm. Warstwy naley zag:szcz& mechanicznie. Wykopy wykonanecenie naley zasypywa sposobem
recznym warstwami ziemi o gruba 15 cm z ¢cznym zagszczeniem.

Jednoczénie z zasypywaniem przewodu natg@rowadzé rozbiorke umocnienia wykopdw.

Zasypki wykopéw dokorado poziomu terenu istnigjego. W uzgodnieniu z #gnierem i w zalenosci
od terminu realizacji nawierzchni drogowej i potszeémunikacyjnych na odcinkach gdzie
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odbudowywana ddzie jezdnia drogowa wykop me by zasypany do poziomu warstw
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej. Ragedzodbudowy nawierzchni drogowej oraz
grubas¢ poszczegolinych warstw podano w dokumentacji ptojeé|.

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest aliave winno zosté podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostas zakaiczone oprocz zkzy. Miejsca te powinny kiyodkryte do chwili zakfczenia proby
szczelnéci i prob cknieniowych. Naley podja¢ szczegolne starania, aby w czasie zasypywania
wykopéw nie przemigi¢ lub uszkoda rur. Nie wolno uywa zag;szczarek w odlegkei mniejszej ni
30 cm od rur i zczek.

Urobek nie nadagy sk do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmierngailshniony winien by
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadawani

Zaleca st wykonywanie robét przy sprzypgych warunkach atmosferycznych.

Po zakdczeniu zasypywania wykopu teren rngl@rzywroct do pierwotnego stanu. Teren po
wykopach zrekultywowa

W przypadku odgpstw od warunkéw gruntowych olétenych dla posadowienia naleroboty
wstrzyma i powiadomé o tym Ireyniera.

5.6. Wymagania dotycace zag@szczenia.

Wskaznik zagiszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999 mvetody Proctora By
potwierdzony przez jednostlgeologiczr i powinien wynosi:

- dla wykopow pod istniggymi i projektowanymi jezdniami ulic - 1= 1,0

- dla pozostatych odcinkéw wykopow - | = 0,97

5.7. Odwodnienie wykopow.

Odwaodnienie wykopow pod sieci kanatowe realizowane w grcimtnawodnionych uzateione jest od
poziomu wody gruntowej. Dla wykopow realizowanych w grutamawodnionych i potrzebie obnia
poziomu wody gruntowej w wykopie pragp uktad odwodnienia wykopow za ponaoc

- iglofiltréw wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury @lgowej @150 mm wspomaganego
drenaem @113 mm, uktadanym w 20 cm warstwie podsypki odwadyuiej zwirowej przy wysokdci
zwierciadta wod gruntowych pourgj 1,5 m w gruntach piaszczystych,

- igtofiltréw wptukiwanych w grunt z zastosowaniem rury alo®wej @150 mm przy wysokeci
zwierciadta wod gruntowych w granicach 0,7+1,5 mgnwntach piaszczystych,

- drenau @113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki odwadnggjzwirowej w pozostatych
przypadkach.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i diugo igtofiltrow przedstawiono w projekcie wykonawany

Utozenie kanatu przy odwodnieniu wykopu za poradgtofiltrow (z drenaem) przygto na 20 cm
warstwie podsypkiwirowe;.

Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow nale realizow& za pomog agregatdw pompowych z
napzdem spalinowym.

Odwaodnienie wykopdéw realizowanych w gruntach nawodnibnyprzy nizszym poziomie wody
gruntowej przygto za pomog drenau ¢ 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniajcej zwirowe;j.

Do zebrania wéd drenarskich zastoséwalezy studzienki zbiorczepd,5m, h=1,0m, montowane w dnie
wykopu.

Odpompowanie wody ze studzienek projektuje za pomog pompy zatapialnej. Pompowanvodg z
drenau, po wczéniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku paledprowadzt do istniepcego
kanatu deszczowego.

5.7.1. Czasowe rurogjgi odwadniajace.

Jako rurocigi odwadniagce stosuje girury drenaowe @113mm wdczone do studzienek zbiorczych
@0,5m, h=1,0m.

OPRACOWANO w PPIRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-@D-0

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopdw.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projgkej. W czasie kontroli natg szczegdla uwag:
zwrécié na:

- zapewnienie stateczg scian

- sprawdzenie jak@i umocnienia

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpoiich zakéczeniu

- doktadnd¢ wykonania wykopu

- wykonanie grubgci wykonanej podsypki i zasypki

- zag:szczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédnowymaganiami okégonymi w punkcie 5.7.
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projelkio®zczegolnie naly zwrdcik uwag: na:

- wlasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych

- dlugai¢ i ilos¢ czasowych ruroggow odwadnigcych

6.2. Badania do przegcia robot ziemnych.

Minimalna czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw obejmuje:

- pomiar szerokaci dna —pomiar t&ma, szablonem w odgbach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Szeroké¢ dna nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

- pomiar spadku podiuznego dna pomiar niwelatorem rdnych w odstpach co 20 m oraz w
punktach witpliwych. Spadek podiny sprawdzony przez pomiar niwelatorenadizych
wysokdaciowych nie mae dawa réznic w stosunku do ezinych projektowanych o weej niz —3 cm
lub +1cm.

- pomiar grubosci podsypki — Gruba¢ podsypki w gruntach suchych winna wyrios0cm. Pomiar
nalezy wykona doktadndcia do 1,0 cm w miejscach odleglych od siebie niecej niz 50 m. Grubéé
podsypki nie mge r&ni¢ sie 0 wiecej niz £2 cm.

- pomiar grubosci podsypki odwadniajacej -. Gruba¢ podsypki przy odwodnieniu przy drene20
cm. Pomiar naley wykona& doktadndcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50
m. Grubdg¢ podsypki nie mge r&nic si¢ 0 wigcej niz 2 cm

- pomiar drenazu — sprawdzenidrednic i dlugdci drenau na poszczegoélnych odcinkach

- pomiar czasu pracy pomp odwadniagcych —sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegolnych
stanowiskach

- badanie zagszczenia gruntu -wskaznik zag;szczenia gruntu okék¢ dla kadej utazonej warstwy

- badania wykopow otwartych —badania obejmajbadania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadidwsferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonania wykopéw

- badania podiaza naturalnego —przeprowadza sije dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma natugaln
wilgotnaosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeymi w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niexrgdd z warunkami okrdonymi w
dokumentacji projektowe]j natg przeprowadz dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywriai srodowiska i wprowadZikoreke w dokumentacji projektowej oraz przedstawi
do akceptacji layniera.

- badania zasypu przewodu -badania sprowadzaesio badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronngyga naley wykona: przez pomiar jego
wysokasci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypikmateriatu aytego do zasypu
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nafevykona doktadndcia do 1,0 cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wicej niz 50 m. Grubé&¢ zasypu przewodu hie m® r&ni¢ sie 0 wiecej niz £5 cm

- badania zasypu statego badania zasypu stalego sprowadzalsi badania zagzczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgo§nbgruntu. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z zatlbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotygeze obmiaru robét podano w Specyfikacji Technic3igj00-000.

Obmiar robot wykonanydualzie na warunkach ogélnych. Jednastkiary przy wykonywaniu wykopow
jest 1m3, natomiast przy wywozie urobku - 1m? ziemdobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopoéw
powinny mie ksztatt umaliwiajacy ocer ich obgtosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne zasady dotysee przegcia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-0

Przegcie robo6t ziemnychdalzie wykonane na zasadach ogolnych a robotyde tbaktowane jako

zanikapce. Przejcie robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wadigm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalanieth
z opadow atmosferycznych

- odwodnienia wykopow tj. diugei czasowych ruroggow odwadniajcych, ilasci godzin pompowania

- przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pediavilgotngci)

- materiatow uytych do zasypu i stanu jego ubicia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodopoddgerzchni terenu

- zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w palnie, gdnych i gebokasci utozenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si odrebnej ptatnéci za wykonanie robét ziemnych.

Ogolne zasady dotysee ptatnéci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-@BO

Wykonawca uwzgldni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowankedelem ponownego wykorzystania lub gdy
pojawi s wymaganie dodatkowe, przewdz tego materiatu pezmntplacu budowy

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych z odvigezem elementéw uszkodzonych i nie
podlegajcych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni

-wykonanie wykopOw na terenie robot, wzmocniegian powstatych dotéw, ochrona istrieych
kanatéwsciekowych, odptywowych i instalacja¢znie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
ich uszkodzenia

- utrudnienia z powodu wykopow uwodnionych

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposob uglsi¢ liczy¢, a zalénymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych

- usuwanie skutkéw opaddéw atmosferycznych

- srodki zabezpieczeprzed opadami atmosferycznymi

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu orazezghieczenia komunikacji i czyszczenia nazipie
uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaty spaleavane prowadzonymi pracami oraz
opracowanie anekséw do w/w organizacji ruchu wyjaikgch z przygtej przez Wykonawge
organizacji robot

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku

- wykonanie odwodnienia wykopdw nawodnionych

- ponowne wypetnienie wykopdw przyyciu odpowiedniego materiatu pochadego z innegarédita

- przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego iemiatu niewtdciwego na hatdach lub na terenie
poza placem budowy wskazanym przez Wykorgawc
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- dyspozycja wosgl gruntowa acznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzeagmwvnie jgli
bedzie to wymagane
- dowOz i odwiezienie spetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
1.- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,99/02 poz. 811)
2.- Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieazswa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budomgamontaowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).
3.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanidopkogruntu.
4.- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty zienWWgmagania ogoélne.
5. — PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy oteata przewodow wodaoggowych i
kanaligaych. Warunki techniczne wykonania.
6.- BN-78931-12 - Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
7.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanidpkaogruntu.
8.- PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z twargytucznych. Podziemne beggeniowe
systeprizewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniakarializacji.
Wymagania dotycce rur, ksztaltek i systemu.
9.- PN-B-12087:1997 — Drenowanie.¢dia i odprowadzenie wéztddlanych i wysikowych.
10.- PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczamecihgdw drenarskich.
11.-PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Ukladariez&déw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
12.- BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfittnego polichlorku winylu.
13.- PN-EN- 1610:2002 — Budowa i badania przewolamalizacyjnych.
14.- PN-B-10725:1997 - Wodagji- Przewody zewgtrzne- Wymagania i badania.
15.- PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane rraagoze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

AUTOR
mgr inz. Maciej Wendotowicz
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyege wykonania i przefia robdét
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacjg techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotycz zasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakres rotdiodz:

- podbudowa kanatow

- roboty montaowe sieciowe

- budowa studni kanalizacyjnych na projektowanyahdtach,

- budowa studni kanalizacyjnych na ista@jch kanatach,

- monta wpustow deszczowych,

- przebudowa odcinka istnigjej kanalizacji deszczowej

- monta& separatora koalescencyjnego na istioigjsieci kanalizacji deszczowej
- przebudowa i demontastniepcych wztow hydrantowych

- regulacja wysok@i wtazow istniejcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarngpli@icych z projektowan
dro

- pr%ba szczelnwi,

- ochrona przed korogj

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane oksétenia podstawowe zgodne s obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wipgania ogéine”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotycace materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej08100.

Wykonawca zobowdzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji graerej i Specyfikaciji Technicznej

- stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipge aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia Inzyniera o proponowanyctrodtach pozyskania materiatow przed rozpogzm dostawy i
uzyska jego akceptagj

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezastosow@nastpujace rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1.

niniejszej Specyfikacji i dokumentagprojektowa:

- rury kanatowe — @ 600 - rury i ksztattki PE o klasie sztywseoobwodowej SN 8,aczonych na
kielich i uszczelk L=39,5m,

- rury kanatowe —rury kielichowe PVC klasy ,,S” do sieci kanalizangj z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC wedtug PN-85/C-89205, 12@35:19914czone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza producent rur o ngsijacych danych:
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- osrednicy @ 200 i grubi@i scianki g = 101 mm
- osrednicy @ 315 i grub@i $cianki g = 409,5 mm,
- osrednicy @ 400 i grubi $cianki g =7 mm,
- ksztalttki - PE o klasie sztywrigi obwodowej SN 8,aczonych na kielich i uszczelk

- ksztaltki - do sieci kanalizacyjnej z PVC-Useednicach jak rury wedlug PN-85/C-89205, ISO
4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999,

- tuleje —tuleje z uszczelkz PVC dla przég szczelnych przegianki studzienek

2.3. Studzienki.

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona zgodnie ze szczegotowymi rozwaniami projektowymi. Dla
potrzeb kanalizacji deszczowej zaprojektowanoepagice studzienki:

- studzienki rewizyjno - patzeniowe z kggdw zelbetowych agrednicy 1000 mm,
- studzienki rewizyjno - patzeniowe z kiggow zelbetowych agrednicy 1200 mm,
- studzienki rewizyjno - patzeniowe z kiggow zelbetowych agrednicy 1500 mm.

2.3.1. Studzienki z kegow zelbetowych.

Studzienki z kggow zelbetowych natey wykona& zgodnie ze szczegotowymi roz@aniami
projektowymi. Do budowy studzienek najeuzywac kregdw zelbetowych agrednicy 1000mm, 1200 mm i
1500mm oraz wysokaci 100, 50 lub 25 cm wykonanych wg i posiaggrhswiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Studzienki z kegdw zelbetowych sktadajsic z nas¢pujacych elementow:

- kregu dennego z komora robadzb murowany cokét z bloczkéw betonowych,
- komina ztazowego

- stopni ztazowych

- piyty przykrywowej

- pierscienia dystansowego

- wlazu kanatowego.

- Kr 3g denny z komog roboczy stanowi caté¢ monolityczr, stanowica dno studzienki i komar
robocza. Do budowy nalgy uzywac krggéw dennych drednicy 1000 mm, 1200 mm i 1500 mm,
wysoka¢ 100 cm.

Zaleca sj stosowanie kigow dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiddwysokdaciach
szczelnymi przégiami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykongakomor robocz (kinet).

W przypadku braku w kgu dennym zamontowanych fabrycznie p§&sizczelnych dla projektowanych
kanatoéw przejcia naley wykona podczas realizacji studzienki.

- ptyta przykrywowa -studzienk nalezy przykry¢ odpowiedm dosrednicy ptyt zelbetows pokrywowa,

- pierscien odciazajacy — ptyte pokrywowg nalezy posadowé na odpowiednim dérednicy studni

pierscieniu odcazajacym betonowym,

- pierscien wyréwnuj acy —do wyrownania poziomu wiazu kanatowego z terenem

- wiaz kanatowyNa studzienkach natg zamontowa wtazy kanatowe typu gikiego klasy D400
zawiasem i zamkaciem na klucz.

- potaczenia kregdw —kregi studzienek kanalizacyjnych najetaczy¢ za pomog uszczelek systemowych,

dostarczanych przez producentaddaw,

- stopnie ztazowe -typowe elementyeliwne, stiace do zejcia do studzienki, montowane w zakladzie

prefabrykacji kegéw betonowych, odgby pomedzy stopniami co 30 cm.
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2.4. Wpusty deszczowe

Wszystkie wpusty dda wykonane jako elementy prefabrykowane ggéw betonowych érednicy 50 cm
wysokaici 25 cm 50cm, 75¢cm lub 1,0 m z betonu C 2012§ KB-4/2.1/6i powinny odpowiadé
wymaganiom PN-EN 124/1/

Zwienczeniem kadego wpustu &zie zeliwny uliczny wpust uliczny kotnierzowy lub krasanikowy
klasy D-400 ustawiony na ptycie pokrywowejglbetonowym piecieniu odcazajacym wg Czsci
konstrukcyjnej projektu.

2.5. Beton.

Beton uywany na budowie powinien odpowigdaymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien
by¢ stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgedndokumentagjprojektowg

2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.7. Piasek na podsypk
Piasek na podsygkur powinien odpowiadaPN-87/B-01100

2.8. Materialy izolacyjne.
- masa uszczelniga

2.9.Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby natey uktad& wedtug poszczegoinych grup, wietkd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinné btyvardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

2.9.1. Rury kanatowe, ksztaltki, zczki

Magazynowane rury powinny byzabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami pemnistonecznych
(temperatura nie wgza ni 40°C) i opadami atmosferycznymi. BBre skiadowanie rur powinno
odbywa sie w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych PGRP i
innych)) nie wolno nakryw@auniemaliwiajac ich przewietrzanie. Rury oxdychsrednicach i grubiciach
winny by sktadowane oddzielnie, a gdy skitadowane razem, to rury o grubszejance winny by
sktadowane na spodzie. Rury powinny¢bgkladowane na rownym podio na podkiadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysa¥ostosu nie powinna lBywigksze nz 1,5 m. Sktadowania rur nie
moze powodowa nacisku na kielichy rur powodhg ich deformagj. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
sie¢ dolnej warstwy rur powinno ldydokonane za pomadotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowaalezy czsci uszkodzone odat, a kace rur
sfrezowd.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny liyskladowane w sposdb upadkowany z zachowaniem
metod isrodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczell§rodki do czyszczenia itp. winny byprzechowywane w magazynach
zamkngitych z podziatem nérednice i typy.

2.9.2. Elementy studzienek z kgow zelbetowych.

Wszystkie elementy studzienek ze¢éw zelbetowych mog by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.
Sposéb sktadowania powinien u#iwi¢ dostp do poszczegdlnych wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Kregi zelbetowe mog by¢ skiadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanyrd parunkiem,ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy ski@thiu wyrobéw w pozycji wbudowania wysako
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sktadowania nie powinna przekra¢zh8 m. sktadowanie powinno utiliwi¢ dostp do poszczegolnych
stoséw wyrobow lub pojedynczychekow.

Ptyty pokrywowe mog by¢ sktadowane w stosach o wysék&omaksimum 1,0 m, teren sktadowania
powinien by utwardzony i odwodniony.

Wiazy mog, by¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionyvinny by¢ posegregowane wedtug
klas i typow.

2.9.3. Inne materiaty.

Kruszywo winno by sktadowane jak najligj wykonywanego odcinka kanalizacji. Pardosktadowiska
powinno by réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyusr powinno by zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaai frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
skladowania i poboru.

Cement nalezy sktadow& w silosach lub workach. Dla sktadowania cementwarkach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwaraatej odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechoswya
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 niezady¢ diuzszy niz 3 miesice.

Inne materialy. Pozostate materiatyzywane do wykonania kanatow winny dgktadowane zgodnie z
wymaganiami producentdw w na otwartym powietrzu b magazynach zamigtych w sposéb
uzgodniony z laynierem.

2.10. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, apaiatechnicznymi i deklaracjami zgodicn
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgkdem kompletnéci i zgodndaci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakaici, przed wbudowaniem nedg podd& badaniom okrdonym przez layniera robot.

3. SPRZT.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzt do wykonywania kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego gfuizktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robot zvgzanych z budowa kanalizacji by wykorzystany sprg nizej podany lub
inny zaakceptowany przezzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- koparka podsbierna o pojemrii tyzki 0,25 — 0,60 m3,
- wciagarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5i 10 t

- samochdd ezarowy do przewozu rur i studni,

- sprazt mechaniczny igczny do zagszczania,

- zestaw wiertniczy dlérednicy@300

- beczkowozy

- Wozy asenizacyjne

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia,

- inny sprzt w zalenosci od potrzeb uzgodniony zipnierem
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4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Specyfikacji TechniczneP8T0.

Wykonawca z obowizany jest dostosowania takigtodkow transportu, ktore pozwplinikna¢ uszkodzé
i odksztalcé przewaonych materiatdw.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkow transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikatjd@chnicznych i wskazaniamiAyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexsae materiaty powinny ldyrozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w azasia pojazdu.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] sfugdytadunek rur w
wiazkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z bellg
uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaawiesin z lin metalowych lub
tancuchdéw. Gdy rury stransportowane teleskopowo (rura o mniejsesiinicy, wewantrz o wickszej
srednicy) przed roztadowaniem agki rur nalery wyjac rury ,wewretrzne”. Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaasgpujace dodatkowe wymagania:

- do przewaenia rur aywa¢ wylacznie samochoddéw skrzyniowych
- srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez ostrych kradzi gwazdzi itp.

- przewdz powinien odbywasie przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, mzym powinna b§
zachowana szczegollna osimos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na ekwkory kruchaé
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinnyédé kielichami naprzemiennie na podktadach drewniangch
szerokdci co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur

- wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekratna

- przy wielowarstwowym utzeniu rur goérna warstwa nie e przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3érednicy zewntrznej rury

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznéciany skrzyi samochodu

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochylini

- przy diugdciach wikszych ni dtugas¢ pojazdu wielké¢ rur nie mae przekraczal m,

- rury drenaowe nie nalgy kias¢ wigcej niz 4 zwoje, jeden na drugim,

- przy podnoszeniu rurzdiigiem naley stosowa zawiesie z materiatu wtokienniczego,

- nie poddawarur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym ateiiom

Ksztattki kanalizacyjne nahy przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla

rur PVC. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznychemalprzewozé w pozycji pionowej lub poziomej z

zachowaniem ostémosci jak dla rur PVC.

Transport i opuszczanie ruzgwic poliestrowo - szklanych naig prowadzt scisle wg zalecé
producenta rur.

Transport studni powinien odbywaie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywigidazenia elementow oraz zabezpieczenia styku za
scianamisrodka transportowego nalestosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub vyt
odpowiednich materiatéw orazegna z drutu do, podktadow lub zaczepéwéraalkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczaniedgow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatiryka

Transport ptyt pokrywowych winien odbywasie w pozycji zabudowy na warunkach jakegoéw
zelbetowych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymdrodkami transportu. Wiazy nale zabezpieczy
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami podczassportu. Wihazy typu etkiego winny by
przewaone luzem a whazy typu lekkiego na paletach maksimpo 10sztukdczone téma stalows.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki specjalistyczne, ktore nie spowaguj
segregacji skladnikbéw, zmiany sktadu mieszanki j panieczyszcze i obnizenia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w Specyfikaciji Technig&1e00-00.

5.1. Zasady wykonywania robat.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchwoglowego i harmonogram
robot uwzgedniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywanadzie kanalizacja.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do budowy kanatéw naje wykona roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow
zgodnie z dokumentagprojektows i Specyfikacy Techniczrg ST-03-01

5.3. Przygotowanie podiaa.

Podtaze naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowa przy uwzghbinieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektawSpecyfikacjami Technicznymi rury naleposadowé na

nastpujacych rodzajach podia:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkgazie wys¢puja piaski grubegrednie lub drobne rury
nalezy posadowd na istniejcym podiczu z wyprofilowaniem dna stanoygym tozysko néne do
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie gpiga grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubaici 20 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie gyge odwodnienie tylko za pompatofiltrow ze
zwiru o grubdci 20 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie doamtivenia wykopdw zastosowano drenaa
podiazu stanowacym warstwe filtracyjna wykonanym z kruszywa lubwiru o grubdci 25 cm z
utozonym w niej drenzem. Podbudowa ta zostatataj w odwodnieniu wykopu w Specyfikaciji
Technicznej ST-03-01

Piasek do wykonania podia po dostarczeniu do wykopu naleozgarnia recznie przy pomocy topat.

Warstwa podiga winna by zag:szczona za pomaaibijakow ecznych. Spadek podia winien by

zgodny ze spadkiem kanatu.

Wzmocnienie podka na odcinkach podadzami rur powinno bywykona po probie szczelrioi odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie paatpiemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim $ivbjej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kralzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku nie powinno przekra¢zda przewodéw PVC — 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grdbopodtaza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie

powinno by wigksze nk 10%. Dopuszczalne odchyleniednych podiga od rzdnych przewidzianych w

dokumentacji projektowej nie powinno przekracza zadnym jego punkcie £lcm.

Badania podtza naturalnego i umocnionego przeprowadzgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami

okreslonymi przez producentow rur.
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5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Uktadanie rur kanatowych.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym daa przysipi¢ po przegciu wykopu i podiea na odcinku

migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi

W celu zachowania prawidtowego pgat robét montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa@gadki i gtbokasci posadowienia winny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektova.

Technologia budowy sieci musi gwarant@éwdrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji natg uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.

Materiaty wyte do budowy przewoddw powinny bygodne z dokumentagcprojektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opzsaiem do wykopu natg oczyéci¢c od wewrntrz

| zewmgtrz z ziemi oraz sprawdzczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania. Rury do
wykopu opuszczargcznie za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzieanr do wykopu.
Rury uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadkea wykopu. Kada rura po utzeniu
zgodnie z osii niwelet powinna by przylega do podiaa na catej swej dlugoi, na co najmniej 1/ 4
obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkove ppodkiadanie pod reikawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopusziezpa zhczami kielichowymi wykonan e
odpowiednich gniazd w celu urdavienia wiaciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegodlne rury naje
unieruchomt przez obsypanie ziemposrodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie
mogta zmient swego pot@enia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzt prawidtowacé
utozenia rury tj. jej ¢ i spadek za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzésin
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocnicz@othytka osi utaonego przewodu nie me
przekraczéa 2,0 cm, spadek dna rury powinienchigdnostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza
+1,0 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zap@dbpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vaagtuntows lub opadow przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodéw i badaniu szczeloiorury zasypé do takiej

wysokasci aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemiiwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury PVC i GRP mzna ukfada przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°Cwszelkiego rodzaju

betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszeprit8°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur PCV na dnie wykapyrzygotowanym podino naley:

-wstgpnie rozmi&ci¢ rury na dnie wykopu

-wykon& ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest skainy bosy koniec nagnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochrgn80 cm ponad wierzch rury z wagzeniem odcinkéw
pofaczenia rur. Osie atzonych odcinkow rur muszaesiznajdowg& na jednej prostej, co nale
uregulowa odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoe kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonyarzez producenta rur.

Przed rozpocxiem montau przewody z rur PVC natg przygotow& w nast¢pujacy sposob:
- przyckcie rur na odpowiednich diugcach
- wykonanie ukosowania bosychidadw rur i ich oznaczenie

Bose kdice rur naley zukosowa pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powiny takie, aby
powierzchnia potowy gruldei scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. biasym kacu rury
nalezy przy pohkczeniu kielichowym weciskowym zaznaczygiebokas¢ ziacza. Zhcza kielichowe
wciskowe naley wykona wkladapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana gigeniowg
uszczelk gumowa, a nagpnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrie
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskanisego kéca rur przysrednicach powsej 90 mm
uzywat nalery wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonap@daczenia powinno by osagnigte
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotoééviaczonych elementow. Podobne wymagania
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odnosz si¢ do hczenia bosych odcinkdw rur za pomatasuwki z pieicieniem gumowym. Nafg przy
tym zwréct uwag; na to, aby bosy koniec rury posiadat oznaczenanigy wcisku. Oznaczenia te
powinny by podane przez producenta.

Sposob uktadania rurzywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanygtzygotowanie i
wykonanie ich palczer wykonywa $cisle z zaleceniami producenta rBrzy montau rur i ksztattek,
nalewy zwroat uwag: ha odpowiednie zaienie uszczelki. W celu utatwienia moatauszczelk trzeba
posmarowaé srodkiem antyadhezyjnym.

5.4.2. Monta studzienek z kiegow zelbetowych.

Studzienki kanalizacji deszczowej nafevykona zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary
studzienek winny byzgodne z dokumentacprojektows. Elementy prefabrykowane zatée od cézaru
mozna uktadd recznie lub przy ayciu lekkiego sprgtu montaowego. Przy montal elementow nalsy
Zwrocic uwag: na wigciwe ustawienie kigow i ptyt. Pokczenia kegdw naley wykona za pomog
uszczelek gumowych.

Przefcia rur przezciany studzienek natg wykona jako szczelne.

Studzienki nalgy w wykopie umocnionym lub szeroko przestrzennyrwtjakim samym jak wykonywany
jest kanat. Przed morteam kregow naley sprawdzt ich stan techniczny. Kgow uszkodzonych nie
nalezy wbudowywa.

Studzienki na kanatach projektowanych agglerykonywa jednoczénie z budow kanatu.

Budowe studzienek naley wykona w nas¢pujacej kolejndgci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizagjosi i poziom posadowienia studzienki uweliiajac
rzedna wylotu kanalu ze studzienki i zaznaézy/w elementy za pomacminimum jednego kotka
swiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja stadki winna uwzgtdniat o$ realizowanego kanatu.

- recznie wokot kotkaswiadka pogibi¢ wykop od poziomu kanalu do poziomu posadowieniggukr
dennego pogbiony 0 15 cm

- w tak wykonanym wykopie wykoiapod dno studzienki wykokgpodsypk z zagszczonego piasku.
Podsypka winna ky wykonana w poziome co nale sprawdzt za pomog poziomicy o dtugéci
minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokomadznych ptaszczyznach.

- ha podsypce ustaiviv poziomie kig denny

- dokon@& podhczen kanatow do studzienki. Kanaly do studzienek winby¢ podhkczone przy
zastosowaniu prz&j szczelnych. Zalecaesstosowanie kigow dennych z wykonanymi otworami z
przegciami szczelnymi na wéjia kanatow. Jeeli w kregu brak jest otworéw z wykonanymi przeigmi
szczelnymi nawieréiotwory na kanaty, wstawido nich przejcia szczelne.

- jezeli kineta nie zostata wykonana fabrycznie wykowadnie studzienki wykoriakinet z betonu B-10

- ustawt na kegu dennym pozostatedgi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacjeftowe;.
Przed ustawieniem kolejnych dgow naley oczyci¢c z wszelkich zanieczyszazeztacza kegow i
uszczelki gumowe, sprawdzstan pojczer kregdw i uszczelek gumowych. Kgow z uszkodzonymi
ztaczami lub uszczelkami nie nalewbudowywa.

- przykry¢ studzienk ptyta przykrywowa. Przy uktadaniu ptyty przykrywowej nade zwrdcic uwag; aby
otwér w plycie znalazt ginad stopniami ztazowymi.

- na ptycie zamontowawtaz zeliwny. Przy montau wtazu naley zwrociéc uwag; aby jego gorny poziom
byt rowny z poziomem przylegtego terenu lub propekary niwelet jezdni. W przypadku konieczia
podniesienia wlazu na plycie przykrywowej nagleustawé pierscienie dystansowe lub wykofia
podmuréwk z cegly kanalizacyjnej

W przypadku studni nowych projektowanych na igtigigm kanale deszczowym studnie gle

posadowd na murowanym cokole z bloczkéw betonowych. Marstaidni na istniecym kanale naley

prowadzé nas¢pujaco:
- przed rozpoogxiem robot budowlanych nate sprawdzt rzedne posadowienia istnigjej
kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanegacegnia studni,
- wykona& wykop szerokoprzestrzenny pod studok 35cm poniej istniepcego kanatu
deszczowego,
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- utozy¢ warstw podbudowy z betonu B10
- wymurowa& podstaw studni z bloczkéw betonowych o gr.25cm na wy$6koOm, otynkowé
wewratrz i na zewatrz zapraw cementow,
- wycia¢ istniepce elementy kanatu i uszczainiejscia do studni,
- wyprofilowaé kinek studni dostosowdg szerokécia i gtebokascia do srednic istniegcego kanatu
wiaczonego do studni,
- pozostate prefabrykowane elementy studni wykqgak dla studni z dnem prefabrykowanym,
Izolacja studzienek.Po wykonaniu studzienek studzienki z zgtwn nalery zaizolowa& przez dwukrotne
powlekanie masuszczelniajca. Powlekania dokortargcznie za pomagpedzli.

5.4.3. Monta separatora.

Posadowienie separatora pod istiggjul. Tuwima w Kleosinie projektujegna fundamencie
betonowym o wymiarach 3700x1900mm i wys&dB00mm z zastosowaniem pasow katwyich.
Zwienczenie otworow rewizyjnych projektowanego sepasateykond z prefabrykowanych
elementow betonowychzelbetowych do studni kanalizacyjnych @1000mm naspieniach
odcizajacych. Do przykrycia otworéw rewizyjnych separatstasowa wiazy zeliwne @600mm
klasy D400 kN.

Ptyte fundamentow separatora natg wykona na podsypcewirowej gr. 20 cm zagszczonej
mechanicznie.

5.5. Skrzyzowania kanatéw z sieciami, kablami i innym uzbrojefem podziemnym.

W obrebie skrzyowan kanatdéw z sieciami wodagjowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami
i innym uzbrojeniem podziemnym prace mamtae naley prowadzé ze szczegbélostraznoscia tak, aby
nie doszto do uszkodzenia istnaigych sieci.

5.6. Proba szczelngi.

Prélke szczelnéci przewoddéw naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.
Przed zasypaniem wykopdw nafevykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragjprzy okrélonym
cisnieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 50 m pauiy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umeliwiaja zegcie na poziom kanatdw i zamkwie ich tymczasowymi zamkggiami
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (workig thapetnienia przewodu wed dokonania proby
szczelnéci. Ztacza kielichowe zarowno na rurach jak i g#eniach ze studzienkami i pragkami winny
by¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinkarfte z przydczami) i inne ksztattki z otworami,
musz by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone poidpar&tudzienki podlegajprobie hcznie z
catym badanym kanatem. Uidzenia do zamykania na okres proby mulsye wyposaone w kréce z
zaworami dla :

- doprowadzenia wody

- opr&nienia rurocigu z wody po prébie
- odpowietrzenia

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podleg&go probie szczeldo doprowadzi grawitacyjnie.
Odpowietrzenia dokonuje ¢sipoprzez najwiszy punkt przewodu. Czas napetnienia dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powirbgé krétszy od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopow natg przeprowadi zgodnie z dokumentagcprojektow i Specyfikacy Techniczi
St-03-01.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakdci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrola zwihzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinradogeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32XB-10735. Wyniki przeprowadzonych bada
nalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t spetei Jéli ktorekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione naledana faz robot naley uzna za niezgods z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowaéibiadania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgod§oi z dokumentagj projektows
badania materiatéw, utenia przewoddéw na podto i montau studzienek, szczeldd przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed kerozj

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentach projektowg polega na poréwnaniu wykonywanycidg
wykonanych robét z dokumentagyrojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogkricna podstawie
ogledzin i pomiarow

Badanie materiatbwuzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjatdchnicznych, w tym na podstawie
dokumentéw okréajacych jaké¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkekmgslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezpgrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu i studzienekbejmup czynndci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru
diugasci ( z doktadnécia do 10cm) srednicy (z doktadnszia do 1 cm), badanie utenia przewodu na
podtazu w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podta
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewiparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzeni
wykonania pajczen rur i prefabrykatéw naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczelngci odcinka przewodu na eksfiltracg obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wpdodpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €& préby nals
prowadzt kontrole szczelriwi ztaczy, scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczéltinalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepigvosci
oznaczy miejsce wycieku i przerwabadanie do czasu usecia przyczyn nieszczel§o

Badanie szczelngci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej dogwodu. W czasie trwania proby szczékimalery
prowadzé obserwacje i rolbi odczyty co 30 minut pokenia zwierciadta wody gruntowej na zeytnz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek

Badanie zabezpieczenia przed korogjprzewoddw i studzienek nalgwykona od zewntrz po probie
szczelnéci odcinka na eksfiltragjzas od wewntrz po probie szczeldoi na infiltracg. 1zolacg
powierzchniow studzienek nalg sprawdzé przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okladzin zabezpiecajch izolacje studzienek poprzez giginy zewrtrzne

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysfpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatow do betonu, zapraw, oraz
ustalc wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikaciji Technicznej i zaakcepdma przez layniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rzinych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm
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- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgod&o z dokumentagjprojektows zatazenia przewodéw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidiowoi uszczelnienia przewodow

- sprawdzenie szczelfw na eksfiltract

- badanie wskanikbéw zagszczenia poszczego6lnych warstw zasypu

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpwkviazow

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kszvedf sie w nastpujacych zakresach:

- odlegta¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape maze wynosé wigcej niz 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nz 0 10 m

- odchylenie grubszi warstwy podi@a nie powinno przekracza 3 cm

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlégloosi utazonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm

- odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powi przekracza
-5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym kpad +10% projektowanego spadku( przy
zwickszonym spadku)

- rzedne pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrégia do £ 5 mm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w Specyfikaciji TechnicB1Ej00-00.
Jednostk obmiarowy sa:

- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dlazdego typusrednicy

- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki

- dla separatora — 1 sztuka separatora

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygee przegcia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-Q0-0

8.1. Ogolne zasady przefia robét.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki goywne.

8.2. Przegcie robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatéw i przykanalika

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typdodzajow
- wykonana izolacja

Przegcie robo6t zanikajcych powinno by dokonane w czasie urdwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobdét. Dlugé¢ odcinka podlegagego przejciu nie powinna
by¢ mniejsza ni odlegtaéé miedzy studzienkami.

Przy przegciu powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejamrami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

- dane geotechniczne obejneg: zakwalifikowanie gruntbw do odpowiedniej kataigowediug
PN-86/B-02480, wyniki badagruntow, ich uwarstwig glkebokaici przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtea gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wod grwyth i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, uziarnienia wavaddonagnych

- stan terenu okéony przed przyspieniem do robot przez podanie znakéw wysclmvym, uzbrojenia
podziemnego przebiegaego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a f&k przekroje poprzeczne i
przekroj podtany terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy
- dokumenty dotycce jak@ci wbudowanych materiatéw

- dane okrélajace stwierdzenie konieczfm przeprowadzenia bafidzczelnéci odbieranego przewodu na
eksfiltracg , dane okrdajace dopuszczainobijetos¢ wod infiltracyjnych

Przegcie robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

- jakasci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami produeénrmami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym

- dhugdci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniayged rur i prefabrykatow

- szczelnéci przewodow i studzienek na infiltracj

- szczelnéci przewodow i studzienek na eksfiltrac]

- izolacji przewodéw i studzienek

Przegpcie polega na sprawdzeniu zgofiriaz dokumentagj projektow i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wigciwych materiatow, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodn&ci z  innymi
wymaganiami okrdonymi w punkcie 6.2.2. ,Kontrola jakoi robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budow

8.3. Przegcie czsci robot.

Przegcie czsci robdt jest to odbidr techniczny catkowitego prpelu po zakaczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawiaagjraniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka
przewodu. Przy przegiu czsci Robdt wymagane jest przedemie nasfpujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy pezj robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu

- protokotow wszystkich odbioréw technicznych rohénikajcych i ulegagcych zakryciu.

- protokotu przeprowadzonego badania szczeino

- Swiadectw jakéci wydanych przez dostawcow materiatow

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wamdw i obiektdw ha planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednosikjeodezyja

Przy przegciu nalery sprawdzt:

- zgodndé¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odstpstw od dokumentacji projektowej

- protokéty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczacych usungcia usterek
- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszigtkmiany i uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
Podstaw ptatnaci stanowi utaony odcinek kanalizacji wraz z kanatami dolotowymakaczonych po

obu stronach studzienkami. Z jednej strony kangjizewinna by podhczona do kanalizacjidolacej w
eksploatacji. Wykop powinien byasypany i zagszczony.
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Ptatnag¢ za metr bigacy kanatu nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materialébw na podstawie wynikéw pomiaréw i badboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczobemuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidorkoweym udranienie istniejcej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej,

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez roejggitian wykopu

- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem

- ewentualny demontaistniepcych studzienek zgodnie z dokumerdagjojektowy wraz z transportem
materiatu z rozbiorki

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podia

- utozenie rur kanalizacyjnych i drefawvych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, wpustopy, dbiektow,

- badania szczeldoi kanatow

- wykonanie izolacji rur, studzienek

- wiaczenie istnigjcych kanatow do istniegej kanalizacji deszczowej wraz z jej ugli@niem

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfika€pchniczia

- transport nadmiaru urobku

- regulacje wkazow istniegych studzienek do projektowanej niwelety drogi

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w Specyfikac
Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonavjqzeebiegu kanalizacji deszczowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.- PN-85/B-01700 — Wodagyi | kanalizacje. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
2. - PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanegagidbrku winylu. Wymiary.

4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplaktyfianego polichlorku winylu.

5 — PN-EN 1115, PN-EN 14364 — Rury z utwardzalntwgbrzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem
szklanym (TWS) z bazie nienasycongjvicy poliestrowej.

6 — PN-EN 1636-6 — Rury z utwardzalnych tworzywuszhych wzmocnionych wtoknem szklanym
(TWS) z bazie nienasycongjwicy poliestrowej. Wytyczne monta.

7- PN-85/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z nasgty/fikowanego polichlorku winylu.

8.- PN-B- 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kaaayjne.

9.- PN-93/H-74124 - Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoevay nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksjiu badanie typu i
znakowanie

10.- PN-H-74051:1994 — Wiazy kanatowe. Ogdlne wyamag i badania.

11. PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowgdpetowe i sptzone.

12. PN-EN-206-1. Beton- €% |- Wymagania, wisciwosci produkcja i zgodnig.

13.- PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechuaiadku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

14.- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioimstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

15
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15.- Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpm@ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR Z1j#®z.111)

16.- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ééafacji obiektow i uradzeh wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBikdownictwa Komunalnego w
Warszawie.

Autor:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienakdtizacyjnych na
istniejacych kanatach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacja techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem i odbiorem regulacji wysaaowe] polegajce] na dostosowaniugadnej posadowienia
wlazu do projektowanej niweletyagu drogowego.

W zakres rob6t wchodz

-regulacja posadowienia wlazu kanalizacyjnego zagm piercieni regulacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe zgodng 8 obowhazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczn#jymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej08100.

Wykonawca zobowazany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji (ktwerej i Specyfikacji Technicznej

- stosowad wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posigga aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia Inzyniera o proponowanyctrodtach pozyskania materiatéw przed rozgotem
dostawy i uzyskajego akceptaegj

2.2. Materialy do wykonania pionowej regulacji stulzienek kanalizacyjnych

Regulacg Studzienek kanalizacyjnych najewykona zgodnie ze szczegotowymi rozganiami
projektowymi. Do regulacji pionowej studzienek kbrecyjnych i armatury naky uzy¢:

- fundament betonowy prefabrykowany —elementzelbetowy przenoszy obchzenia od ruchu, na
ktorym osadzona jest skrzynka uliczna zasuwy wagpevej lub gazowej,

- prefabrykowany pierscien regulacyjny—do wyréwnania poziomu wiazu kanatowego z terenem,

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprtu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzieki kanalizacyjnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wyka&zsie maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- dzwigu samochodowego,

- wciagarki reczne i mechaniczne

- samochdéd ezarowy do przewozu

- sprzt mechaniczny igczny do zagszczania

- beczkowozy

- Wozy asenizacyjne

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia,

- inny sprzt w zalenosci od potrzeb uzgodniony zApnierem
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Specyfikacji TechniczneP8T0.

4.2. Transport materiatdw
Wykonawca z obowaizany jest dostosowania takigtodkow transportu, ktére pozwoliniknaé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbérodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, $pkacjach Technicznych i
wskazaniami layniera oraz w terminie przewidzianym w kontrak@&@ezewaone materiaty
powinny by rozmieszczonewnomiernie oraz zabezpieczone przed przemiesirpen czasie
ruchu pojazdu.

Transport prefabrykowany pigien regulacyjny winien odbywasie w pozycji zabudowy na
warunkach jak dla kgow zelbetowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w Specyfikaciji Technig8ie00-00.

5.2. Zasady wykonania rob6t

Wykonanie naprawy polegagej na regulacji pionowej- wysokaowej studzienki, obejmuje:
- zdjecie istniefcych elementdéw zwigezenia studni podlegajych modernizacii,

- monta elementéw nowych

- wypoziomowanie wtazueliwnego wykoné w trakcie prowadzenia robot drogowych.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty naley rozpoca¢ od sprawdzenia rodzaju studzierfkednicy komory roboczej oraz ustalenia
nowych rzdnych wiazu.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduaczej, to wykonanie

regulacji wysokéciowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowani&pirmzyniera, obejmuje:
1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wtazu,) studzienki,

2. rozebranie fragmentu nawierzchni wokét wiazu,

3. zebranie i odwiezienie rozebranej nawierzchmnigjsce sktadowania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materialu,

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i ozzyenie gornej e#ci studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

5. osadzenie pigtieni regulacyjnych i posadowienie wiazu,

6. odbudowa wczmiej rozebranej nawierzchni do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakéci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania

(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogmodeklaracje zgodrai,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcay itp

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakcepéma przez lzyniera.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

- wyznaczenie studni rewizyjnych przeznaczonychegmlacji wysokéciowej

- roboty rozbiérkowe

- szczegotowe rozpoznanie ewentualnych uszko®aenory studni i decyzja o sposobie naprawy
oraz akceptacja hyniera

- SposOb i poprawré montau piescienia.

- sprawdzenie kznych posadowienia pokryw wiazowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w Specyfikacji Technic81B{00-00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- 4 szt. kompletnej regulacji studni,

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotysee przegcia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-Q0-0

8.1. Ogdlne zasady przefia robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektowa, Specyfikacjami Technicznymi i

wymaganiami layniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki poygwne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- regulacja wysokaiowa studzienki - w postaci wymiany elementowehwizenia ( piecien
regulacyjny),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji wysadaiowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- roboty rozbiorkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie pieftienia regulacyjnego i fundamentu prefabrykowanego,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiorkawyna sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B- 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kenaalyjne.

2. PN-93/H-74124 - Zwigczenia studzienek i wpustoéw kanalizacyjnych montweva nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksjrubadanie typu i
znakowanie

3. PN-H-74051:1994 — Wtazy kanatowe. Ogolne wymégahbadania.

Autor:
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej svymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia igtegp uzbrojenia podziemnego w miejscu sk z
projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczndydm wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanefoojenia istniejcych kabli telefonicznych

- przepustow na istniggych kablach energetycznych

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanegoojenia istnigjcych kanatéw, wodoggow
i gazocagow

1.4. Okrelenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna- kabel wielaylowy lub wiazka kabli jednaytowych przeznaczona do
przesytania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych przeznaczona do
przesytania sygnatow telefonicznych

Ostona kabla -konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przekbalgeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy -konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie —miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowegatérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut pogrdnnej linii innego urzdzeni a uzbrojenia terenu
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznejniedu sanitarnego lub deszczowego, woalpdi
gazocigu, , innego ruroagu lub kabla..)

Zabezpieczenie przewodu- sposob zabezpieczenia przewodu na gkezgniu z realizowanym obiektem
liniowym na czas realizacji tego obiektu

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw szhych lub stali,

wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldriatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny bgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi

nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagdiabli.

Do zabezpieczenia istniglych kabli energetycznych nalestosowa rury ostonowe dwudzielne:

- dla kabli energetycznych nn — koloru czerwonego

- dla kabli energetycznych sn i wn — koloru czeragm

Rury PEH powinny spetnéawvymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.
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2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniglych kabli telefonicznych natg stosowd nastpujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowgy &m

2.4. Zabezpieczenie przewoddw rurowych.

Do zabezpieczenia istniglych kanatéw, wodoggow i gazocigdéw naley stosowa nastpujace
materiaty:

- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodow pagy 600 mm ceowniki 180) atowniki 100*100*10, pgty stalowe @
10 mm, bale drewniane 25*25 cm

2.5. Folia.
Przy oznakowaniu kabli i przewodow najestosowa nastpujace folie:

- dla kabli energetycznych - fele PCW koloru czerwonego o szeré&io20 cm i grubéci co najmniej 0,8
mm.

- dla kabli telefonicznych - fafiz PCW koloru pomarezowego o szerokoi 20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- dla przewoddéw wodoagowych - fole z PCW koloru niebieskiego o szerékb20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm

- dla gazocigow - folie z PCW kolorwzéttego z napisem ,GAZ”

Folia winna b¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbiér materialdw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprtatechnicznymi i deklaracjami zgodioo
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndaci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadi ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym przez layniera robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotyaee sprztu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robéi tez przy wykonywaniu
czynndgci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewone materialy powinny l#yzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.



4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.00W@magania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Hgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robdét,
uwzglkdniajace wszystkie warunki w jakichea wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniggcym uzbrojeniem wykopy natg wykona recznie.

5.3. Uktadanie przepustow kablowych.

Uktadanie rur przepustéw powinnodwykonane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp. Ponadto przy ukiadaniu powinny ¢byachowanesrodki ostranosci
zapobiegajce uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Glebokas¢ utozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchmanty do zewstrznej powierzchni
przepustu. Dla przepustow na kablach istoih winna zosta dostosowana do gbokasci utozenia
istniejacych kabli.

Na poszczegoélnych kablach najezaktad@ nastpujace przepusty:

- na kablach energetycznych nn — koloru czerwonego

- na kablach energetycznych sn i wn — koloru czergo

Przepust nalgy zaktad& na szerokéci wykopu oraz po 0,5 m z kdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych naly zalepi¢ poprzez wprowadzenie naghbkas¢ co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretnowej.

Przepusty nals wykona zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Calas¢ robot zwizanych z zabezpieczeniem kabli glgorowadzé pod nadzorem wiaicieli lub shwb
eksploatujcych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nglevykona w nastpujacy sposéb:

- nad wykopem nals utozy¢ [ 100

- kabel telefoniczny na szerada wykopu up¢ w korytko wykonane z desek

- korytko z desek podwigsza pomog drutu stalowego do ceownika utmego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Zabezpieczenia istnigjych kanatow, wodoggdéw i gazocigdw naley dokond& w nastpujacy sposob:

- wzdtwz wykopu na poziomie terenu najeutozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i dtégo
L=2,0m.

- na tych balach prostopadle do wykopuzyto2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla pvedow
powyzej 600 mm ceowniki 180)

- pod przewody wodoggjowe i gazowe podiy¢ ceowniki 80 ( dla przewoddw powsj 600 mm
ceowniki 180)

- wzdtwz przewodow kanalizacyjnych na szerégiowykopu po obu stronach przewodu rglestozy¢
katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( ditagwodow powyej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki podtaone pod przewody i ceowniki wone na teownikach nalg ze soly pohczy¢ ze soh
za pomog pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istnigych kanatéw, wodoggow i gazocigdbw mae by dokonane w inny sposéb

uzgodniony z laynierem.

Zabezpieczenia istniggych kanatéw, wodoggow i gazocigow naley dokon& pod nadzorem wiaicieli

lub stwb eksploatujcych dane sieci.

Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypyveawykopow zabezpieczenie podlega rozbidrce.
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5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w olgbie kolizji dokona recznie. Nad nagpujacym uzbrojeniem naky utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - fplt PCW koloru czerwonego o szeré&io20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - feliz PCW koloru pomarezowego o szerokoi 20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodagiowych - folg z PCW koloru niebieskiego o szerékp20 cm i grubéci co
najmniej 0,8 mm

- nad gazoaigami - fole z PCW koloruzoitego z napisem ,GAZ” . przy zasypywaniu gaagéw naley
zZwrOcié uwag: czy nie zostat uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robot

Wykonawca powinien sprawdzjakos¢ uzywanych materiatdw w zakresie zgodoioz wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robot.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polegaprawdzeniu:

- prawidtowdici zatazenia przepustu

- prawidtowdici uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzealaik

- dla kanatéw, wodoggow i gazocigdéw prawidtowd¢ wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00 ,¥famia ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowa jest 1 m (jeden metr) przepustédw na kable elekirgd telefoniczne jest

1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji propkfjo pomiaru w terenie.

Jednostk obmiarowa zabezpieczenia kanatéw, wodggdw i gazocigow jest 1 sztuka wykonanego
zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektopamiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przefia robot
Ogodlne zasady przgjia rob6t podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposo6b przegia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaraogodnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i
bada z biezacej kontroli materiatléw i robét wedtug p. 6 n/n.ST

Przy przegciu robot naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagijprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z przej¢ czs$ci robot i realizagj postanowié dotyczice usunicia usterek

- protokoty odbioru technicznego przez przedstaslittascicieli lub Uzytkownikdéw poszczegdélnych
sieci
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si odrebnej ptatndci za wykonanie zabezpiedzePtatnd¢ za wykonanie zabezpieaze
wykonawca winien uwzgtni¢ w robotach ziemnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o stpreniu do prowadzenia robot

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegoélnychisiad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow

- zalarenie przepustéw z rur dwudzielnych na istsgej kable elektryczne, telekomunikacyjne lub
wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodgoiv i gazocigow

- odbior robot w obecrigi przedstawiciela danej sieci

- demonta wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodgoéiv i gazocigow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.- BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu (PCW).
2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymaagaiadania.
3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagairtadania.

4. - PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przeswesl.

5. - PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewgx

6.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanegdigidorku winylu. Wymiary.

7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplaktanego polichlorku winylu.

AUTOR
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i przegia robét
zwigzanych z odbudogv nawierzchni drogowych i chodnikow po wykonaniu ektdw liniowych
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych specyfikacp techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotycz zasad prowadzenia robo6t zganych z
wykonaniem nawierzchni drogowych i chodnikéw rozetych w zwazku z prowadzonymi robotami
budowy kanalizacji deszczowej. W zakres robot weiod

- korytowanie

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawi@rigoszczegdélnych rodzajow

- odbudowa krawznikéw i obrzery

1.4. Okreslenia podstawowe.

Korytowanie — usunicie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w migjdtorej zostanie wykonana
podbudowa i nawierzchnia jezdni

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze spesolch poiczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego

Konstrukcja chodnikéw - uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz oliyzerraz ze sposobem ich
pofaczenia przeznaczony do ruchu pieszego

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wiggania Ogodlne”

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ullap placu przeznaczone vggiznie dla ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych kradzi, wykonane z kragenikow /obrzey/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Podbudowa z chudego betonu jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymataci na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wikszej nk 9 MPa, stanowi
fragment nénej czsci nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanieszaaki kruszyw z cementem w §to
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymat$cia wody, ktory po zakaczeniu procesu wrania
osihga wytrzymatdé nasciskanie Rs w granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia z ptyt betonowych —nawierzchnia ktérej warstwacieralna jest wykonana z piyt
betonowych

Nawierzchnia z tlucznia—nawierzchnia skiadaga s¢ z jednej lub wjcej warstw nénych z tucznia i kiica
kamiennego.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow.

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSpecyfikaciji
Technicznej ,\Wymagania ogdine”.

Wykonawca zobovdzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji graevej i Specyfikacji Technicznej
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- stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posigda aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamid Inzyniera o proponowanycirédtach pozyskania materiatéw przed rozpoiem dostawy i
uzyska jego akceptagj

Do odbudowy nawierzchni natg stosowé nastpujace materiaty pochodze z rozbidrki istniejcych

nawierzchni drogowych:

- krawezniki

- obrzeza chodnikowe

- kostle brukows (polbruk)

- ptytki chodnikowe

- zwir ptukany

Przyjeto, ze do odbudowy w/w nawierzchni zastosowanychetizie 100% materiatow nowych.

Z nawierzchni drogowych nie przewiduje sidzysku materiatéw.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostaktne typu ulicznego o wymiarach 20*30*100 i 12*2581@inny by
wykonane z betonu klasy B30 i powinny odpowiadarmom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz
Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymatai¢ betonu n&ciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu,
nashkliwo$¢ nie powinna b¥ wicksza nk 4% a stopigé mrozoodpornéci F150.

Scieralng¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignie wiecej niz 4 mm.
Tolerancje wymiarowe kragznikOw winny wynost: na szerok€ci i wysokdci £ 3 mm a na diugei  +
8 mm.

Powierzchnie kragznikow powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu.

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti na podiéu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadakzektadek.

2.3. Obrzeza betonowe.

Do wykonania taw betonowych najestosowa beton marki B15 wg PN-B-06250.

Obrzera betonowe o wymiarach 6*20*75 cm lub 8*30*75 figtowinny by wykonane z betonu klasy
B30 odpowiadé normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Kioikatu PKNMiJ z dn.
29.05.1987.

Wytrzymalai¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu,
nashkliwo$¢ nie powinna b¥ wicksza nk 4% a stopig@ mrozoodpornéci F150.

Tolerancje wymiarowe kragenikdw winny wynosé: na szerokeci i wysokasci £ 3 mm a na diugai
=8 mm.

Powierzchnie krawznikow powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu.

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na podiéu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadekektadek.

2.4. Chodnikowe ptytki betonowe.

Piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50x50x5 cat, §j z betonu klasy B30, powinny spethia
wymagania normy BN-80/6775-03/03 oraz BN-80/677803 Komunikatu Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakéci z dnia 30 lipca 1989 r. Wytrzymdtobetonu naciskanie powinna hy

zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy, aldsivos¢ - nie powinna b§ wigksza nk 4%. Odporné na
dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 - stapigrozoodporngci F 75.Scieralnéé na tarczy Boehmego wediug
BN-80/6775-03.01 nie powinna przekractanm dla gatunku |. Nmos¢ elementéw wg BN-80/6775-03.03 powinna
wynosié nie mniej nk 15,1 kN.
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw chodnikowych ptytdrmewych zgodnie z BN-80/6775-03/03 powinny
wynoski dla gat. | <+ 2 mm.

Powierzchnie piyt betonowych powinnydlgez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu.

Ptyty chodnikowe powinny kysktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nig@jiniz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na padiavyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podikad
i przektadek utéonych w pionie jedna nad drag

2.5. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej jest posiadanie aprobaty techniczne.
Wyglad zewrtrzny kostki brukowej winien kyzwarty, bez rys, gknigc¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna byéwna i szorstka, a kragzie kostek proste i rowne.

Wklgsnigcia krawedzi nie powinny przekracza 2 mm dla kostek o gruba do 80 mm i 3 mm dla kostek
0 grubdci powyzej 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki naley dobr& do ksztattu i koloru kostki istniggej. W przypadku braku
kostki identycznej z istnieg¢a rodzaj kostki nalgy uzgodnt z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe kostek winny wynésna diugdci i szerokdci + 3 mm a na grulsai

+ 5 mm. Wytrzymaté¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio dla 6 kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60
Mpa . Dopuszczalna najisiza wytrzymat&¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50Mpa. (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nashkliwos¢ i odporn@¢ na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna adpdat wymaganiom
normy PN-B-06250.

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna sinue
wiecej niz 4 mm.

2.6. Nawierzchnie asfaltowe.

Do odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej aglazywac nasgpujacych materiatow:

- warstwa odgiczajaca —do wykonaniavarstwy osaczagej naley uzywaé piasku gruboziarnistego
odpowiadajcego spetniacego warunki Polskiej Normy PN-B-06712.

- podbudowa z kruszywa- Podbudow nalezy wykona z kruszywa tamanego stawilizowanego
mechanicznie,

- podbudowa zasadnicz z betonu asfaltowegowarstw wiazaca nalezy wykona z betonu asfaltowego
0/16,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego warstwe wiazaca nalezy wykona z betonu asfaltowego
0/12,8.

2.7.Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley ukltada wedtug poszczegdlnych grup, wietikdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinné tityvardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
sciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.8. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprtatechnicznymi i deklaracjami zgodioo
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodnaci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogkdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nedg podd& badaniom okrdonym przez layniera robot.
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3. SPRZT.

3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu.
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacje Techniczne ,Wymagania @gbl

3.2. Krawezniki betonowe.

Roboty przy uktadaniu kraginikdw betonowych wykonyw@az zastosowaniem sgitn:
- betoniarek do wytwarzania betonu

- wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych

3.3. Obrzeza betonowe.

Roboty zwizane z uktadaniem obraebetonowych wykonargcznie z zastosowaniem spia do roboét
recznych.

3.4. Chodnikowe ptytki betonowe.

Do uktadania chodnikow ptytek betonowych rleuzywaé wibratorow pitytowych oraz ubijakéw
recznych lub mechanicznych lub innego spnawv zalenaosci od potrzeb uzgodniony zagnierem

3.5. Betonowa kostka brukowa

Roboty zwizane z wykonaniem kostki brukowej nafevykona recznie przy pomocy drobnego sgiiz z
zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijakéeznych i mechanicznych.

3.6. Nawierzchnie asfaltowe.

- warstwy odsyczajacej z piasku i podbudowa z kruszywa +0wniarki, spycharki uniwersalne z ukoe
ustawionym lemieszem, ubijaki mechaniczne, walagzszczarki ptytowe, ptyty wibracyjne i inny sgitz
drobny
- do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowychuktadarki do mieszanek mineralno-asfaltowych
wyposaone W automatyczne sterowanie pozwedana utéenie warstwy zgodnie z zafmy grubdcia i niwelet,
walcow do zagszczania podgrzewarptyte wibracyjra do wstpnego zagszczania ulbonej warstwy.
Do zagszczania mieszanek mineralno-asfaltowychayastosowa sprzt, ktorego wtaciwosci
pozwalaj na zagszczenie uktadanych warstw do wymaganych warteskaznika zagszczenia /98%/
Do zagszczania warstw nawierzchni z mieszanek minerafiatawych naley stosowa nastpujace
walce: walce ogumione gikie o masie okoto 15 Mg, walce wibracyjne, walcadiie stalowe statyczne
dwuwatowe lekkie grednie, walce mieszane, z przegdosh gtadky stalowa wibracyjm i tylna ogumiora,
pityty wibracyjne, ubijaki mechaniczne do zastosoaan miejscach trudno daginych dla innego spegiu.
W/w walce musz by¢ wyposaone w: system zwihnia watdéw stalowych uniemtbiwiajacy przyklejanie
sie¢ mieszanki, fartuchy ostanigje kota walcéw ogumionych przed oksmiem ich temperatury,
wskazniki wibracji (czstotliwos¢ drgan) i sity wymuszagcej w walcach wibracyjnych, balast
umazliwiajacy zmiarg obchzenia walcow.
Typ i ilos¢ walcéw do zagszczania mieszanki powiniendyzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT .

4.1. Wymagania og0lne dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Specyfikacje Techniczne ,\famia Ogolne”

4.2. Krawezniki betonowe.
Krawezniki moga by¢ przewaone po ogignieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 R.
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Krawezniki nasrodkach transportu natg ukltada w pozycji wbudowania.. W czasie transportu kgzmiki
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawa pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokaci warstwy.

Krawezniki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na padieyrownanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek w pozycji vawahia.

4.3. Obrzeza betonowe.
Transport obrzey betonowych wykonuje sijak transport krawznikow betonowych.

4.4. Chodnikowe ptytki betonowe.

Ptyty betonowe chodnikowe mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi po egjnigciu
przez beton min. 0,3tedniej wymaganej warfoi wytrzymataci badanej serii probek. Piyty chodnikowe na
srodkach transportowych ngleukiada plaszczyznami gomymi ku sobiggem w kierunku jazdy. Powinny onedy
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a goérna iahstwa nie
powinna wystawapozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej ptyty. Plyty chodnikowe
powinny by sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nigegjiniz w czterech warstwach, na
otwartej przestrzeni, na podiowyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podikaicorzektadek
utozonych w pionie jedna nad drmg/NVymiary przekroju poprzecznego podkiadek i pradkk nie
powinny by mniejsze ni: grubac¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, a diugée przektadek powinna kgymin. 5 cm
wieksza nk szeroké¢ elementu.

4.5. Betonowa kostka brukowa
Kostki brukowe mogby¢ przewaone po osighieciu przez beton wytrzymadoi minimum
0,7 R. Mog by¢ transportowane dowolnymdrodkami transportu przy zastosowaniu palet.

Kostka brukowa mie by skladowana na otwartej przestrzeni na pagheyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przektadek w pozycji vawahia.

4.6. Nawierzchnie asfaltowe.
Do transportu materiatéw do wykonania nawierzclafidilowych naley stosowa nastpujace srodki:

- piasek i kruszywa -transport powinien odbywssic samochodami samowytadowczymi, w sposéb
przeciwdziatajcy jego zanieczyszczeniom. Ruch pojazdéw po wylmwtinym podiau drogi powinien
by¢ tak zorganizowany aby nie dajoit do jego uszkodzei tworzeniu kolein. Piasek me by
przechowywany na hatdach zabezpieczonych przeéaarszczeniem.

- beton asfaltowy-Przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego pewaabywa sk w zbiornikach z
termoizolacy pod warunkiemze zachowa sajakaic i jednorodnég, a jej temperaturagtizie sé utrzymywa w
granicach zgodnych z zaleceniami producenta asfaltu

Transport mieszanki ha budewowinien odbywa sie wylacznie samochodami samowytadowczymi o
tadowndci min. 12 Mg, aby zapewdciagta prae uktadarki.

Powierzchri wewrgtrzm, skrzyni wywrotek przed zatadunkiem rigispryska w minimalnej ilgci srodkiem
zapobiegacym przyklejaniu i mieszanki.

Samochody mugdy bezwzgtdnie wyposzone w plandeki zabezpiecxag przewgon, mieszank przed spadkiem
temperatury. Skrzynie samochoddw - wywrotek powinydydostosowane do wspotpracy z uklagaskczegdinie w
czasie rozladunku mieszanki.

Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsjidevg nie powinien przekracz& godzin od momentu zaladunku na
wytwomi. Zaleca sistosowanie samochoddw-termosow z podwojisianikami skrzyni fadunkowej wypaseej w
system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét.
Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w Specyfikacje Technig¥gmagania Ogolne”
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Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchwgowego i harmonogram
robot uwzgedniajacy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Do robot przygotowawczych przy odbudowie nawieriarogowych nalgy
wytyczenie trasy i punktéw wysokciowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w okbie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych galg na wyréwnaniu trenu
I nalezy wykonywa recznie lub mechanicznie w zatessci od zakresu zgodnie z dokumentacj
projektowg i Specyfikacy Techniczi ,, Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach katd | do V.

5.4. Ustawienie kravweznikow betonowych.

Wykop koryta w ktérym ustawianextia krawezniki nalezy wykona recznie o wymiarach tawy betonowej
lub ewentualnie wymiarach szalunku. Wahik zag;szczenia dna wykonanego koryta winien wytas
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonow nalezy wykona z betonu klasy B15 ubonego w korycie lub w szalunku i spetaieg)
wymagania normy PN-B-06251. Beton w korycie pwleukiad& warstwami. tawa powinna by
zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Krawezniki betonowe naley ustawig na tawach betonowych na podsypce cementowo- piggko
grubdici 5 cm po zagszczeniu. Tylndgcianka od strony terenu powinnacbgbsypana piaskienzwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materigdnkn zostanie obsypana tyléeéianka naley ubic.

Swiatto kraweznikow od strony jezdni winno wyndasilO cm, w miejscach wygtowania zjazdéwwiatto
powinno zostaobnizone do 4 cm, w miejscu przéjdla pieszych winno kiyobnizone do 2 cm.
Rzeczywisty poziom ustawienia krammikow winien by dostosowany do poziomu istnieych
kraweznikow.

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczdl cm i po oczyszczeniu i zmyciu woda riglge wypeint
zapraw, cementow przygotowan w stosunku 1:2.

5.5. Ustawienie obrzgy betonowych.

Obrzera betonowe naly ustawid na zagszczonej podsypce gruimpd 5 cm wykonanej z warstwy piasku
srednio- lub gruboziarnistego. Tylgaianka od strony terenu powinnacbgbsypana piaskienawirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, kidgostanie obsypana tyldaianka nalgy ubic.

Wysoka¢ ustawienia obrzex nad powierzchaichodnika winna wynog&is cm.
Wysoka¢ ustawienia obrzea stanowjcego obramowanie i zakozenie wjazdow powinna
znajdow& na poziomie krawdzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Odbudowa nawierzchni asfaltowe;.

Odbudowy nawierzchni asfaltowej najedokona z nastpujacych warstw:

- warstwy odsgczapcej — wykonanej z piaskiredniego o grubiei 15 cm po zagszczeniu
- podbudowy z kruszywa tamanego o gréti@0 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego O/16kmégn 7 cm

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o giaibé cm

5.6.1. Warstwa odgczajaca.

Warstwe nalezy wykona z piasku gruboziarnistego rozktadanego rownoméezai pomog rowniarek i
spycharek a miejscach niedgstych ecznie tak , aby po zagzczeniu grubi@ warstwy odsczapcej

9
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wynosita 15cm. Do zagzczania warstwy odszapcej naley uzywaé ubijakéw mechanicznych, piyt
wibracyjnych i innego niezjoinego spretu.

Zageszczenie warstwy winno agjna¢ wskaznik (Is) nie mniejszy i 1,0 okrélony zgodnie z normBN-
77/8931-12. Wilgotn& piasku podczas zaggczania winna kiyrowna wilgotnéci optymalnej okréonej
norma PN-B-04481.

5.6.2. Podbudowa z kruszywa.

Warstwe nalezy wykona z kruszywa tamanego rozktadanego réGwnomiernieorag® rowniarek i
spycharek a miejscach niedgstych rcznie tak , aby po zagzczeniu grub& warstwy wynosita 20 cm.
Do zagszczania warstwy odszapcej naley uzywac walcéw, ubijakbw mechanicznych, piyt
wibracyjnych i innego nieziolnego sprgu.

Zagszczenie warstwy winno agjina¢ wskanik (Is) nie mniejszy ri 1,0 okrélony zgodnie z normBN-
77/8931-12. Wilgotn& podczas zagzczania winna kiyréwna wilgotndci optymalnej okréonej norny
PN-B-04481.

5.6.3. Uktadanie mieszanki z betonu asfaltowego

Przygotowanie podiga - powierzchnia podia przed uteéeniem warstwy bitumiczne] powinna by
sucha, oczyszczona zzhego kruszywa i pylu za pompszczotek mechanicznych, sparek i szczotek
recznych oraz skropiona asfaltgwemulsp kationows o wiaciwosciach zgodnych z wymaganiami
podanymi w Wytycznych Technicznych ,Drogowe katiargoemulsje asfaltowe”

Uktadanie mieszanki nie nasipi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Wykonanie zlaczy Przy ukladaniu mieszanki obok istrieggo asfaltu, kragdzie istniejcego asfaltu
nalezy rowno obci¢, posmarow&emulsy i zabezpieczy listwa przed uszkodzeniem.

Ukfadanie mieszanki z betonu asfaltowego dadanie mieszanki mineralno-asfaltowej na wagstw

Wiazaca i §cieralra musi odbywa sig w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, tj. przy ciept&jchej

pogodzie, w temperaturze poiey + 10C .

Za zgod Inzyniera uktadanie mieszanki by wykonywane w temperaturze poiey + 5°C.

Zabrania si ukladania mieszanki w czasie opadu atmosferyczoegpsilnego wiatru (v>16 m/s).

Przed przysipieniem do ukfadania warstwy bitumicznej powinné twznaczona niweleta.

Niweletg uktadanej warstwy okéea powierzchnia warstwy #@¢] lezacej, sprawdzonej i odebranej pod

wzglgdem wysokéciowym.

Uktadanie warstwy nawierzchni bitumicznej nglevykona uktadarla o sprawnym sterowaniu

automatycznym i posiadgi podgrzewasn ptyte wibracyjm.

Uktadanie mieszanki musi odbyéai¢ w sposob aigly, bez przestojow, z jednostajpredkoscia w

granicach 24 m na minut. Ukladarka powinna ldystale zasilana w mieszantak, aeby w zasobniku

zawsze znajdowatacgsimieszanka.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej .

Nalezy stosowa sposob zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym

Mieszanka powinna léywstkpnie zagszczana degkwibracyjra rozktadarki.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggagzania powinna wyndsnie mniej nk okreslona przez

producenta asfaltu.

Zagszczanie powinno léyprzeprowadzone w jak najkrétszym czasie, przy caigmmae by

rozciagnicte na odcinku digszym niz 100 m.

Zagrszczanie mieszanki naleprowadzé wg pongszych zasad:

- zagsSzczanie powinno odbywak zgodnie z ustalonym schematem géasplca, w zalencici od szerokéi
Za@szczanego pasa roboczego, githddadanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zagsSzczanie naly prowadz pocawszy od krawdzi kusrodkowi,

- na tukach o spadkach jednostronnyclesagzanie naigy rozpoczynéod dolnej krawdzi ku gorze,

- nalery najexdzat na walowanwarstve kolem napdowym,
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- manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku jtzagszczonym.
Zageszczenia naly dokond& przy zastosowaniu walcow ogumionych, walce wibjayggh, walcéw
gtadkich stalowych, ptyt wibracyjnych, ubijakéw niemicznych i innego spgia

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robaot.
Ogdlne wymagania dotygze kontroli podano w Specyfikacje Techniczne ,\Wyarsig Ogdine”

6.2. Krawezniki betonowe.

Kontrola jakaci robét polega na :

- sprawdzeniu wymiarow tawy. Sprawdzenia wymiaréwy dokona w dowolnie wybranych dwoch
punktach na kadle 100m. Tolerancje wymiaréw w stosunku do projektioych wynosz dla wysokdci
+10% wysokéci projektowanej a dla szerad@ + 20% szerokexi projektowane;j

-sprawdzenia gornej powierzchni tawy nalelokona przez potaenie w dwdch punktach naide 100m
wykonanej tawy czterometrowej taty. Pénat pomigdzy gorm powierzchm tawy i przytazons tata nie
moze przekraczal cm.

-sprawdzeniu doktadioi wypetnienia. Sprawdzenia najedokona na kadych 10m. Spoiny winny gy
catkowicie wypetnione.

6.3. Obrzeza betonowe.
Podczas kontroli jakmi robot naley dokond:

- sprawdzenia odchylenia linii obrze Odchylenie odchylenia linii obrza od projektowanego kierunku
nie maze przekracza+ 2cm na kade 100m

-sprawdzenia zgodsioi z projektem profilu poditnego gérnej agci wykonanych obrzey.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1cm na kade 100 m obrzea. Sprawdzenia dokoaaa
pomoa niwelatora.

- sprawdzenia gornej powierzchni ohtaenaley dokona przez potaenie w dwoch punktach naide
100m wykonanej tawy czterometrowej taty. Rz pomiedzy gorr powierzchm obrzea i przytazom
tata nie mae przekraczal2 mm.

- sprawdzenia dokfadso wypetnienia. Sprawdzenia najedokona na kadych 10m. Spoiny winny ldy
catkowicie wypeinione.

6.4. Nawierzchnie asfaltowe

Kontrola jako $ci warstwy odsyczajacej winna obejmowa:

- zagiszczenie warstwy warstwa odgzapca powinna bfyzagszczana do agjniccia wskanika zagszczenia nie

mniejszego od 1,0, przy oznaczaniu zgodnie z nogrpedly, Proctora .

- grubd¢ warstwy podbudowy -grubbwarstwy nalgy mierzy¢ bezpérednio po jej zagszczeniu. Grulso warstwy nie

maze rénic sk od grubéci projektowanej o wicej niz + 1 cm.

Kontrola jako §ci rob6t podbudowy winna obejmowé:

- zagszczenie podbudowy - podbudowa powinrisdagiszczana do eginiccia wskanika  zagszczenia nie
mniejszego od 1,0, przy oznaczaniu zgodnie z nogrpadly, Proctora,

- grubd¢ warstwy podbudowy -grubbwarstwy naléy mierzy¢ bezpérednio po jej zagszczeniu. Grulsd warstwy nie
maze rénic¢ sk od grubéci projektowanej o wicej niz + 1 cm.

- wytrzymala¢ nasciskanie - Wytrzymal@ nasciskanie okréa st na probkach walcowychsgednicy i wysokéci
16,0 cm. Prébki do batlaalery pobiera z miejsc wybranych losowo, dwiezo roziczonej warstwie. Pobieracth
probek. Trzy probki naty zbada po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianl¥yytrzymataci nasciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-96013, PIRE84 i PN-B-06250

- czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy najeprzeprowadza
wg. poniszej tabeli
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Lp. Wyszczegblnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Grubg¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej iz na 2000 i
2. Szeroké¢ podbudowy lraznal00m

3. Rownd¢ podiwna w sposoéb gty planografem lub co 20 m. tat
4. ROwnd¢ poprzeczna lraznal00m

5. Spadki poprzeczne * lraznal00m

6 Rzdne wysokéciowe co25m

Wykonana podbudowa winna spetniasgpujace warunki

- gruba¢ podbudowy - gruldé podbudowy nie mie rénic sk od grubéci projektowanej o wicej niz+ 1 cm.

- szeroké& podbudowy - Szeroké podbudowy winna liywykonana na catej szergkbrozebranej nawierzchni
drogowej

- rowna¢ podbudowy- nieréwrigi podbudowy nie magprzekracz&9 mm.

- spadki poprzeczne podbudowy - spadki poprzeamiigiyowy powinny ky/zgodne z DokumentacjProjektovi z
tolerangj: £0,5%.

- rzedne wysokéciowe podbudowy -tdnice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi - projektowanymi
nie powinny przekraczar1 cm i—2 cm. i winny kiydostosowane doganych istniejcej nawierzchni z
uwzgkdnieniem warstw asfaltu

Kontrola jako $ci rob6t warstw asfaltowych winna obejmowaé:

- wskanik zagiszczenia warstwy powinien wynosnin. 98%.

- wyniki bada sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinng/dmyodne z receplaboratoryja

- nieréwndci podhene i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/89318)hie mog przekraczé dla warstwy
wiazacej - 6 mm, dla warstwicieralnej 4 mm.

- szeroké¢ warstwy nie powinna #ic¢ sk od projektowanej o weej niz 5 cm.

- spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostyehtukach powinny kdyzgodne z Dokumentacj Projektovd, z
tolerang £0,5 %.

- rzedne wysokgciowe warstwy nie powinny #0i¢ sie od radnych projektowanych o egej niz +1 cm.

- odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi kimjeanej nie mze by wicksze nk+ 5 cm.

- gruba¢ warstwy nie powinna #i¢ sk od projektowanej weej niz + 10 %.

Wyglad zewrtrzny warstwy powinien ldjednorodny, mi€barw; jednolit, bez miejsc przebitumowanych, porowatych,

luszcacych st i spekanych. Nawierzchnia powinna posia@ainorodn tekstug w przekroju podiznym i poprzecznym.

Ztacza podiane i poprzeczne powinny &Xcisle zwiazane i jednorodne z nawierzehnBrzeg warstwy viizace)

powinien by réwno obgity lub.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w Specyfikacje Technicxigmagania Ogoélne”

7.1. Krawezniki betonowe.
Jednosti obmiarovg jest 1 m ( metr) ustawionego kreimika.

7.2. Obrzeza betonowe.
Jednostk obmiarows jest 1 m ( metr) ustawionego obtadbetonowego.

7.3. Nawierzchnie asfaltowe.

Jednostka obmiarowg catosci nawierzchni asfaltowe] -jednostly obmiarove jest 1 m2 (metr kwadratowy)
wykonanej nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi waaisni zgodnie z Dokumentadprojektovy | pomiarem w terenie.

Jednostkami obmiarowymi poszczegélnych warstw s
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- warstwa odgiczajaca - jednostl obmiarowy jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy atisaacej zgodnie z
Dokumentag Projektowd i pomiarem w terenie.

- chudy beton na podbudow - jednosti obmiarovy jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy chudegarioet
zgodnie z DokumentagdProjektovy i pomiarem w terenie.

- emulsja asfaltowa-jednostl obmiarowy jest 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej powierzegodnie z
Dokumentagj Projektove i pomiarem w terenie.

- warstwa wigzaca z betonu asfaltoweg@dnostl obmiarovd jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
powierzchni warstwy wiizacej z betonu asfaltowego zgodnie z DokumenRrdjektovd i pomiarem w terenie.

- warstwa écieralna z betonu asfaltoweg@ednostk obmiarovy jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
powierzchni warstwycieralnej z betonu asfaltowego skropionej z DokuaagrProjektovd i pomiarem w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przefia robot.

Ogodlne zasady przgjia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,WymaigaOgdlne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, Specyfikacjami Technicznymi i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki poywne.

8.2. Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenitggjojektowy, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.
- fawa betonowa

- wykonanie podsypki

8.3. Obrzeza betonowe.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgejojektova, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki

pozytywne.
Przegciu robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Nawierzchnie asfaltowe.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgejojektova, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami layniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki

pozytywne.
- przygotowanie podbudowy z betonu chudego

- skropienie powierzchni emulgj
- wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady przgjia robét podano w Specyfikacji Technicznej ,WymaigaOgolne”

9.1. Krawezniki betonowe.

Platng¢ za 1 m wykonanego krasnika naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j@akbRobot
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cehan obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, wykonanie tamndmentowej, dostarczenie materiatow,
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ustawienie krawznikéw , wypetnienie spoin, zasypanie zetvanejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiarow i bada

9.2. Obrzera betonowe.

Platng¢ za 1 m wykonanego obrzgbetonowego naly przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny

jakasci Robot w oparciu o pomiary i wyniki laboratorygty. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenienagdw, wykonanie koryta podsypki piaskowej,
ustawienie obrzg/ , wypetnienie spoin, zasypanie zestranejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiarow i bada

9.3. Nawierzchnie asfaltowe

Ptatnos¢ za wykonanie catéci nawierzchni asfaltowe] -ptatnég¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane]
nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi warstwami zg@d DokumentagjProjektove i pomiarem w terenie.

Platng¢ za 1 M wykonanej nawierzchni natg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbRobot

w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cehar? obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, wykonanie warsidsiczapcej, wykonanie podbudowy z chudego
betonu, skropienie emulspsfaltows, wykonanie warstw vaizacej i scieralnej z betonu asfaltowego,
dostarczenie wszystkich nieginych materiatéw, przeprowadzenie pomiarow i ldada

Dla poszczegoélnych warstw nawierzchni asfaltowdgayaprzyjmowa ptatng¢ za 1 m2 (metr kwadratowy)
wykonanej warstwy i zgodnie z Dokumenidejojektovd i pomiarem w terenie.

Nalezy przyjmowa jednoczessp ptatng¢ za wykonanie wszystkich warstw nawierzchni. Plétnpa
poszczegllne warstwy naleprzyjmowa w szczegolnych przypadkach za zgdalzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06250 Beton zwykty.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

3. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betd&tementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. OznaEzamwartéci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesztattu ziarn.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasakliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn&gezanozoodpornsci metod,
bezpdredna.
9 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci zanieczyszcze
organicznych.
10 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznagaeralndci w bgbnie Los Angeles.
11 PN-B-23004 Kruszywa mineraldeiszywa sztuczne. Kruszywazmzla wielko-
piecowego kawatkowego

12 PN-EN 12591 Asfalty i produkty astale. - Bitumy do rozkladania
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