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SPIS ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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UWAGI KONCOWE

KODY CPV:
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu o$wietleniowego

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogblna specyfikacja techniczna

SST - szczegOtowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

ZE - zaktad energetyczny

BZ] - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
MGIE - Ministerstwo Gornictwa i Energetyki

MBiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych



1.

1.1.

OG(’)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT D - 00.00.00

WSTEP

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dla

poszezegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwiazanych z przebudowa
urzadzen os$wietlenia ulicznego w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1483 B na odcinku
Biatystok - Juchnowiec Koscielny.

1.2.

Zakres stosowania OST
Ogodlng specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét jak w pkt. 1.1,

1.3.

1.4.

1.4.1.
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1.4.3.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Zakres robot objetych SST
Zakres robot podano w SST 07.07.01 Os$wietlenie drogowe.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, skladajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukeji wsporczych i osprzetu.

Przewod - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Napigcie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

Odleglo$¢ pionowa - odlegto$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglo$¢ pozioma - odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przgsto - czgs¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odleglos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpigtosci przesta.

Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m (stupy przynalezne do linii
komunalnej).

Fundament - konstrukcja zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa w pozycji pracy.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa,

Wysiggnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziaty, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania lub zakonczenia
kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢é miedzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegréd lub oslon zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja (ostona kabla) o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Szafka o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

Szafka zlaczowo - pomiarowa - urzadzenie rozdzielczo - pomiarowe linii energetycznych niskiego
napigcia (w obudowie z tworzywa sztucznego) wyposazone w licznik energii elektryczne;j.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakidceniowych.



1.4.25. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzaey do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.26. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.27. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.28. Ksigika obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.29. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.31. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.32. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robst lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.34. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub caltkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

L.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szezegbélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje proj ektowa:

* Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows
dokumentacje techniczna,

* wykonawcza (techniczng) ktora zostanie przekazana Wykonawcy,

*  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej tj.: czasowg organizacj¢ ruchu na czas budowy, dokumentacje powykonawczg oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 5 egz.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkéw lub specyfikacji, Wykonawca
sporzadzi je na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodnosé robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czeé¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odezytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca zabezpieczy roboty zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy droga projektem
czasowej organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wok¢! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoécei dla 0s6b lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty
aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.



Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwoéé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wladciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwick zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ InZyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Prace wykonaé w czasie wylaczonej spod napiecia linii o$wietleniowej 1 komunalnej.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
zwigzane z utrzymaniem rob6t nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot,
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.



1.5.13. Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spekia¢
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, begda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InZyniera. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiagzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydhuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowsy.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodla wytwarzania i zamawiania materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

2.2, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwoscei i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi InZyniera o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wezesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2.5 Kable

Przy budowie odcinkéw oswietleniowych linii kablowych oraz zasilaniu szafki o$wietleniowej nalezy
stosowac kable czterozylowe z zylami aluminiowymi o przekroju wyznaczonym na podstawie obliczen - zgodne z
dokumentacjg projektows. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, nalezy stosowaé kabel typu YAKXs wg PN-76/E-90301.
Przekréj zyl kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci
zerowania w instalacjach zerowanych. Bgbny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podlozu.

2.6 Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialéw o
dostatecznej wytrzymato$ci na rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca
sig stosowanie przewodow samonosnych o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego
na rozprzestrzenienie plomienia o przekroju 25mm?®typu AsXSn, spelniajace wymagania ZN-94/MP-13-K2108.

2.7 Konstrukeje wsporcze
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace
od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu



napre¢zenia materiatu nie przekraczaty dopuszcezalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zakltéceniowej lub
montazowe] - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogélne wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych
zawarte sa w PN-75/E-05100.

2.8 Wysiegniki

Ksztalt i wymiary wysiegnika powinny by¢ zgodne z zestawieniem montazowym stanowiacym czesé
Dokumentacji Projektowe]j. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do shupéw i opraw o$wietleniowych uzywanych
do oswictlania drég. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu WO-4 i WO-5 o wysiegniku 1m i
kacie nachylenia do =15 °

2.9 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spehiaé
wymagania PN-78/E-06400. Osprzet powinien wykazywac si¢ wytrzymalo$cia mechaniczng nie mniejsza niz czesé
linii, z ktora wspdipracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-T4/E-
04500.Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny byé wykonane z materialow majacych przewodnosé
elektryczng zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniona dostatecznie duza powierzchnie
styku i dokladno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czgsciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢
zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowacé osprzet nie
powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

210  Zrodla $wiatla i oprawy.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw o$wietleniowych LED-owych istniejacych typu
BGP 204/ BGP 303 LED (prod. Philips) speiniajace wymagania Polskich Norm. W oprawach zastosowano Zrédia
swiatla typu LED. W przypadku montazu nowych opraw wszystkie oprawy powinny byé wykonane w II klasie
ochronnosci z materialéw podlegajacych powtdrmemu przetworzeniu oraz posiadac certyfikat jakosci ENEC.
Oprawy nalezy zaméwi¢ w wersji IP66 dla komory optycznej, z kloszem plaskim, szklanym, odpornym
mechanicznie i temperaturowo. Obliczenia oswietleniowe dla poszczegélnych sytuacii $wietlnych przeprowadzono
przy zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typéw opraw (za zgody Inwestora) Wykonawca
Jest zobowiazany do przedstawienia kompletnych obliczen o$wietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji
oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

e  Material korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e  Material klosza — Szkto hartowane plaskie

e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e  Szczelnoé¢ komory elektrycznej — IP66

e  Montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

e  Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 75W

e  Ochrona przed przepieciami — 10kV

e  Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e  Minimalny strumien $wietlny zrédet — 8900Im

e  Zakres temperatury barwowej zrodet swiatla — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)

e  Klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub II

¢  Oprawa wyposazona w roztacznik odlaczajacy napigcie po jej otwarciu

e

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy

deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

*  Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia

parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédlowe pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukfadu optycznego oraz modutu zasilaj acego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5C i wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.



2.11 Przewody dla podlgczenia opraw o$wietleniowych

Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spelnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowa¢ przewody o napigciu 750V, wielozylowe z zylami miedzianymi o przekroju zyl 2,5 mm? i izolacji
polwinitowej.

2.12 Wkladki bezpiecznikowe

Wkiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o$wietleniowej powinny speia¢ wymagania
PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski izolacyjne odgalezno-bezpiecznikowe typu SV 19.25 wraz z
zaciskiem SLIP 22.11

2.13 Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 lub
wydmuchowe wg PN-72/E-06102. W projekcie zastosowano odgromniki izolowane z zaciskiem dwustronnie
przebijajacym izolacj¢ o napigciu trwalej pracy 500[Vrms], znamionowym pradzie wytadowezym 5 [kA].

2.14  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Do uszczelnienia wylotéw
rur przepustowych nalezy zastosowa¢ materiaty odporne na dzialanie wilgoci oraz nieoddzialujace na
uszczelnione elementy.

215 Szafka o§wietleniowa

Szafke o$wietlenia ulicznego SO zaprojektowano w obudowie i z fundamentem z tworzywa
termoutwardzalnego lub z poliestru wzmocnionego widknem szklanym odpornego na dzialanie promieniowania
UV, pokrytego lakierem odpornym na promieniowanie DV i uodparniajagcym przed zjawiskiem abrazji. Szafka
powinna by¢ wykonana w obudowie termoizolacyjnej. Cze$é nadziemna (szafka) wraz fundamentem stanowia
oddzielne czgsci potaczone ze soba. Szafke nalezy wykonaé i wyposazy¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. W
drzwiczkach nalezy zamontowa¢ zamek przystosowany do wyposazenia we wkladke patentowa (zgodnie z
systemem przyjetym przez Miasto Suwalki).
Dane techniczne szatki o§wietleniowej:
- napigcie znamionowe: 230/400 V
- napiecie znamionowe izolacji: 690 V
- znamionowy prad ciagly: 250/400/630A
- znamionowy prad szczytowy: 44kA
- stopien ochrony: min IP 44
- odpornos¢ na uderzenia: min 1K-10
- klasa izolacji: IT
- kategoria palnosci: FH 2-40
- temperatura pracy: od -25 do +40°C.

2.16  Folia kablowa, ostrzegawcza

Foli¢ nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

217 Piasek
Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Nalezy stosowaé
zwykly piasek nienormowany bez gruzu, kamieni i zanieczyszczen, ktére moghyby spowodowaé uszkodzenie kabli.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami  dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentsw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji InZyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek



sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosei przewozonych materiatow,
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZIJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Bledy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjgtkiem,
kiedy dany blgd okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoé¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badaf materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszloci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okredli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoécia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf Jjak najszybciej, nie
poZniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych
badar kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacia projektowa i SST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku cafkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktére spetiaja
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speliaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6élnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczegcia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- 2godnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zZyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukeji Inzyniera na pismie.

72 Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Diugosci i1 odlegtoéci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m® jako diugo$¢ pommozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet



wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed cz¢éciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, '
b) odbiorowi czes$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
QOdbioru robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokument6w, wynikéw
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:



1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szezegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentarvzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupemhiajacych wyznaczy komisja.

= NV T S US I S

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robét™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,w
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- wprowadzanie ewentualnych zmian i uzgodniefi do projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

- utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



IL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D 07.07.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiana opraw
oswietlenia ulicznego przy ulicy Wrébla w Biatymstoku.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania:
- wymiany opraw o$wietleniowych na istniejacej napowietrznej linii elektroenergetyczne;j,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, a takze specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera - inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.42. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w zakresie urzadzen elektrycznych, przedmiar (naklady rzeczowe) robot
elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowas.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione

cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robdt (naklady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia rob6t
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows oraz
specyfikacjg techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej winny byé¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub pominieé w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peni
zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajacag jako$¢, to takie elementy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezpodrednim sgsiedztwie terenu
budowy, w okresie trania kontraktu, az do konicowego odbioru robot. Przed przystapieniem do robét wykonawca
przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 po6z. 1126 (obowiazuje od 11 lipca 2003r.)

1.4.5. Odbiér frontu robot



Przed rozpoczgciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznaé si¢ z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbiér frontu robét przez wykonawce od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.4.6.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6Inosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.4.7.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczgcia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w calosci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az
do momentu koricowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien usunaé zaniedbania, nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie obowiazujgce podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sa w Jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w
»Wymaganiach ogdlnych”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédla zamawiania tych materialéw, odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okresleniem jego Zrodla nie
oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrédla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca robot elektrycznych winien
podac inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materialow.

2:3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie oplaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsicbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub
przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania
materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materialow. Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy skladowaé w wiazkach w pozycji stojace]
pionowej, kable w czasie skladowania powinny znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.



2.5, Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

2.5 Kable

Przy budowie odcinkéw o$wietleniowych linii kablowych oraz zasilaniu szafki os$wietleniowej nalezy
stosowac kable czterozytowe z zytami aluminiowymi o przekroju wyznaczonym na podstawie obliczen - zgodne z
dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elekiroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, nalezy stosowa¢ kabel typu YAKXs wg PN-76/E-90301.
Przekr6j zyl kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien speiaé wymagania skutecznosci
zerowania w instalacjach zerowanych. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podlozu.

2.6 Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny byé stosowane przewody z materialéw o
dostatecznej wytrzymatosci na rozciaganie i dostatecznej odpornoéci na wplywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca
si¢ stosowanie przewodéw samonosnych o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego
na rozprzestrzenienie plomienia o przekroju 25mm’ typu AsXSn, spehiajace wymagania ZN-94/MP-13-K2108.

2.7 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elekiroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace
od zawieszonych przewod6w, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zakioceniowe] lub
montazowe]j - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogoélne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych
zawarte sa w PN-75/E-05100.

2.8 Wysiggniki

Ksztalt i wymiary wysiggnika powinny byé zgodne z zestawieniem montazowym stanowiacym cze$é
Dokumentacji Projektowej. Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do stupow i opraw o$wietleniowych uzywanych
do oswietlania drég. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu WO-4 i WO-5 o wysiegniku 1m i
kacie nachylenia do a=15 °

29 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spehia¢
wymagania PN-78/E-06400. Osprzet powinien wykazywaé sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czes¢
linii, z ktéra wspélpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-
04500.Czgéci osprzetu przewodzacego prad powinny byé wykonane z materiatéw majacych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duia powierzchnie
styku i dokfadno$¢ polgczenia z przewodem Ilub innymi czgsciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢
zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie
powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

210  Zrodla $wiatla i oprawy.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oswietleniowych LED-owych istniejacych typu

BGP 204/ BGP 303 LED (prod. Philips) spetniajace wymagania Polskich Norm. W oprawach zastosowano #rodia
swiatfa typu LED. Wszystkie oprawy powinny byé wykonane w 11 klasie ochronnosci z materialéw podlegajacych
powtérnemu przetworzeniu oraz posiadaé certyfikat jakosci ENEC. Oprawy nalezy zaméwic w wersji IP66 dla
komory optycznej, z kloszem plaskim, szklanym, odpornym mechanicznie i temperaturowo. Obliczenia
oswietleniowe dla poszczegélnych sytuacji §wietlnych przeprowadzono przy zatozeniu wykorzystania ww. opraw.
W przypadku zmiany typéw opraw (za zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
kompletnych obliczen o$wietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji oswietleniowych sporzadzonych
przez uprawnionego projektanta.

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szklo hartowane plaskie

¢  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
Montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz



bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napigcie pracy —230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 75W
Ochrona przed przepieciami — 10kV
Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
Minimalny strumien $wietlny Zrodet — 8900Im
Zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — 3900-4300K
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosdci elektrycznej: 1 lub 11
Oprawa wyposazona w rozlgcznik odlaczajacy napiecie po jej otwarciu
Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC
* WartoSci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych
® W przypadku zastosowania rozwiazai zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
® Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego
* Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.
e  Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —SC i wilgotnodci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
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2.11 Przewody dla podlgczenia opraw o$wietleniowych

Przewody do polaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowa¢ przewody o napigciu 750V, wielozylowe z Zylami miedzianymi o przekroju zyt 2,5 mm? i izolacji
polwinitowej.

212 Whkiadki bezpiecznikowe

Wkiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii oswietleniowej powinny spelniaé¢ wymagania
PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski izolacyjne odgatezno-bezpiecznikowe typu SV 19.25 wraz z
zaciskiem SLIP 22.11

2.13 Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 lub
wydmuchowe wg PN-72/E-06102. W projekcie zastosowano odgromniki izolowane z zaciskiem dwustronnie
przebijajacym izolacj¢ o napigciu trwalej pracy 500[Vrms], znamionowym pradzie wyladowczym 5 [KA].

2.14 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Do uszczelnienia wylotow
rur przepustowych nalezy zastosowa¢ materialy odporne na dzialanie wilgoci oraz nieoddzialujace na
uszczelnione elementy.

2.15 Szafka oSwietleniowa

Szafke¢ o$wietlenia ulicznego SO =zaprojektowano w obudowie i z fundamentem z tworzywa
termoutwardzalnego lub z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym odpornego na dziatanie premieniowania
UV, pokrytego lakierem odpornym na promieniowanie DV i uodparniajagcym przed zjawiskiem abrazji. Szafka
powinna by¢ wykonana w obudowie termoizolacyjnej. Czg$¢ nadziemna (szafka) wraz fundamentem stanowia
oddzielne czgéci polgczone ze soba. Szafke nalezy wykonaé i wyposazy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W
drzwiczkach nalezy zamontowaé zamek przystosowany do wyposazenia we wkiadke patentowg (zgodnie z
systemem przyjetym przez Miasto Suwalki).
Dane techniczne szafki o$wietleniowej:
- napigcie znamionowe: 230/400 V
- napigcie znamionowe izolacji: 690 V
- znamionowy prad ciagly: 250/400/630A
- znamionowy prad szczytowy: 44kA
- stopien ochrony: min IP 44
- odpornos¢ na uderzenia: min 1K-10
- klasa izolacji: II
- kategoria palnosci: FH 2-40
- temperatura pracy: od -25 do +40°C.



2.16 Folia kablowa, ostrzegawcza

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sig stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o gruboséci od 0,4 do 0,6 mm, gat. 1. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spelia¢ wymagania BN-68/6353-03,

2.17 Piasek
Piasek do ukiadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Nalezy stosowad
zwykly piasek nienormowany bez gruzu, kamieni i zanieczyszczen, ktére moglyby spowodowac uszkodzenie kabli.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

32 Sprzet do wykonania budowy
Wykonawca przystgpujacy do budowy urzadzen elektroenergetycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

42.  Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wymiany opraw oswietleniowych powinien wykazywac sig mozliwoscia
korzystania ze §rodkéw transportu:
- samochdd specjalny z platforma i balkonem,
- samochdd dostawczy.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Istniejace nawierzchnie

Istniejace chodniki nalezy rozebra¢ recznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy doprowadzi¢ je do
stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatéw. Pod istniejacymi drogami linie kablowe nalezy
prowadzi¢ w przepustach kablowych montowanych pod nawierzchniami mechanicznie metoda przecisku.

5.2. Montaz opraw

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego z platforma i z
balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Przewody nalezy podlaczy¢ pod zaciski oprawy.

Oprawy nalezy mocowa¢ w sposoéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewod6w zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby
nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowej.

5.3. Montaz przewodow

Stosowane do montazu elementy konstrukcyjne (haki), uchwyty, zaciski itd. powinny mie¢ odpowiednie
certyfikaty polskich biur badawczych. Przewody podlegajace dziataniu sily naciagu nalezy tak faczy¢ lub tak
zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymalos$é zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla
przewodow wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Do montazu przewodéw izolowanych nalezy uzy¢ przeciagnigtej wstepnie linki nylonowej opartej na
rolkach montazowych zamocowanych do shupa w poblizu uchwytéw przelotowych lub naroznych. Na koncu linki



przymocowac opoficz¢ do rozciagania przewodéw wiazkowych. Przewod podczas rozeiagania nie powinien dotykaé
ziemi, ani ociera¢ si¢ o zadne przeszkody. Po dociagnieciu przewodu do stupa krancowego nalezy go zamontowaé
na sfupie w uchwycie na state. Pézniej nalezy przystapi¢ do naciagu przewodu. Naciag nalezy dobraé jak dla
temperatury o 5°C nizszej od panujacej w czasie montazu. Przy montazu przewod6éw izolowanych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad prawidlowego dokrecenia uchwytow i zaciskéw z sila podana w katalogach.
Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdtuz przewodu,
mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunat si¢ w miejscu zawieszenia albo wyslizgnat
z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo sie, nie dopuszczajac w ten spos6b do skutkéw powstalej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sily naciagu przewodow
w przgslach sa niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé co najmniej 90% sity Zrywajacej
przewod. Podigczanie przewodéw w linii napowietrznej zaleca si¢ wykonywa¢ w stanie beznapieciowym z
wykorzystaniem odpowiednich zaciskow.

5.4. Odleglos¢ przewodow od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegloéci pionowe przewodéw elektroenergetycznych, bedacych pod
napigciem, przy najwigkszym zwisie normalnym na catej dlugosci linii napowietrznej z wyjatkiem przeset
krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢ dla linii do 1 kV 5,00 m.

=H Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

Ochrong odgromowsg stanowia odgromniki, ktére nalezy zamocowa¢ zgodnie z instrukcja montazowa na
stupach scisle okreslonych w dokumentacji projektowej. Odgromniki nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie ich z
uziomem szpilkowym miedziowanym. Uziom szpilkowy taczy¢ z odgromnikami za pomoca bednarki ocynkowanej
ukladanej na stupie, mocowanej za pomocg tasmy stalowej. Bednarke malowaé nalezy na z6to-zielono. Bednarke
Taczy¢ z uziomem szpilkowym za pomocg uchwytu skrecanego miedziowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych .

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez bada.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badar do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia bednarki, stanu
potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktéry powinien osiagnaé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne warto$ciom podanym w dokumentacji projektowe;.
Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnosé ich tras z
dokumentacjg geodezyjna.

Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0,5 m.

6.3.4. Pomiar luminancji o$wietlenia



Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wysSwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykona¢ przy suchej nawierzchni, wolnej od
pojazd6w, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréow nie
nalez przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca,
unoszacy si¢ kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywa¢ przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary luminancji nalezy wykonywaé za pomoca miernika luminancji o czutosci umozliwiajacej
mierzenie od wartoci 0,05d/m2 wzwyz, ktéry powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia
pomiarowego.

Pomiar nalezy przeprowadzaé¢ dla punktéw jezdni, zgodnie =z polska norma i aktualnymi zaleceniami
opublikowanymi przez Polski Komitet O$wietleniowy.

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadowalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla elektroenergetycznej kablowej linii o$wietleniowej jest kilometr. Natomiast
Jednostka obmiarowg dla zakresu niniejszego opracowania — wymiany opraw jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu zleconych prac do eksploatacji, Wykonawca zobowiagzany jest dostarczyé

Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

—  projektows dokumentacj¢ powykonawcza,

—  geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

—  protokoély z dokonanych pomiaréw,

—  protokoéty odbioru rob6t zanikajacych,

—  ewentualng oceng rob6t wydang przez Zaklad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ;

Platnos¢ za wymiang opraw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialdw,

— odlgczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii,

- podiaczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji shuapéw napowietrznych linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60 kV.

Ogo6lne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

8. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

10. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

12. PN-EN 40 Stupy o$wietleniowe
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PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzgt do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 1.

Rozporzgdzenie Ministra Przemyshi z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 1.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005 (U) ,,O$wietlenie drog” - wyd. Polski Komitet
Oswietleniowy; Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich — Warszawa, 2006

Albumy linii napowietrznych niskiego napigcia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo Przesyhu i
Rozdziatu Energii Elektryczne

Zalecenia przy projektowaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja S.A.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn.
1 |Szatka oswietleniowa nr SO-912 kompletna wyposazona zgodnie z rys. nr E-4 kpl.
2 |Kabel miedziany YKYzo 4x16mm? m.b.
3 |Palczatka termokurczliwa na kabel czterozylowy 16mm? szt.
4 |Kabel aluminiowy YAKXs 4x35mm? m.b.
5 |Palczatka termokurczliwa na kabel czterozytowy 35mm? szt.
6 |Rura ostonowa HDPE o $rednicy @ 110 m.b.
7 |Oslona kablowa typu: BE-75 wraz z osprzgtem do montazu na stupie (ta$ma + klamerka) kpl.
8 |Przewod AsXSn 1x25mm? m.b.
9 |Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt.
10 |Odgromnik ASA A-500/5 A-O F2+K szt.
11 |Uchwyt SO 79.6 szt.
12 |Zacisk TTD1-CC szt.
13 |AsXSn 4x25mm? m
14 |Oprawa oswietleniowa w technologii LED typu BGP 204/ BGP 303 LED (prod. Philips). szt.
15 |Przewod YDY 2x2,5mm? m
15 |Bezpiecznik SV 19.25 szt.
16 |Wkiadka topikowa 4A Bi-Wits szt.
17 |Uchwyt odciggowy SO 2748 szt.
18 |Hak wieszakowy dystansowy PD 3.2 szt.
19 |Hak do mocowania tasmg SOT 39 szt.
20 |Uchwyt przelotowy, narozny SO 140.02 szt.
21 |Ta$ma stalowa nierdzewna 20x0,7 m
22 |Koficéwka kablowa Al 25 szt.
23 |Zacisk tulejowy ZUP-5 szt.
24 |Koncowka kablowa (N+PE) KO2,5/10 szt.
25 |Klamerka COT 36 szt.
26 |Tasma COT 37.1 m
27 |Wysiegnik WO-4 szt.
28 |Wysiggnik WO-5 szt.
29 |Element usztywniajacy szt.
30 |Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt.
30 |Bednarka FeZn25x4 m.

Uziom miedziowany:
pret %7, 1=1,5m, - szt 6
S
32 ;ﬁfzﬁ; ﬁoér@Zaj aca %7, ' :;tt g Kol
grot stalowy - szt. 2
nakretka montazowa - szt. 2

[II. UWAGI KONCOWE

Zawarte powyzej dyspozycje materialowe sa obowigzujace bezwzglednie. Kazda potencjalna ich zmiana
wymaga zgody autora projektu.






