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ZAKRES ROBÓT

L.p. Wyszczególnienie
Jednostka

miary
ilość

1.
Demontaż istniejących słupów napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wraz z osprzętem
kpl. 11

2.
Demontaż przyłącza napowietrznej linii elektroenergetycznej 

AsXSn 4x25mm2                                                                 /relacji sł. nr 8 – sł. bn./
m  16

3.
Przewieszenie istniejących przyłączy napowietrznych typu 

AsXSn 4x25mm2
kpl. 11

4.
Przełożenie istniejących kablowych przyłączy 

elektroenergetycznych typu YAKXs 4x35mm2
kpl. 4

5.
Przełożenie istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej typu 

YAKXs 4x120mm2                                      /kabel relacji sł. nr 1 – ZK-772/
kpl. 1

6.
Przewieszenie istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej AsXSn 4x50mm2 
kpl. 2

7.

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn

4x50 + 25mm2   

/obwód nr 4 relacji ST 10-991 sł. nr 1 – sł. nr 5/

m 153

8.

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn

4x95 + 35mm2   

/obwód nr 8 relacji ST 10-911 sł. nr 13 – sł. nr 1/

m 153

9.

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn

4x95 + 35mm2     

 /obwód nr 9 relacji ST 10-911 sł. nr 13 – sł. nr 1/

m 160

10.
Przewieszenie istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV 4 x AL 50

+ 35mm2                             /relacji ST 10-973 sł. nr 13 - sł. nr 11/
kpl. 1

11.
Montaż słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 

0,4kV
kpl. 11

12.

Montaż słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV 

typu K-10 wraz z przyłączem oraz złączem kablowym

                                      / relacji sł. nr 8 – sł. bn. z demontażu/

 kpl. 1



13.
Montaż napowietrznej linii elektroenergetycznej AsXSn 

4x25mm2                                                                                     / relacji sł. nr 8 – sł. bn./
m 20

14.
Montaż napowietrznej linii elektroenergetycznej AsXSn 

4x50mm2                                                                          / relacji sł. nr 10 – sł. nr 11/
m 25



INFORMACJA DOTYCZ ĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych 

nN 0,4kV i SN 15kV

ADRES: droga powiatowa nr 1483B, 
odcinek Białystok – Juchnowiec Kościelny

INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Surowiec

OPRACOWANIE: mgr inż. Sebastian Ruciński



1. Zakres robót:
1.1. Demontaż istniejących słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz z osprzętem,
1.2. Demontaż przyłączy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV,
1.3. Przewieszenie istniejących przyłączy napowietrznych nN 0,4kV,
1.4. Przełożenie istniejących kablowych przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4kV,
1.5. Przewieszenie i przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV,
1.6. Przestawienie istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej SN 15kV,
1.7. Montaż słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV,
1.8. Montaż napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV,

2. Istniejące obiekty budowlane:
2.1. Napowietrzna linia energetyczna nN 0,4kV, napowietrzna linia oświetleniowa, stacja trans-

formatorowa ST 11-109, ST 11-1548, ST 06-1304, ST 06-1075, ST 06-644, ST 06-439, ST
11-1548, istniejące przyłącza napowietrzne i kablowe nN 0,4kV,

2.2. Istniejące drogi, ciągi komunikacyjne, wjazdy na posesję,
2.3. Istniejąca podziemna infrastruktura techniczna,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV, napowietrzna linia oświetle-
niowa,  istniejące przyłącza kablowe i napowietrzne nN 0,4kV, stacje transformatorowe,

3.2. Istniejąca podziemna infrastruktura techniczna,
3.3. Drogi na których odbywa się ruch kołowy i pieszy oraz wjazdy na posesję,

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
4.1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas prac na czynnych (wyłączonych spod napię-

cia) urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia nN 0,4KV oraz średniego na-
pięcia SN 15kV,

4.2. Niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5 m podczas demontażu i montażu osprzętu
na słupach napowietrznej linii nN 0,4kV,

4.3. Prace prowadzone w pobliżu czynnych urządzeń  elektroenergetycznych nN 0,4kV,  SN
15kV, prace na nowych i istniejących urządzeniach podłączonych do sieci, 

4.4. Roboty wykonywane przy użyciu urządzeń  dźwigowych i innych maszyn budowlanych
(załadunek, transport, rozładunek, montaż słupów i linii),

4.5. Ryzyko spowodowane ruchem kołowym pojazdów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)  dla  projektowanej  inwestycji  powinien  być  sporządzony  Plan  Bezpieczeństwa  i
Ochrony Zdrowia ze względu na zagrożenia spowodowane: 

− wykonywaniem prac na wysokości ponad 5m,
− wykonywaniem prac w pobliżu czynnej infrastruktury podziemnej oraz dróg komunikacyj-

nych.

5. Sposób  prowadzenia  instrukcji  pracowników przed  przystąpieniem do realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych

5.1   Kierownik  przed  rozpoczęciem  prac  winien  przeprowadzić  instruktarz  stanowiskowy  z
brygadą   w  celu  omówienia  zakresu  robot,  kolejność  wykonywania  prac  i  zagrożeń  na
budowie.  Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zapoznać  pracowników  z
zagrożeniami  wyszczególnionymi  w  pkt.  3  i  4.  Brygadzista  kierujący  zespołem  jest
zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym
dniu,  wyznaczenie zadań  poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi,  sprzętu
ochronnego i zabezpieczającego, w szczególności dotyczy to wykonywania prac na czynnych



urządzeniach elektroenergetycznych. 

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

6.1. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy,

6.2. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować
aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

6.3. Zaleca się aby demontaż i montaż opraw wykonywać z użyciem podnośnika samochodo-
wego,

6.4. Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników odpowiedniego tereno-
wo Rejonu Energetycznego zgodnie z pisemnym poleceniem, 

6.5. Prace w pasie drogowym należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich środków bez-
pieczeństwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

6.6. Prace w pobliżu infrastruktury podziemnej (wodociąg, gazociąg, kanalizacja telefoniczna i
teletechniczna,  linie energetyczne) prowadzić ręcznie,

6.7. Apteczka pierwszej pomocy,
6.8. Telefon komórkowy.

7. Roboty powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z:
− Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47),
− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów

prac,  które  powinny  być  wykonywane  przez  co  najmniej  dwie  osoby.  (Dz.  U.  Nr  62
poz.288),

− Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wy-
konywania robót budowlanych należy zastosować zgodnie z:

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47).

            opracowanie:                         projektant:

mgr inż. Sebastian Ruciński                                      mgr inż. Tomasz Surowiec
                                                 PDL/0074/POOE/07 



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kablowych i napo-
wietrznych nN 0,4kV i SN 15kV związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr

1483B na odcinku Białystok – Juchnowiec Kościelny

1. Podstawa opracowania
� Zlecenie Inwestora
� Projekt drogowy
� Warunki usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok
� Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana w III i IV kwartale 2016r.
� Obowiązujące przepisy i normy

2. Uwagi ogólne
Projektant  dopuszcza  zastosowanie  innych  producentów  materiałów  od  podanych  w  projekcie
(równoważnych),  pod  warunkiem  zachowania  parametrów  technicznych  i  jakościowych  -
wyłącznie za zgodą Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
jest zobowiązany powiadomić Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej  trzy tygodnie przed jego użyciem, jeżeli  będzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony
bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.  Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych  materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem po ich zabudowaniu na budowie.
Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z
producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta
lecz  wskazanie  na przykładowy wybór,  który powinien posiadać  cechy (parametry  techniczne,
wygląd wizualny) nie gorsze od założonych w dokumentacji.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektów wykonawczych branży elektrycznej, wchodzącym
w skład technicznej dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową odcinka drogi powiatowej
nr 1483B na odcinku Białystok – Juchnowiec Kościelny. Projekt obejmuje: demontaż elementów
istniejącej napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej komunalnej oraz budowę nowych
urządzeń komunalnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. W szczególności obejmuje:

− demontaż istniejących słupów napowietrznej komunalnej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV
wraz z osprzętem,

− przewieszenie  z  jednoczesnym  skróceniem  lub  wydłużeniem  istniejących  przyłączy
napowietrznych nN 0,4kV typu AsXSn 4x25mm2 /4xAl 50mm2,

− przewieszenie  z  jednoczesnym  skróceniem  lub  wydłużeniem  istniejącej  napowietrznej  linii
elektroenergetycznej nN 0,4kV typu AsXSn 4x50mm2, 4xAL50mm2 na wskazanych odcinkach,

− przełożenie istniejących kablowych przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4kV typu YAKXs
4x35mm2, YAKXs 4x50mm2,

− przełożenie  istniejących  kablowych  linii  elektroenergetycznych  nN  0,4kV typu  YAKXs
4x120mm2, 

− przestawienie  istniejącej  napowietrznej  stacji  transformatorowej  ST 11-1548  (Hryniewicze)
poza obręb kolizji,



− montaż  słupów napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  nN 0,4kV typu  ŻN/E/EPV wraz  z
osprzętem,

Przebudowa urządzeń napowietrznej linii oświetleniowej stanowiącej własność gminy Juchnowiec
Kościelny stanowi odrębne opracowanie.

4. Stan istniejący. Demontaż
W ciągu drogi powiatowej nr 1483B na docinku od granic administracyjnych miasta Białystok do
Juchnowca Kościelnego zlokalizowana jest:
a)  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  i  oświetleniowa  nN  0,4kV  typu  AL  4x50mm2 +
1xAL25mm2 zasilana z ST 11-109 /obwód nr 4/,
b) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu AsXSn 4x50mm2 zasilana z ST 11-1548
/obwód nr 4/,
c) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu AsXSn 4x50mm2 zasilana z ST 06-1304
/obwód nr 4/,
d) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu AL 4x50mm2 + 1xAL25mm2 zasilana z
ST 06-1304 /obwód nr 4/,
e) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu AsXSn 4x50mm2 zasilana z ST 06-1075
/obwód nr 4/,
f) napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu  AsXSn 4x50mm2 zasilana z ST 06-644
/obwód nr 4/,
g)  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  i  oświetleniowa nN 0,4kV typu  AL 4x50mm2 +  1x
AL25mm2 zasilana z ST 06-439 /obwód nr 4/,
h) kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 do ZK-4021,
i)  kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 do ZK-10594,
j) kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 z ST 11-1548 do słupa nr 1,
k) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x50mm2 do zasilania ZK-1/TL
(dz. nr 729),
l) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x50mm2 do zasilania ZK-4016,
m) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-11748,
n) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-7972,
o) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-8633,
p) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-12441,
r) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-11680,
s) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-7988, 
t) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-7555,  
u) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-8879,
w) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-7440,
x) przyłącze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 do zasilania ZK-1/TL
(dz. nr 562/6),
y) napowietrzna stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4 kV nr 11-1548 (Hryniewicze),
z) kablowa linia elektroenergetyczna SN 15kV3xXRUHAKXs 1x120mm2 relacji O11-2572 – 011-
4043 (ST 11-1711).
 
Na słupie podziałowym nr 1, słupie nr 4 oraz słupie nr 16 znajduje się rozłącznik RSA-3. Na słupie
nr 8 znajduje się TL wraz z istniejącą szafką  oświetleniową zasilającą oświetlenia uliczne, jako



podwieszone na istniejących słupach napowietrznej komunalnej linii elektroenergetycznej. 
Z uwagi na przebudowę z rozbudową układu drogowego drogi powiatowej zachodzi konieczność
przebudowy infrastruktury technicznej do nowych rozwiązań  drogowych. W ramach niniejszego
zadania  do  przebudowy przewidziano  kolidującą  z  projektowanym  zagospodarowaniem  terenu
napowietrzną oraz kablową komunalną linię elektroenergetyczną wraz ze słupami oraz przyłączami
kablowymi i napowietrznymi.   
Istniejące linie i urządzenia uwidoczniono na projekcie przebiegu linii komunalnej nN 0,4kV rys. nr
E-1  do  E-12.  Na  ww.  rysunkach  opisano  szczegółowo  poszczególne  linie  z  uwzględnieniem
szczegółowych  danych  demontażowych.  Linie  i  urządzenia  przeznaczone  do  demontażu  lub
przełożenia, zaznaczono – przekreślono.
Materiały  zdemontowane  nie  wykorzystane  do  ponownego  montażu  i  nie  nadające  się  do
powtórnego  użycia  będące  własnością  PGE  Dystrybucja  S.A.  należy  zutylizować  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. 

Rozbiórka urządzeń napowietrznej komunalnej linii elektroenergetycznej  nN 0,4kV
Projektuje się rozbiórkę elementów (słupy wraz z częścią osprzętu) istniejącej linii napowietrznej na
kolidujących  odcinkach  drogi  powiatowej.  Prace  rozbiórkowe  będą  możliwe  po  wybudowaniu
urządzeń zastępczych, po przygotowaniu miejsca pracy przez upoważnionych pracowników PGE
Dystrybucja S.A. Przed przystąpieniem do rozbiórki istniejącej komunalnej linii napowietrznej nN
0,4kV  teren  robót  należy  zabezpieczyć  przed  niepowołanym  dostępem  ludzi,  w  miejscach
graniczących  z  drogami  publicznymi  należy  zastosować  znaki  drogowe  ostrzegające  o
przeprowadzanych robotach.

Demontaż linii napowietrznej zostanie wykonany w następujący sposób:
• Wyłączenie odpowiedniej stacji transformatorowej, następnie stacji transformatoro-

wej z drugiej strony obwodu,

• Wyłączenie linii napowietrznej oraz obustronne uziemienie,

• Przewieszenie linii napowietrznej na nowe słupy,

• Demontaż uchwytów na słupie,

• Demontaż słupów,

• Rozmontowanie konstrukcji,

• Odwiezienie zdemontowanych materiałów na miejsce składowania,

• Uporządkowanie placu robót rozbiórkowych. 

Teren rozbiórki należy starannie ogrodzić.
W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę niebez-
pieczną. Zabezpieczyć powstałe wykopy. Podczas wykonywania robót ziemnych należy uważać na
przebiegające w rejonie prac instalacje podziemne. Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości
powyżej 4m powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach umocowanych do trwałych ele-
mentów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Rozbiórka powinna być  prowadzona
metodą tradycyjną z użyciem sprzętu ręcznego i mechanicznego. Prace powinny być prowadzone
pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących wcześniej tego typu roboty. Przed przystą-
pieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma osób postronnych.
Wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



Pozostała część urządzeń zlokalizowanych na:
- słupie nr 5 – kabel typu YAKY 4x120mm2 – zasilanie ze ZK-772 - ST 10-991,
- słupie nr 4 – rozłącznik RSA-3 wraz z osprzętem,
- słupie nr 1 – rozłącznik RSA-3 wraz z osprzętem,
- słupie nr 8 – przyłącze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 dł. 8m wraz z TL do zasilania SO,
- słupie nr 13 – kabel typu YAKXs 4x35mm2 – zasilanie ZK-2209
zdemontować przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności a następnie zamontować je na
słupach projektowanych.

6. Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV
Istniejące linie napowietrzne typu:
- AL50mm2 + 1xAL25mm2 na odcinku od słupa nr 5 do słupa podziałowego nr 1,
- AsXSn 4x50mm2   /obwód nr 4/ na odcinku od słupa nr 5 do słupa podziałowego nr 1, 
należy przełożyć na słupy projektowane, zlokalizowane poza obrębem kolizji, zgodnie z projektem
przebiegu linii komunalnej nN 0,4kV – rys. nr E-1 E-12 oraz rys. nr E-13- E-26.

7. Przebudowa przyłączy linii kablowej nN 0,4kV
Z uwagi na poszerzenie projektowej drogi o działki prywatne a także zabudowę słupów w nowej
lokalizacji, istniejące przyłącza kablowe podlegają „skróceniu” lub „wydłużeniu” i przełożeniu na
proj. słupy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr E-1 do E-12. 
Dodatkowo, na słupie nr 4 zamontować  rozłącznik RSA-3 w celu dodatkowego zabezpieczenia
przyłącza do nieruchomości ….. w  ul. Północna 16.
Przyłącze kablowe YAKXs 4x35mm2 ułożone  na słupie nr 13 przełożyć na słup nr 13'. 
Linie kablowe przy podejściu na słup linii napowietrznej (sł. nr 4, sł. nr 13) zabezpieczyć osłoną
kablową  typu  BE-75.  Przy  wprowadzeniu  linii  kablowej  na  słup  linii  napowietrznej,  kabel
zabezpieczyć  przed wilgocią  poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiedniej
średnicy.  

8. Przebudowa przyłączy napowietrznych nN 0,4kV
Istniejące przyłącza napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 na odcinku od:  
- sł. nr 5 – budynek Sródlesie 18 oraz budynek Śródlesie 20 należy „skrócić” i przewiesić,
- sł. nr 4 – budynek Śródlesie 14 należy ”skrócić”, budynek Śródlesie 19 i 21 należy „przedłużyć”,
- słup nr 3 – budynek Śródlesie 12 należy „skrócić”,
- słup nr 2 – budynek Śródlesie 15 i 17 należy „wydłużyć:,
- słup nr 8 – budynek Hryniewicze 4 i 6 należy „skrócić”,
- słup nr 8 – słup nr 8/1 zdemontować,
- słup nr 13 – budynek Hryniewicze 3 należy przewiesić.

Istniejącą linie napowietrzną typu 4xAL50, AsXSn 4x50mm2 „odskok” od linii głównej /relacji sł.
nr 1 – sł. nr 1/1/ skrócić, natomiast istniejącą linię napowietrzną typu AsXSn 4x50mm2 „odskok” od
linii głównej /relacji sł. nr 11 – sł. bn. oraz słup nr 11 – sł. nr 10/ wydłużyć, stosując przewody o
takim samym przekroju a następnie podłączyć na słupie nr 10 do toru „głównego” - obwód nr 9.
Ponadto, linie napowietrzną typu 4xAL50mm2+35mm2 przewiesić na słup nr 11 z wykorzystaniem
konstrukcji KM-1 lub KM-9 z obejmą O-3. Na słupie nr 11 zastosować rozłącznik RSA-3 w celu
widocznego ”podziału sieci”.
Przebudowę przyłączy należy wykonać po istniejącej trasie zgodnie z projektem zagospodarowania



terenu – rys. nr E-1 oraz schematem ideowym projektowanego układu sieci elektroenergetycznej –
rys. nr E-3. Zastosować osprzęt zgodnie z tabelą montażową, tablice licznikowe do poszczególnych
budynków pozostają bez zmian. 
W miejsce zdemontowanego przyłącza napowietrznego pomiędzy słupem nr 8 a 8/1 projektuje się
nową linię typu AsXSn 4x25mm2 o długości 20m. Słup wraz ze złączem kablowym /z demontażu/
należy przestawić w nowe miejsce zgodnie z projektem przebiegu linii komunalnej nN 0,4kV – rys.
nr E-1.

9. Ochrona od porażeń i od przepięć
Jako ochronę od porażeń zastosować samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-C. Jako ochronę
przepięciową  należy zastosować  ograniczniki  przepięć  typu ASA-A-550-5BO+F1+K o napięciu
pracy trwałej  550V i  prądzie wyładowczym 5A z  odłącznikiem BO i  zaciskiem jednostronnie
przebijającym izolację oraz oraz zaciski do uziemiaczy TTD2-C zamontowane na słupach nr 5, 4
oraz 13' z  których przewidziano wyprowadzenie linii kablowych nN 0,4kV do poszczególnych
odbiorów. Projektowane  odgromniki  należy  podłączyć  do  projektowanego  uziemienia  słupów.

Rezystancja  uziemienia  Ru  powinna  być  mniejsza  od  10  Ω.  W  przypadku  nie  uzyskania
dostatecznej wartości rezystancji uziemienia należy wbijać kolejne pręty, aż do uzyskania żądanych
wartości podanych w projekcie. Stosować pręty miedziowane typu GALMAR. 

10. Uwagi końcowe
- Projektowane roboty elektryczne wykonywać w terminie wg harmonogramu generalnego wyko-

nawcy ulicy,
- Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń  elektroenergetycznych wykonywać  w stanie

bez napięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upoważnionych pracowników
PGE Dystrybucja Oddział Białystok,

- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu należy postępować zgodnie z za-
sadami i przepisami tj. zgodnie z normą PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisów
BHP oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
tom V – Instalacje elektryczne.

- Całość  wykonać  zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-05125, N SEP-E-003, N
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisów BHP oraz z „Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V – Instalacje elektryczne oraz z wymaga-
niami miejscowego Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon
Energetyczny Białystok Teren,

- Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  ze  szczególnym
uwzględnieniem wymagań BHP, oraz „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.

- Przy wykonywaniu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej stosować materiały i
urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania,

- Osprzęt zastosowany w projekcie dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu
innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń  wymagań  technicznych jak osprzęt
przykładowo dobrany po spełnieniu wymagań określonych w warunkach technicznych i SST
oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,

- Czas i okres włączeń linii uzgodnić z właścicielem urządzeń i ograniczyć do niezbędnego mini-
mum,



- Materiały opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowią przy-
kład spełniający wszystkie niezbędne wymagania techniczne określone w warunkach tech-
nicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentów materiałów niż podane
w projekcie (równoważnych), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i ja-
kościowych - wyłącznie za zgodą Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić  Inwestora lub ustanowionego in-
spektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
użyciem, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowione-
go inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakcepto-
wanych materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem po ich zabudowaniu na budowie,

- Przed przekazaniem urządzeń  Inwestorowi,  Wykonawca winien przeprowadzić  odpowiednie
pomiary tj. pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiary oporności izo-
lacji, pomiary oporności instalacji uziemiającej oraz przegląd standardowy. Pomiary winny być
potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą  być  wykonane
tylko przez uprawnione osoby,

- Kompletna dokumentacja oświetleniowa została pozytywnie uzgodniona w PGE Dystrybucja
S.A. oddział Białystok,

- Opis stanowi integralną część projektu,
- Niniejszy projekt stanowi komplet ze  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych, przedmiarem robót oraz Projektem budowlanym,
- Całość wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi PGE.

           opracowanie:               projektant:
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Wyszczególnienie Jedn. ilość

1 Żerdź str. wir. E-10,5/6 szt. 5

2 Żerdź str. wir. E-10,5/10 szt. 4

3 Żerdź str. wir. E-12/10 szt. 1

4 Żerdź str. wir. E-10,5/12 szt. 1

5 Płyta ustojowa U-85 szt. 33

6 Obejma Ou-2 kpl. 33

7 Płyta stopowa 0,3x0,3m szt. 11

8 Przewód AsXSn 4x50mm2 m.b. 27

9 Hak wieszakowy SOT 21.2 szt. 13
10 Hak nakrętkowy PD 2.2 szt. 5
11 Uchwyt odciągowy SO 34.95 szt. 15
12 Uchwyt narożny SO 99 szt. 2
13 Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 6
14 Zacisk odgałęźny SLIP 22.1 szt. 78

15 Osłona końca przewodu PK 99.095 szt. 8

16 Uchwyt dystansowy SO 79.6 kpl. 50

17 Taśma COT 37 (1,5m) + Klamerka COT 36 kpl. 79

18 Rozłącznik RSA-3 + tabliczka opisowa (z demontażu) szt. 1

19 Zacisk RSA-N (z demontażu) szt. 1

20 Rozłącznik RSA-3 + tabliczka opisowa szt. 2

21 Zacisk RSA-N szt. 2

22 Wspornik PEK 49 szt. 2

23 Przewód AsXSn 1x50mm2 m 12

24 ASA-A-500-5BO+F2+K szt. 6

25 Zestaw do zakładania uziemień TTD-2C szt. 8

26 Przewód AsXSn 4x25mm2 m 26

27 Przewód AsXSn 4x50mm2 m 2

28 Hak wieszakowy SOT 21.216 szt. 10

29 Hak nakrętkowy PD 2.3 szt. 5

30 Uchwyt odciągowy SO 157.1 szt. 11
31 Uchwyt odciągowy SO 158.1 szt. 3
32 Tablica licznikowa do zasilania SO-912 / demontażu/ kpl. 1
33 Konstrukcja KM1 z obejmą O-3 kpl. 5

34 Izolator S-80 szt. 5

35 Złączka przewodowa wzdłużna sj8.25 szt. 16

36 Złączka przewodowa wzdłużna sj8 szt. 4

37 Osłona kabla BE-75 szt. 4

38 Bednarka FeZn25x4 m. 60
39 Uziom typu Galmar:

pręt Galmar ¾”,  l = 1,5m,                   -  szt. 6
złączka ¾”,                                           -  szt. 6

kpl. 4



głowica pogrążająca ¾”,                      -  szt. 2
grot stalowy                                          -  szt. 2
nakrętka montażowa                             -  szt. 2


