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ST - 00. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w

m. Koplany gm. Juchnowiec Koscielny”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

1.3.1. Zakres robét do wykonania.

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ metodg wykopowg budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytgczami w m. Koplany gm. Juchnowiec Koscielny o tgcznej dtugosci 2045,5 m.

Miejscem wigczenia jest istniejgca studnia na koncowce kanatu prowadzacego z m. kol. Koplany.

Kanat na catym prawie odcinku, zlokalizowany jest pod nawierzchnig utwardzong jezdni:

S4 — S38- jezdnia asfaltowa

S27 — S38 — jezdnia asfaltowa

S27 — S64 — jezdnia asfaltowa

S27 — S58- jezdnia zwirowa

$10 —S101 - jezdnia asfaltowa.
W uwagi na koniecznosc¢ rozbiérki ww. nawierzchni, w celu przywrdcenia petnejjej funkcjonalnosci,
przewidziano renowacje nawierzchni na catej szerokosci jezdni.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01.00.00. Roboty przygotowawcze
ST 02.00.00. Roboty ziemne
ST 03.00.00. Kanalizacja $ciekowa
04.00.00. — Rozbidrka elementéw drog
ST 05.00.00. — Odtworzenie elementéw drog

ST 06.00.00. — Pompowanie wody



1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo
jego czesc stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
Sciekdw z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

Dtugosc kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora

Kolektor gtéowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw bocznych oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych,

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

Wysokos$¢é komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Szyb - element konstrukcyjny tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komar kanalizacyjnych , umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg,
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - l[aboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robat,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi kanatu, studzienki, pompowni.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia kanalizacyjnego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych, przebiegu kanalizacji w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcej kanalizacji.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp,



Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik-wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robé6t/Wykaz Cen - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadania budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przez siebie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z Dokumentacjg Projektowg

Wykonawca umozliwi, w uzasadnionym wymiarze, innym zainteresowanym osobom

prowadzenie ich zakresu robdt zgodnie z wytycznymi dokumentéw kontraktowych oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad :
A) Opisy techniczne
B) Rysunki (wg spisu w dokumentacji przetargowej).
Dokumentacja Proiektowa bedaca w posiadaniu Zamawiaigcego
Liste dostepnych dokumentéw projektowych (Projekt Budowlany) zamieszczono w Dokumentacji
Przetargowej.
Po przyznaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma kopie kompletnej dokumentacji projektowej.




Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych roboét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w Przedmiarze
Robot.

W ramach ceny nalezy uwzgledni¢ dokumentacje powykonawczg potwierdzajgcg prawidtowosc i
zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug.

Przedmiary robdt (jezeli w umowie przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robét)

Informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
1. Projekt organizacji i harmonogram Robét
4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem zaktualizowany projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.



Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegdlny wzglad na:
I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonaweca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paiistwowej. Jezeli
Wykonaweca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca opracuje ,,plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia".

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

Przed wstepnym odbiorem Wykonawca na witasny koszt przeszkoli personel odpowiedzialny za
konserwacje i utrzymanie sieci kanalizacyjnej. Szkolenie bedzie dotyczy¢ funkcjonowania i eksploatacji
pompowni Sciekdw.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego

zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego 7zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosc¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie



organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru);
b) czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramdéw Robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowaq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedag wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektora
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikédw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli  zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

a Uk, WN

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZl.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ) .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior korncowy

Odbidér koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
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wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow
i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu.
(b) Optaty/dzierzawy terenu
(c) Przygotowanie terenu
(d) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
(e) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(f) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
(g) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipcal994 - Prawo budowlane ze zmianami
2. Rozporzadzenie MGPiB z 19 52.1994r
3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 1995r
4. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(z pdzniejszymi zmianami)
5. Polskie Normy:
- PN-EN 1329-1:2001 Rury z PCW
- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCW
-PN-81/B-10760-W Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne cysterny kanalizacyjne. Pojecia.
- PN-EN 752-2/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Wymagania
- PN-EN 752-3/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
- PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne,
- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodno-kanalizacyjnych .
- PN-EN 1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN1917:2004P Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe.
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ST- 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktéw wysokosciowych,

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1,1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji
sanitarnej oraz potozenia obiektéw.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) za stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow - studnie
Wyznaczenie obiektdw - studni obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, za stabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w

sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne otworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt |, 4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
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Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury stalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-faty

-tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK(od | do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu..

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ za stabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych. lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt: zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w/ stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig co 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne
tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow — studnie.
Dla studni nalezy wyznaczyc jej potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtdwny
Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

7. Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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ST - 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach II-1V kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. zakres robat objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
kanalizacji i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | - IV) i ich zasypanie po
wykonaniu kanalizacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe - wykopy o szerokosci 0,8 - 4,5 m o $cianach pionowych
Wykopy jamiste - wykopy o gtebokosci do 5 m, ktdrego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz I m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od t do 3m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopdéw - umocnienie $cian wykopdw, zgodnie z wymogami przepiséw
bhp, gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robdt, dostosowane do gtebokosci

wykopu i rodzaju gruntu.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt | .4.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I= pd /pds
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gdzie:

pd - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3)

pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/803 M 2 [7] (Mg/m3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg. wzoru.

U=d60 / d10
gdzie:

d60 -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%gruntu, (mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 pkt 1.5

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w S 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.0. Materiatami stosowanymi do wykonywania robét bedgcych tematem
niniejszej specyfikacji sa:

2.2. Piasek gruby lub sredni

- do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wg PN-B-I1113(22) cechujacy sie po zageszczeniu
katem tarcia wewnetrznego 0+35° oraz zawartoscig frakcji pylastej i ilastej <5%

2.3. Pospotka gruba — 0+ 63,0 mm spetniajgca wymogi normy PN-B-Il1II (21)
Wymagania dla pospétki kwalifikowanej przedstawiono w tabeli ponizej:

Lp | Wiasciwosci
Wymagania

1 Uziarnienie:

. ziarn pozostajgcych na sicie # 16 mm % co najmniej
. ziarn pozostajgcych na sicie #8 mm % co najmniej
. ziarn pozostajgcych na sicie #2 mm % co najmniej 10
. ziarn przechodzacych przez sito # 0,075 mm % nie wiecej niz
25

40
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2 Zawartos$¢ ziarn przekruszonych % co najmniej 30

3 Wskaznik réznoziarnistosci, U= deo/d10 co najmnie;j 5

2.4. Grunt wydobyty

- z wykopu przydatny do ponownego wbudowania, sktadowany na odktad

2.5. Grunt nieprzydatny

- do ponownego wbudowania (jego nadmiar) zakwalifikowany przez Inzyniera do odwiezienia poza teren
budowy i ewentualnej jego utylizacji.

2.6. Ziemia urodzajna humusowa

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu (P205) >20mg/m?2
c) zawartos¢ potasu (K20) >30mg/m?2
d) kwasowos¢ pH 5,5

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

Odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgniatarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)

Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
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$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w S 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru na co najmniej siedem dni przed planowana data
rozpoczecia robdt, pisemne zawiadomienie o rozpoczeciu robdt ziemnych na placu budowy oraz
wszystkie dane na temat rzednych terenu i inne szczegétowe informacje ktérych moze wymagac w celu
przeprowadzenia pomiarow.

Roboty ziemne nie bedg rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru w tym zakresie. Catos$¢ robdt ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiardw i rzednych
przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiardw i rzednych jak moga by¢ wymagane przez
Inspektora Nadzoru.

Dla celéw niniejszej Specyfikacji, okreslenie "rzedne terenu" bedzie odnosic sie do powierzchni terenu
przed rozpoczeciem robét ziemnych, ale po wykonaniu robdt oczyszczania. Wyrazenie "rzedne formacji"
w niniejszej Specyfikacji bedzie oznaczac¢ rzedne fundamentdéw obiektu.

Zakres robdt ziemnych powinien byé minimalnym i niezbednym zakresem, w opinii Inspektora Nadzoru
dla potrzeb realizacji robot. Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw
uprzednio zatwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Roboty przy rozpoczetych wykopach
beda najpierw zakoriczone przy aprobacie Inspektora, zanim Wykonawca przystgpi do wykonywania
nowych wykopéw. Szerokos$¢ wykopu bedzie ograniczona do szerokosci przedstawionej w
zatwierdzonym projekcie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i
BN- 72/8932-01/22. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdéw i gtebokosci
wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator jak i prostymi przyrzadami - poziomicg, fatg miernicza, tasma itp.

- przygotowac i oczyscié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie
robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég
dojazdowych.

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow

- wykona¢ na polecenie Inspektora Nadzoru wstepne proby zageszczania materiatu wypetniajgcego
(zaréwno pochodzgcego z miejsca pozyskiwania - zakupu) jak i wydobywane w trakcie realizacji robét.
Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uznanymi procedurami miedzynarodowymi w celu okreslenia ich
charakterystyk i stwierdzenia czy sg odpowiednim materiatem do okreslonego zastosowania.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych, ksztattéw dokonywac¢ od
razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie
wykonaé wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.
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Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
realizacjg fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu oraz rurociggdéw statycznych
okreslonych stosowanymi obliczeniami. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggdéw do wykopu, szerokosé wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rdwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zrealizowanego
projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Jezeli materiat niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi sie w gruncie pod fundamentami
obiektéw, Wykonawca usunie ten materiat za aprobatg Inzyniera. Jezeli Inzynier nie zarzadzi inaczej,
Wykonawca wypetni powstate w ten sposdb przestrzenie w gruncie betonem.

Jezeli materiat niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi sie w gruncie pod rurociggami,
Wykonaweca usunie ten materiat przy aprobacie Inspektora. Jezeli Inspektor Nadzoru nie zarzadzi inaczej,
Wykonawca wypetni powstate w ten sposdb przestrzenie odpowiednio dobranym zageszczonym
materiatem ziarnistym.

Wykonawca podejmie wszelkie sSrodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi oraz
innych sktadowanych materiatow w trakcie wykonywania wykopow. Jesli zdarzy sie osuniecie lub zawat
albo tez zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyzej wymaganego minimum dla realizacji robdét,
woéweczas tak powstate przestrzenie bedg z powrotem wypetnione. We wszystkich przypadkach kiedy
takie przestrzenie po zasypaniu bedg zabezpiecza¢ wykonane roboty trwate lub tez jesli bedg graniczyc¢ z
przylegtymi obiektami wéwczas przestrzenie te zostang wypetnione w sposdb trwaty betonem, na koszt
Wykonawcy. We wszystkich innych przypadkach przestrzenie te bedg wypetniane materiatem
wybieranym z wykopéw lub innym materiatem wypetniajgcym, ktéry po wypetnieniu zostanie doktadnie
zageszczony, az do uzyskania zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

W przypadku wykopu pod rurociagi o wymiarach przewyzszajgcych maksymalne dozwolone szerokosci
wyszczegdlnione lub pokazane na rysunkach Inspektor nakaze przywrdcenie szerokosci wykopu,
zastosowanie alternatywnego materiatu na podsypke alba tez wykonanie innego dziatania naprawczego
jakie w jego opinii jest konieczne. Wéwczas Wykonawca postgpi zgodnie z poleceniem Inspektora
Nadzoru i nie bedzie wnosi¢ zastrzezen do reklamacji odbiorcy oraz do dodatkowych kosztow
wynikajacych.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru, bedzie utrzymywat wykopy w stanie wolnym
od wody gruntowej, sptywow, powodzi, opaddw itp. tak, ze mozliwe bedzie prowadzenie robét w
suchych warunkach.

Wykonawca bedzie utrzymywacé podtoze lub gromadzacg sie wode na poziomie nizszym niz dno robot
trwajacych przez okres wymagany przez Inspektora Nadzoru.

W wypadku, gdy wymagane bedzie zatozenie przez Wykonawce drenazu lub wykonanie rowow
odptywowych, Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na ich wykonanie ponizej poziomu i w granicach
szerokosci robot trwatych pod warunkiem, ze uprzednio zatwierdzi szczegdty propozycji Wykonawcy.
Zadne elementy takiego drenazu, nie bedg pozostawione bez wypetnienia betonem lub innym
zatwierdzonym materiatem. Wszystkie elementy powyzszego drenazu, wykonane przez Wykonawce
ponizej robdt trwajgcych zapewnia (Jesli nie ulegng rozebraniu) podparcie co najmniej rdwne podparciu
podtoza bez tych elementéw.
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Zadna woda nie bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek strumienia alba kanatu bez uprzedniego
uzyskania przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgdd i pozwolen na pismie od Inspektora Nadzoru.
Takie pozwolenie nie bedzie przyznane bez uprzedniego zapewnienia przez Wykonawce skutecznie
dziatajgcego osadnika albo piaskownika, przez ktory cata woda bedzie przeptywad przed
odprowadzeniem do powyzszego strumienia albo kanatu.

Wykonawca przygotuje oswiadczenie na temat proponowanej metody wykonywania robot ziemnych dla
poszczegdlnych czesci robét budowlanych. Wykonawca okresli i poda szczegdty lokalizacji, program
prowadzenia wykopdw, podpory i zabezpieczenia tymczasowe oraz metody postepowania z odktadem.
Wykonawca bedzie przedktadac do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje o
proponowanych metodach co najmniej na 14 dni przed planowang datg rozpoczecia robét ziemnych dla
poszczegoblnych czesci robét budowlanych. Materiat stosowany do budowy nasypdéw i uksztattowania
terenu oraz jako materiat wypetniajacy zagtebienia terenu budowy powinien by¢ materiatem dobranym
specjalnie do tego celu lub tez powinien posiadac charakter ogdélny materiatu wypetniajagcego. Obszary
gdzie ma by¢ uzyty ten materiat wypetniajgcy zostaty wyszczegdlnione ponizej. Dobrany materiat
wypetniajgcy zostanie zastosowany przy wykonywaniu podtoza (tam gdzie dotyczy) i na podsypki pod
drogi.

Pozostaty materiat wypetniajgcy stosowany do wykonywania nasypow bedzie miat wtasnosci ogdlne
materiatu wypetniajgcego. Materiat wypetniajacy bedzie pozyskiwany przez Wykonawce ze Zzrodet
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zastosowac specjalne srodki ostroznosci w zwigzku z zgeszczaniem materiatu uktadanego
bezposrednio przy obiekcie. W tym celu nalezy stosowac recznie sterowane urzgadzenia zageszczajgce. W
innych przypadkach, zageszczenie powinno by¢ wykonywane przy pomocy zageszczarek wibracyjnych,
gtadkich két lub walcéw pneumatycznych podlegajgcych zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Planujac prace zwigzane z porzgdkowaniem i ksztattowaniem obwatowan oraz nasypéw Wykonawca
powinien przewidzie¢ naddatek na ich wysokos¢ i szeroko$¢ z uwagi na procesy osiadania i zageszczania
materiatu. Rozmiary obwatowan i nasypéw powinny by¢ zgodne z profilami przedstawionymi na
rysunkach z uwzglednieniem wszystkich naddatkéw koniecznych do wykonczenia ich powierzchni. Po
osiagnieciu rzednych i projektowanych granic wykopéw, Inspektor zbada odkryty grunt i w przypadku,
jesli uzna, ze czesé tego gruntu jest ze swojej natury niewtasciwa moze nakaza¢ Wykonawcy
prowadzenie dalszych. wykopdw. Powstate w ten sposdb przegtebienia zostang wypetniane betonem,
dobranym materiatem wypetniajgcym lub materiatem sprowadzonym w tym celu na budowe, az do
okreslonych rzednych. W przypadku, jesli zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w trakcie inspekcji
materiat wypetniajacy, zastosowany do wytozenia dna lub scian wykopdw, stanie sie nastepnie nie do
przyjecia z uwagi na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, wody gruntowej, powodzi lub rozmiekczenia
albo rozluznienia struktury w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca powinien, stosujac zatwierdzone
metody, usung¢ tak uszkodzony, rozmiekczony albo rozluzniany materiat i prowadzi¢ dalsze wykopy do
odkrycia powierzchni o wymaganych wtasciwosciach. Roboty te uwazane bedg za wykopy nadmierne a
wykopany materiat bedzie usuniety z terenu budowy.

5.2. Roboty ziemne przy realizacji obiektow i rurociggow.
5.2.1. Odwadnianie.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywacé wykopy w stanie wolnym od wody. W przypadku
budowy obiektéw w wodach gruntowych wykopy utrzymywane bedg w stanie wolnym od wody przez
okres, jaki moze by¢ konieczny, aby unikng¢ zalania betonu.

Nalezy rozwazy¢, czy przyjety program odwadniania zapewnia nie naruszenie $cian wykopéw i czy nie
wystgpi nadmierne podniesienie sie albo zniszczenie podtoza. Ponadto, nalezy zabezpieczy¢ wykop
przed powtdérnym naptywem wody gruntowej, aby nie spowodowac przemieszczania sie gruntu o
wrazliwej strukturze jak np. piaski luzne (kurzawka).
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Metoda zabezpieczenia wykopdw przed penetracjg wody, odwadnianie i odprowadzanie usuwanej wody
podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru.

W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu hydrostatycznego, Wykonawca zastosuje
odwodnienie w celu zapewnienia stabilnosci tych obiektéw w catym okresie budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caty czas dostepna bedzie na placu budowy odpowiednia instalacja
odwadniajgca w stanie gotowosci w celu unikniecia przerw w prowadzeniu ciggtego odwadniania.

5.2.2. Metody prowadzenia wykopow

Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat, Wykonawca przedtozy Inspektorowi swojg propozycje
dotyczacg metody prowadzenia wykopow tacznie ze szczegdtami ich niezbednego zabezpieczenia do
pisemnego zatwierdzenia.
Wykopy powinny by¢ wykonywane do rzednych i wymiaréw, ktdre zapewnig odpowiednie odwadnianie,
wtasciwe zabezpieczenie Scian, wykonanie szalowania, wykonanie konstrukcji i utozenie materiatu
wypetniajgcego tacznie z jego zageszczeniem oraz wszystkie inne operacje konstrukcyjne.
Nalezy zwrdci¢ specjalng uwage, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w poziomie posadowienia.
Odspojenia gruntu w wykopie nalezy wykonywac w sposéb, mechaniczny lub reczny, potgczone z
zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne ,i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu. Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w_dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyc¢ i natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.
- nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggty obserwacje odspajanego gruntu.
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu
- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw
- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
- nalezy instalowad bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej
0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu
- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne
- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.2.3. Podtoze.

Po osiggnieciu poziomu wymaganego do recznego wykonczenia wykopu, zgodnie z zapisem w niniejszym
opracowaniu. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wykonanie na miejscu albo gdzie indziej, testéw w celu
okreslenia gruntéw ich nosnosci oraz podatnosci warstw ziemi na deformacje (modutéw siecznych
gruntu rodzimego).

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480(1). Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:
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Przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2.4. Postepowanie z nadmiernym materiatem z wykopoéw.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie negocjacji i zabezpieczenie odpowiednich terenéw
do zdeponowania (ewentualnej utylizacji) nadwyzki wykopywanych materiatéw a takze poniesie
wszystkie wydatki i optaty z tym zwigzane. Wydatki te zostang wtgczone w stawki i ceny Wykonawcy.
W zwigzku z deponowaniem nadmiaru materiatu, w okresie realizacji kontraktu Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za:
a) Poprawe wytrzymatosci i jakosci istniejacej drogi (drdg) dojazdowej i utrzymanie jej w dobrym
stanie w trakcie prowadzenia robdt oraz przywrdcenie jej do stanu poczatkowego.
b) Odwadnianie terenu (terendéw) za pomoca rur perforowanych uktadanych w rowach lub jak
uzgodniono z Inspektorem.
¢) Roztadowywanie, rozmieszczanie, wyrownywanie, umieszczanie ziemi w nasypach itd. Zgodnie
z potrzebami, w celu utrzymywania jej wierzchniej warstwy (warstw) w nalezytym i bezpiecznym
stanie.
d) Powstrzymywanie stron trzecich przed sktadowaniem na terenie roztadunku innych materiatow.
Inspektor Nadzoru nie bedzie uwzgledniat zadnych reklamacji w zakresie robdt dodatkowych zwigzanych
z postepowaniem z gruntem deponowanym przez inne strony lub tez prosb o dodatkowy teren na
roztadunek materiatéw w przypadku jesli teren istniejgcy zostanie zapetniony przez inne strony.
e) Utrzymanie w czystosci pojazddw opuszczajgcych teren (tereny) roztadunku materiatéw
i zapewnienie, ze pojazdy te nie bedg zanieczyszczac drég publicznych.

5.2.5. Wykopy pozawymiarowe

Jakiekolwiek wykopy dodatkowe wykraczajgce poza okreslone lub nakazane granice bedg wypetniane
przez Wykonawce na jego wtasny koszt betonem lub przy pomocy zatwierdzonego, zgeszczonego
materiatu wypetniajgcego. O takim dziataniu Wykonawcy zadecyduje Inspektor Nadzoru.

5.2.6. Wykopy pod rurociagi

Wykopy pod rurociggi powinny by¢ wykanczane recznie lub przy pomocy innych metod zatwierdzonych
lub wymaganych przez Inspektora Nadzoru, bezposrednio przed uktadaniem tych rurociggow.

Wykop pod rurocigg bedzie wykonany zgodnie ze specyfikacjg w taki sposéb, ze kazdy odcinek rury
bedzie podparty rGwno na catej swojej dtugosci, za wyjatkiem niezbednych wspdlnych wybran pod
potgczeniami rur, ktére nalezy wykonac pod kazdym kielichem lub bosym koricem do gtebokosci, ktdra
zapewni, ze kielich lub bosy koniec nie bedzie stykat sie zdnem wykopu.

5.2.7. Reczne wykanczanie wykopow.

W przypadku jesli dowolny wykop ma by¢ wypetniony betonem albo zageszczonym materiatem
wypetniajgcym, koricowe 0,15 metra wykopu powinno zosta¢ wykonane recznie, lub przy pomocy innej
metody zatwierdzonej lub zleconej przez Inspektora Nadzoru, po usunieciu osadu i luznego materiatu, a
bezposrednio przed umieszczeniem betonu lub wypetniacza.

Wykop powinien zostac¢ uksztattowany doktadnie z wymaganiami. Wykonawca poinformuje Inspektora
Nadzoru o wykonaniu wykopu w celu otrzymania rur lub betonu na wylewke i nie przystapi do ktadzenia
rur, wylewania betonu lub do innych robdt przed uzyskaniem zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
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Jakiekolwiek uktadanie rur, wylewanie betonu lub inne prace wykonywane bez wczesniejszego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zostang natychmiast cofniete na koszt Wykonawcy.

5.2.8. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentdw i $cian fundamentéw obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw
nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z
wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Nie mozna przystgpié¢ do wykonywania robdt polegajacych na
zasypywaniu wykopow bez zezwolenia Inspektora. Jesli wykopy majg by¢ zasypywane po obu lub wiecej
stronach obiektu, wéwczas roboty nalezy prowadzi¢ rGwnoczesnie po przeciwlegtych stronach obiektu
uwazajac, aby réznica poziomow nigdy nie przekroczyta 0,30 m lub innej wedtug instrukcji. Generalnie,
zasypywanie wykopdéw przy obiektach powinno by¢ wykonywane tak szybko jak to jest praktycznie
mozliwe. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodga podtuzng, boczna lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i sSrodkéw
transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczania
gruntéw nalezy uzyé maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajgce w zaleznosci od dostepu miejsca warstwy zageszczanej. Wymagany stopien zageszczenia
zalezny jest od uzytego materiatu wypetniajgcego oraz od Inspektora. Uzyty materiat i sposdb
zasypywania obiektu nie powinien spowodowac uszkodzen izolacji wodochronnej.

5.2.9. Wptyw zasypywania wykopdow na bezpieczenstwo obiektow.

Wykonawca ustali czas i szybkos¢ zasypywania obiektéw w taki sposdb, ze zadna czesc z robét nie
zostanie ostabiona, uszkodzona albo w inny sposdb narazona. Warstwy materiatéw bedg rozmieszczane
w sposdb zapewniajgcy odpowiednie odprowadzanie wody. W szczegdlnosci rozmieszczanie materiatu
dookota obiektéw betonowych bedzie zaczynadé sie tuz po wykonaniu tych obiektéw i uzyskaniu przez
nie petnej wytrzymatosci.

Materiat bedzie rozmieszczany tak, by uzyskac jednolity nacisk dookota obiektéw. Bez wzgledu na
przyjeta metode wypetniania Wykonawca zapewni, ze wypetnianie prowadzone bedzie ku satysfakcji
Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci w celu zapewnienia, ze trwatym
robotom i przylegtym obiektom nie stanie sie w zwigzku z prowadzonym wypetnianiem wykopdéw zadna
szkoda.

5.2.10. Wybdr materiatu ziarnistego i jego zageszczenie w przypadku posadowienia rurociggéw .

Obrdbka gruntu w strefie rury (podsypka, obsypka i zasypka siegajgca 30 cm ponad jej zwornik) stanowi
decydujacy element na wytrzymatosc rurociggu oraz wielko$¢ obcigzen na niego dziatajgcych. Nie mozna
przystgpi¢ do wykonywania robét zwigzanych z wykonywaniem podsypki, obsypki i zasypki rurociggu bez
zezwolenia Inspektora Nadzoru. W strefie rury mozna stosowac tylko materiat ziarnisty, nawieziony o
parametrach okreslonych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji lub inny za zgodg Inspektora. Szeroko$¢ wykopu
(okreslona na podstawie obliczen statycznych) musi by¢ zachowana — nie dopuszczalne sg rowniez
osuniecia i zawaty pionowych, zabezpieczonych scian wykopu — zwiekszajgcych sity dziatajgce na
rurociag. Zatozone w trakcie obliczen statycznych moduty odksztatcenia obsypki rurociggu (moduty
sieczne) oraz stopnie zageszczenia muszg by¢ stale kontrolowane przez uprawniony nadzér
geotechniczny.

Wykonawca bedzie tak dobierat grubosci warstw zageszczanego materiatu, by zastosowane urzadzenia
zageszczajgce mogty bez problemu pracowac w wykopie i by¢ efektywnie wykorzystane. Szczegélng
uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w strefie wspierajgcej rury od spodu (w pachwinach rury).
Materiat osypki w strefie rury powinien by¢ uktadany réwnomiernie po obu stronach rurociggu
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warstwami o grubosci od 100 mm do 300 mm, zaleznie od rodzaju materiatu i stosowanej metody
zageszczania.

W strefie bocznej rurociggu Wykonawca uzyska stopien zageszczenia przynajmniej Dpr=95% wg
Proctor'a, o ile z obliczen statycznych nie wynika inaczej. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia
gruntu Wykonawca utrzyma wykop w stanie odwodnionym.

W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu i nie dopusci do przemieszczen poziomych i
pionowych rur. Dlatego nalezy jednoczesnie obsypywad i zageszczac grunt po obu stronach rurociagu,
wzglednie obcigzy¢ rurocigg materiatem obsypki w sposdéb

odcinkowy. W strefie podsypki Wykonawca uzyje lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar
roboczy 0,3kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny ciezar
roboczy do 1 kN).

Wykonawca bedzie realizowat wypetnianie i zasypywanie wykopu warstwami o grubosci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczeristwo samego rurociggu, a z drugiej strony mozliwo$¢ odpowiedniego
zageszczenia. Warstwa przykrywajgca o grubosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6
kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do 5 kN). Srednie lub ciezkie
urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

Jezeli w czasie budowy zaistniejg obcigzenia przekraczajgce normalnie wystepujace obcigzenia w stanie
po zabudowaniu, np. od ciezkich maszyn budowlanych, to Wykonawca dokona oddzielnych obliczen
statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen i przedstawi je do zaakceptowania Inspektorowi.
Szczegdlnie nalezy zadbac o to, by dobrze zagescic¢ zasypke w pachwinach rury, a w strefie obejmujacej
oba boki rury (na jej wysokosci) uzyska¢ wymagane projektem zageszczenie. Elementy obudowy $cian
wykopu Wykonawca bedzie wyciggac stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypetnienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Niedopuszczalny jest demontaz (podcigganie) obudowy po
dokonaniu zageszczenia materiatu obsypki i zasypki(!}. W przypadku wadliwego wykonania obsypki i
zasypki rurociggu majgcego wptyw na wytrzymatosc rurociggu (wielkos$¢ obcigzen zewnetrznych) i jego
trwatosé (nadmierne odksztatcenia przekroju rury, wielkos$¢ naprezen, odksztatcen lub osiadan)
Wykonawca wykona ponownie prace zwigzane z realizacjg jego posadowienia i wymieni na wtasny koszt
materiat wypetniajacy, nie spetniajgcy parametrow mechanicznych zageszczonego materiatu
okreslonego w obliczeniach statycznych lub dogesci uzyty, jezeli tak zadecyduje Inspektor Nadzoru.
Odcinki rurociggu zniszczone w wyniku niewtasciwego wykonania podsypki, obsypki i zasypki
Wykonawca wymieni na wtasny koszt.

W celu sprawdzenia jakosci montazu rur podatnych Wykonawca na witasny koszt dokona sprawdzenia
odksztatcen poziomych i pionowych przewodéw 24 godziny po zasypaniu wykopu. Odksztatcenie
pionowe rur, po jej zabudowaniu nie moze by¢ wieksze niz 4% jej Srednicy. Wyniki pomiaréow
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do analizy.

5.2.11. Zasypywanie wykopoéw pod drogami.

Wykopy dla rurociggéw zlokalizowanych pod drogami publicznymi powinny by¢ wypetnione materiatem
zasypowym powyzej rury, nastepnie warstwg dobranego zwiru lub kruszywem.

Materiat wypetniajgcy powinien zosta¢ utozony rowno na petng szerokosc i zgeszczony warstwami nie
przekraczajgc grubosci 200 mm przy optymalnej wilgotnosci. Wilgotnos$¢é materiatu zasypowego moze
wymagac dostosowania do wielkosci wymaganej w celu uzyskania maksymalnej gestosci. Materiat
zasypowy, o niedostatecznej wilgotnosci do uzyskania pozgdanego zageszczenia, nalezy dodatkowo
nawodni¢ przy pomocy zatwierdzonych spryskiwaczy i wymieszania przed utozeniem.

Wymagane parametry podtoza drég w nasypach i w wykopach (zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.) Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r).

33



5.2.12. Przywracanie drog publicznych do poprzedniego stanu.

Przywrdécenie drdg publicznych do stanu poprzedniego powinno zosta¢ wykonane niezwtocznie po
zakonczeniu robot trwatych przed ponownym oddaniem danej czesci drogi albo chodnika do uzytku
publicznego. Przywrdcenie do stanu poprzedniego nalezy wykonaé poprzez usuniecie takich defektéw
jak uskoki, skurcze, pekniecia i inne wady, niedoskonatosci albo btedy zauwazone w okresie
odpowiedzialnosci za wady. Typy i grubosci materiatdéw uzytych w procesie przywrdcenia drogi do stanu
poprzedniego beda, w zakresie minimum, takie jak dla drogi istniejacej albo jak wskaze Inzynier oraz
beda odpowiada¢ wymaganiom odnosnych wtadz. Przywrdcenie drég do stanu poprzedniego w
przypadkach, w ktdrych nie ma szczegélnych wymagan odnosnych wtadz powinno uwzgledniac
dodatkowag grubos¢ dolnej warstwy materiatu wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Oryginalne materiaty
nawierzchniowe mogg by¢ uktadane recznie. Metoda rozmieszczania i zageszczania materiatdw powinna
by¢ podobna do metody stosowanej w przypadku wykonywania podtoza dla drdg, przy tej same;j
tolerancji powierzchni i spetnieniu warunku wyréwnania do poziomu otaczajacej, nienaruszonej
powierzchni drogi albo chodnika. Do usuwania usterek nalezy stosowac tylko materiaty zatwierdzone
przez Inspektora.

5.2.13. Wyréwnywanie terenu.

Obszary dookota albo na szczycie obiektow powinny by¢ wyréwnywane do wymaganych rzednych i
poziomoéw wedtug rysunkéw albo wedtug zalecen Inspektora. Wykonawca powinien przedsiewzigc
niezbedne $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia uszkodzeniom obiektéw podczas wyréwnywania
terenu. Wyréwnywanie terenu dookota obiektéw powinno by¢ wykonywane przy pomocy
zatwierdzonych metod. Jakakolwiek uszkodzona pozycjg powinna by¢ wymieniona lub naprawiona na
koszt Wykonawcy i ku satysfakcji Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00.00. pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw i nasypow:

Kontrole wykonania wykopdw i nasypéw wykonaé sprawdzajgc zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zakres badan i pomiarow:
pomiar wymiaréw geometrycznych wykopow i .nasypdw oraz spadku podtuznego, nalezy dokonywac
tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i poziomnicg lub niwelatorem na odcinkach prostych co 100m a na
tukach co 50m,
spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac rdéznic, w stosunki; do rzednych projektowanych, wiekszych niz - 3 cm lub + I cm.
pochylenie i réwnos¢ skarp nie moze sie réznic¢ od projektowanego wiecej niz 10%
rownos¢ korony korpusu mierzone tatg 3 m nie moze przekraczac¢ 3cm,
szerokos¢ dna rowdw: £ 3cm
zageszczenie dla gruntéw spoistych Is > 0,95 a dla sypkich Id = 0,70
wskaznik zageszczania gruntu nalezy okresli¢ zgodnie z BN- 77 18931-12(9), a moduty odksztatcen
podtoza nalezy przeprowadzaé przez obcigzenie ptytg na podstawie normy PN-5-02205: 1998(4)
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii gruntu.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

-zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
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-doktadnos¢ wykonywania wykopodw,

-zageszczanie zasypanego wykopu,
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z
Dokumentacjg Projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

-witasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty,
ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
m3 - wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, formowania nasypéw
m2 - plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanka traw i pielegnacja

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m3 wbudowania gruntu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie roboét,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- rekultywacje terenu,

- odwodnienie terenu robadt,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m3wykopéw w gruntach obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowania robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek i ewentualng utylizacje,
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplanowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

Cena wykonania 1 m? plantowania, humusowania i obsiewu mieszankami traw obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- plantowanie powierzchni,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00. pkt 10.
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,Warszawa 2002
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999 r) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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ST03-00-00 KANALIZACIJA SANITARNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robot
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych ulicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych. W zakres robét wchodza:

- podbudowa kanatow

- roboty montazowe sieciowe

- budowa studni kanalizacyjnych

- préba szczelnosci

- ochrona przed korozja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac nastepujace rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1.
niniejszej Specyfikacji i dokumentacja projektowa:
- rury kanatowe — rury kielichowe PVC klasy ,,SN8” do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC wedtug PN-85/C-89205, 1SO 4435:1991 taczone na uszczelki gumowe, ktére
dostarcza producent ruro nastepujacych danych:

- 0 $rednicy @ 160 i grubosci $cianki g =4,7 mm

- 0 $rednicy @ 200 i grubosci $ciankig=5,9 mm
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- ksztattki — ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o $rednicach jak rury wedtug PN-85/C-89205,
ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999
- tuleje — tuleje z uszczelka z PVC dla przejs$¢ szczelnych przez Scianki studzienek o $rednicy 160,200mm.

2.3. Studzienki.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi rozwigzaniami projektowymi. Dla
potrzeb kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujgce studzienki:

- z kregéw zelbetowych o srednicy 1000 mm.

- z kregéw zelbetowych o srednicy 1200mm

- studzienki tworzywowe o $rednicach 425 i 600 mm.

2.3.1. Studzienki z kregow zelbetowych.

Studzienki z kregdw zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdétowymi rozwigzaniami

projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywac kregow zelbetowych o $rednicy 1200 mm i 1000

mm oraz wysokosci 100, 50 lub 25 cm wykonanych wg i posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Studzienki z kregdw zelbetowych sktadajg sie z nastepujacych elementdow:

- kregow

- komina ztazowego

- stopni ztazowych

- ptyty przykrywowej

- wiazu kanatowego.

- Kregu dennego z komorg roboczg stanowigcg catosé monolityczna.
Do budowy nalezy uzywac kregéw dennych o wysokosci 50 lub 100 cm.
Stosowacd kregi z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach szczelnymi przejsciami na
wloty i wyloty kanatéw oraz wykonang komore roboczg (kinete).

- Komin ztazowy nalezy wykonaé z kregéw zelbetowych o srednicy 1000 i 1200 mm i wysokosci 100, 50
lub 25 cm.

- stopnie ztazowe — stopnie ztazowe zeliwne montowane fabrycznie w kregach

- ptyta przykrywowa -komin wtazowy nalezy przykry¢ ptytg zelbetowa pokrywowa PP-140/60.

- wiaz kanatowy — na studzienkach nalezy zamontowac wtazy kanatowe typu ciezkiego klasy D400 z
pokrywami nieryglowanymi

- potaczenia kregdw — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych

2.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych (PP, PVC, PE, itp.)

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki z tworzyw sztucznych muszg spetniac szereg
warunkow, a przede wszystkim posiadac:

* wystarczajgcg wytrzymatosc przeciwstawiajgca sie wptywom réznych obcigzen,

e wystarczajgcg wytrzymatosc¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

¢ dostateczng trwatos¢ Uzytkowa,

¢ zapewniac konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
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e spetnia¢ wymogi przepisdw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji. Szczegdlne wymagania dotyczgce
studzienek podano w rozbiciu na poszczegdlne elementy z ktérych studzienki s montowane na
budowie.

2.3.2.1 Studzienki 600 mm:

Studzienki zgodnie z normg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 s3 studzienkami niewtazowymi o
Srednicy wewnetrznej 60 cm. Konstrukcja sktada sie z trzech podstawowych czesci:

A.Kineta studzienki, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem zbiorczym. Dla montazu rur
tworzywowych przyjeto kinety przystosowane do potgczen bezposrednich. Kinety sg produkowane z
polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowymi nastawnymi kielichami przystosowanymi do
podtgczen rur tworzywowych.

B.Rura karbowana, stanowigcych komin studzienki, produkowanych z polipropylenu w rozmiarze 600/670

mm w dfugosciach fabrycznych z mozliwoscia dostosowania do potrzebnych dtugosci poprzez
zastosowanie rury karbowanej z kielichem i dodatkowg uszczelka.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania dodatkowych potaczen powyzej kinety tzw. wktadki ‘in situ” o Srednicach
do 200 mm. W przypadkach powyzej 200 mm nalezy stosowac redukcje za wlotem bedace w ofercie
producenta rur. zwienczen zawartych w ofercie producenta studzienek , odpowiadajgcych normie PN-
EN 124 : 2000.Jako zwienczenia nalezy stosowac wtazy klasy B 125 i D 400. W studzienkach istnieje
mozliwo$¢ regulacji potozenia zwienczenia poprzez zastosowanie adapteréw teleskopowych. Sposoby
zwienczen podano w dokumentacji technicznej.

2.3.2.2 Studzienki 425 mm :

Studzienki te majg zastosowanie wytgcznie na przytaczach, ich wyposazenie (czesci sktadowe) beda
nastepujace:

A.Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o Srednicy wewnetrznej d = 425 mm,
stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do potgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w
otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet:
stosuje sie kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz
kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te wykonane sg z PE lub PP.
Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli rowniez
pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

B. Rura karbowana. Rura ta stanowi Srodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o srednicy
wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajgcej srednicy tej studni, stuzgcy do ustalenia wtasciwej wysokosci
studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha o wysokosci h =
3000 mm oraz rury z kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych
rodzajéw zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP.

C. Stozek betonowy. Stanowi on gérng czes¢ studzienki niewtazowej, o zewnetrznej $rednicy d = 730 mm i
wysokosci 240 mm. Jest to cze$¢ studzienki stuzgca do montazu elementdw wienczacych studzienke tj.
pokrywy.

D. Pokrywa betonowa. Jest to zamkniecie studzienki od géry. Stanowi jg porywa o sSrednicy 680 mm i
wysokosci 90 mm.

G. Wktadka ,,in situ”. Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zaméwié tzw.
wktadke “in situ” wykonane sg z PE. Produkowane s3 pierscienie o $rednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposazone w uszczelke gumowg. Wktadki te nalezy zamodwic u Producenta studzienek.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na
budowie winien by¢ stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowa
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2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.
2.6. Piasek na podsypke.

Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.7. Materialy izolacyjne.

- abizol R+P

2.8.Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie $ciekdéw sanitarnych i wéd opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztattki i ztaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i
innych) nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem , to rury o grubszej $ciance winny by¢
sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkfadach iz
przektadkami drewnianymi, a wysokosc¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed
przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a
konce rur sfrezowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
metod i srodkdw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $Srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknietych z podziatem na $rednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kregéw zelbetowych.

Wszystkie elementy studzienek z kregdw zelbetowych mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.
Sposdb sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych wyrobdow lub pojedynczych
elementow.

Kregi zelbetowe mogg byc¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosé
sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stosdw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw.

Ptyty pokrywowe mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m, teren sktadowania
powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Wtazy mogg byc¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢ posegregowane
wedtug klas i typow.
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2.8.3. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢
posegregowane wedtug srednic i typow kinet. Powinny by¢ zachowane wolne przejscia pomiedzy
rzedami studzienek umozliwiajgce uzycie sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.8.4. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ rdwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowac w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Inne materiaty. Pozostate materiaty uzywane do wykonania kanatéw winny by¢ sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokodtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania robét zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- wciggarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5110 t

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- beczkowozy

- WOozy asenizacyjne

- urzadzenia do wciskania rur do kielichéw

- pity do ciecia rur stalowych, zeliwnych

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem
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4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkdw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belka
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
tancuchdéw. Gdy rury sg transportowane teleskopowo (rura o mniejszej srednicy, wewnatrz o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki rur nalezy wyjgé rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytgcznie samochoddw skrzyniowych

- srodki transportu powinny miec¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielkos¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur PVC. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC.

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia fozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku
za $cianami srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do, podktadéw lub zaczepéw na srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych winien odbywaé sie w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw
zelbetowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtazy nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami podczas transportu. Wtazy typu ciezkiego winny by¢
przewozone luzem a wtazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10sztuk tgczone tasmg stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej SO-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do budowy kanatéw nalezy wykonad roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow
zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczng ST01-00-00

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowié na
nastepujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepujg piaski grube, srednie lub drobne
rury nalezy posadowic na istniejgcym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym fozysko nosne do
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubosci 10 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomocg igtofiltrow ze
Zwiru o grubosci 10 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopow zastosowano drenaz na
podtozu stanowigcym warstwe filtracyjng wykonanym z kruszywa lub zwiru o grubosci 20 cm z
utozonym w niej drenazem. Podbudowa ta zostata ujeta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji
Technicznej ST-03-01

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarniac recznie przy pomocy topat.
Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakdw recznych. Spadek podtoza winien by¢
zgodny ze spadkiem kanatu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemia z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw PVC —10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w dokumentacji projektowe] nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzac zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentow rur

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1. Uktadanie rur kanatowych.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku
miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi
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W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu opuszczaé recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Rury uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna by¢ przylegaé do podfoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkéw przez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod
ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia
ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno
podbié z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia rury tj. jej o$ i spadek za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu nie moze przekraczac +2,0 cm dla rur PVC, spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +1,0 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny
zapewniac dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:

-wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

-wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa ( do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytagczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowad odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem montazu przewody z rur PVC nalezy przygotowac w nastepujacy sposob:

- przyciecie rur na odpowiednich dtugosciach

- wykonanie ukosowania bosych koncéw rur i ich oznaczenie

Bose konce rur nalezy zukosowac pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztgcza kielichowe wciskowe
nalezy wykonac¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszczelke
gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu
go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rur przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy
wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowosc tgczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do
taczenia bosych odcinkdéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdcic
uwage na to, aby bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢
podane przez producenta.
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5.4.2. Technologia bezwykopowa.
Nie przewiduje sie robot w technologii bezwykopowej.

5.4.3. Montaz studzienek z kregéw zelbetowych.

Studzienki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary
studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru
mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy
zwrdci¢ uwage na whasciwe ustawienie kregdw i ptyt. Potgczenia kregdw nalezy wykonaé za pomoca
uszczelek gumowych.

Przejécia rur przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak
wykonywany jest kanat. Przed montazem kregdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregéw
uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Studzienki na kanatach projektowanych.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywaé jednoczesnie z budowg kanatu.

Budowe studzienek nalezy wykonac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac
rzedng wylotu kanatu ze studzienki i zaznaczy¢ w/w elementy za pomocg minimum jednego kotka
Swiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglednia¢ o$ realizowanego kanatu.

- recznie wokot kotka swiadka pogtebié¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia kregu
dennego pogtebiony o 15 cm

- w tak wykonanym wykopie wykonac¢ pod dno studzienki wykonac¢ podsypke z zageszczonego piasku.
Podsypka winna by¢ wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy o dtugosci
minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w réznych ptaszczyznach.

- na podsypce ustawi¢ w poziomie kragg denny

- dokona¢ podtaczen kanatéw do studzienki. Kanaty do studzienek winny by¢ podtgczone przy
zastosowaniu gotowych przejs¢ szczelnych zamontowanych w kregu.

- ustawic na kregu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji
projektowej. Przed ustawieniem kolejnych kregdw nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen ztgcza
kregdw i uszczelki gumowe, sprawdzi¢ stan potaczen kregdw i uszczelek gumowych. Kregéw z
uszkodzonymi ztgczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywaé.

- przykry¢ studzienke ptyta przykrywowa. Przy ukfadaniu ptyty przykrywowej nalezy zwrdcié¢ uwage aby
otwér w ptycie znalazt sie nad stopniami ztazowymi.

- na ptycie zamontowac wtaz zeliwny. Przy montazu wtazu nalezy zwrdci¢ uwage aby jego gérny poziom
byt réwny z poziomem przylegtego terenu lub projektowang niweletg jezdni. W przypadku koniecznosci
podniesienia wtazu na ptycie przykrywowej nalezy ustawic pierscienie dystansowe.

Studzienki na istniejgcych kanatach.

Montaz studzienek na istniejgcym kanale wymagac bedzie okresowego wstrzymania przeptywu Sciekow.
Przed przystgpieniem do montazu studzienek na istniejgcym kanale nalezy :

- 0 terminie montazu studzienki uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru nalezy powiadomi¢ okolicznych
mieszkancow z prosbg o ograniczenie w tym czasie odptywu $ciekdw. Powiadomienia dokonaé poprzez
rozwieszenie plakatéw w miejscach publicznych i ogtoszenie w gazecie lokalnej

- przygotowac krag denny poprzez wykonanie w nim wyjs¢ kanatéw i kinety. Przy wykonywaniu kinety na
dtugosci studzienki nalezy przyjac spadek kanatu 5 mm.

- dokona¢ odkrywki istniejgcego kanatu w miejscu wybudowania studzienki i wytyczy¢ lokalizacje
studzienki

- zapewnic¢ wdz asenizacyjny do wywozu Sciekdw ze studzienki, w ktdrej wstrzymano doptyw $ciekéw
Montaz studzienek na istniejgcych kanatach nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- zamkng¢ odptyw sciekdw (za pomoca korkdw lub zamknie¢ pneumatycznych tj. balonédw wypetnionych
powietrzem) w studzience poprzedzajgcej odcinek na ktérym montowana bedzie studzienka
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- wycig¢ za pomocg recznej pitki odcinek kanatu o dtugosci 2,0 m i usungé z wykopu.

W przypadku gdy studzienka lokalizowana bedzie na kanale utozonym w rurze ochronnej stalowej
przeciecia rury ostonowej dokonac¢ za pomocg pity do ciecia stali. Do przecinania rury ostonowej nie
wolno stosowac palnikow gazowych i elektrycznych oraz innych urzadzen z ogniem otwartym

- wykonaé podsypke pod studzienke i ustawi¢ kragg denny wg opisu podanego dla studzienki na kanale
projektowanym

- za pomocg mufek potaczy¢ istniejgcy kanat z krdécami wyjsciowymi ze studzienki

- w przypadku nagromadzenia sie Sciekdw w studzience, w ktérej dokonano zamkniecia przeptywu
Sciekdw nalezy je wywies¢ za pomocg wozu asenizacyjnego

- dalszej budowy studzienki dokonac jak dla studzienki montowanej na kanale projektowanym
Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowac przez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokonac recznie za pomocg pedzli.

5.5.Studzienki tworzywowe
5.5.1. Montaz elementdw studni

Studzienki montuje sie z elementdw na wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z dna powinny by¢
usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci
minimalnej 10 cm. Wykop pod studzienke powinien by¢ obnizony w stosunku do gtebokosci wykopu pod
rury o okoto 10 cm. Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej i
wypoziomowac. Potgczy¢ z bosymi koricami rur kanatowych. Po natozeniu uszczelki w kinecie natozy¢
pierwszy pierscien dystansowy lub odcinek rury trzonowej. Elementy trzonu studni powinny by¢
zwrdcone kielichem do dotu. Jezeli studnia sktada sie z kilku odcinkdéw rury trzonowej nalezy tgczy¢ je za
pomoca specjalnych uszczelek dostarczanych przez producenta studni. W celu uzyskania wymaganej
dtugosci studzienek mozna skrdci¢ standardowe wysokosci pierscieni lub rur trzonowych poprzez
obciecie konca bosego pitg reczng lub mechaniczng . Przy wykonywaniu pofaczen , in situ” nalezy
miejsca wigczenia wykonywac wytgcznie powyzej kinety studzienki. Wiaczenia ,,in situ” mozna wykonac
do $rednicy krééca 200 mm, w wypadku srednicy rury odptywowej powyzej 200 mm nalezy stosowac
ksztattki redukcyjne za wcinkg. W koricowym etapie montazu nalezy wykona¢ zwienczenie studni w
zaleznosci od typu podanego w Dokumentacji Projektowej. Klasyfikacja zwienczern powinna odpowiadac
normie PN-EN 124: 2000. Odpowiednie klasy zwiericzen sg stosowane w zaleznosci od miejsca
zabudowy. W przypadkach budzgcych watpliwosci nalezy wybra¢ zwieniczenie klasy wyzszej.

5.5.2. Obsypka i zasypka studni

Zasypania wykopu wokoét studni dokonuje sie warstwami materiatem sypkim. Obsypke piaskowa
zageszcza sie rownomiernie warstwami na catym obwodzie studzienki. Wypetnienie i zageszczanie
wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie scianki studni musi by¢ tak prowadzone , aby nie
doszto do znieksztatcenia studni. Nalezy zapewnié stopien zageszczenia gruntu odpowiednio do
istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Wymaga sie,
aby stopien zageszczania gruntu wg skali Proctora wynosit w terenie zielonym 90-95 %,

w drodze 98-100 %, przy wodzie gruntowej réwniez 98-100 %.

5.6. Skrzyzowania kanatéw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanatdw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie
doszto do uszkodzenia istniejacych sieci.

5.7. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
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okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejScie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi
zamknieciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i
przytagczami winny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z przytgczami) i inne
ksztattki z otworami, musza by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegajg probie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzgdzenia do zamykania na okres préby musza by¢
wyposazone w krééce z zaworami dla :

- doprowadzenia wody

- oprdznienia rurociggu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przytgczenia urzadzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie szczelnosci doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenia dokonuje sie poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny.

Ponadto wykonac nalezy monitorowanie catego odcinka kanatu sanitarnego.

5.8. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja
Techniczng ST0-00-00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SO-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione nalezy dana faze robét nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacd nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg projektowg
badania materiatéw, utozenia przewoddéw na podtozu i montazu studzienek, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie
dokumentdéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci ( z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek.
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W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préoby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek

Badanie zabezpieczenia przed korozjg przewoddw i studzienek nalezy wykonaé od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka na eksfiltracje zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw,
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. w
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazéw

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie w nastepujgcych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze nizo 10 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé:

-5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy
zwiekszonym spadku)

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00.
Jednostka obmiarowa s3a:

- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla kazdego typu Srednicy

- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki
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8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogodlne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatéw i przykanalika

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typdéw i rodzajéw

- wykonana izolacja

Przejecie robét zanikajgcych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugosc odcinka podlegajacego przejeciu nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wéd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowym,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- dane okreslajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu
na eksfiltracje , dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ waéd infiltracyjnych

Przejecie robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym

- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczen rur i prefabrykatow

- szczelnosci przewodoéw i studzienek na infiltracje

- szczelnosci przewodoéw i studzienek na eksfiltracje

- izolacji przewoddw i studzienek

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,,Kontrola jakosci robét” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robdt.

Przejecie czesci robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka
przewodu. Przy przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentéw:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci
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- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatéow

- dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjng

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokdty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokéty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinedk kanalizacji wraz z kanatami dolotowymi, zakoriczonych po
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podtgczona do kanalizacji bedgcej w
eksploatacji. Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony.

Ptatnosé za metr biezacy kanatu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji,
wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

- dostarczenie materiatéw

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- ewentualny demontaz istniejgcych studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz z transportem
materiatu z rozbidrki

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur ochronnych

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektéw

- badania szczelnosci kanatow

- wykonanie izolacji rur, studzienek

- wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznieniem

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- regulacje wtazéw istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogi

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wg. ST0-00-00 oraz
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Autor:
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ST -04.00.00 Rozbidrka elementéw drég
1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w
ramach Projektu ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koplany gm. Juchnowiec Koscielny, robdt zwigzanych
z rozbidrka elementéw drog.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rozbiérki elementéw drogowych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
1.3.1 Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z rozbidrky i
wywozem:

- Mechaniczna rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego,

- Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej,

- Mechaniczna rozbidrka podbudowy z mas mineralno-bitumicznych,

- Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,

- Reczne rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych,

- Reczne rozebranie kraweznikdw i taw oraz obrzezy betonowych,

- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,

- Wywiezienie gruzu bitumicznego i betonowego z terenu budowy wraz z optatami za

sktadowanie.

1.3.2 Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robdt podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszgcych i Robot tymczasowych wymienionych w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania
wykonania i odbioru Robdt”.

14 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00 ,0Ogdlne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Ogdlne warunki wykonania i
odbioru Robét” p.1.8.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania
wykonania i odbioru Robot".

2.1 Materiat z rozbiérek

State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera. Zaktada sie odzysk co najmniej;

—80% materiatow z rozbidrki chodnikdw,

—80% kostki betonowej, kraweznikow,

—90% obrzezy,

2.2 Sktadowanie materiatéw

Miejsce na czasowy odktad urobku wyznacza Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
projektem organizacji Robot, przy czym miejsce takie nie moze znajdowac sie w klinie odtamu wykopu
oraz musi spetniac¢ wszystkie warunki jakie wymieniono wyzej dla statego sktadowania urobku.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru
Robat”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosSci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Wszystkie rodzaje Robdt opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. Roboty rozbiérkowe, Roboty ziemne,
szalowania, nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do wykonania Robdt zwigzanych z rozbiérka elementdw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- frezarki,

— fadowarki,
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— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
- zrywarki,

— mtoty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

—  koparki.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robot".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i jakos$¢ drég po ktérych poruszajg sie.

Materiat z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnym srodkiem transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robét rozbiérkowych. Program powinien
by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé¢ wszystkie niezbedne
elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania Robét rozbidrkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zamkng¢ ulice aktualnie przeznaczong do Robdt,
przy zgodne z wykonanym przez Wykonawce projekcie, Organizacji ruchu na czas budowy".

Gruz z rozbiérki nawierzchni i podbudowy drogowej musi by¢ rozdrobniony w taki sposéb, aby jego
usuwanie nie uszkodzito istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, ktory nalezy zlokalizowac¢ pod
nadzorem ich Uzytkownika. Zatadunek i wywdz gruzu musi by¢ zorganizowany w taki sposéb aby nie
zagrazato to istniejgcym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.

53



Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6 KONTORLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru
Robdt".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot".
Jednostka pomiarowa Robdét zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drog jest:

1 m? (metr kwadratowy) dla rozbiérki nawierzchni (tgcznie z podbudows),
1 m (metr) - dla kraweznikdw i obrzezy.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami niniejszej ST w powigzaniu z wykonaniem robdt budowlano-montazowych oraz
odtworzeniem nawierzchni.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

9.1 Opis sposobu rozliczenia Robét

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1m? rozbidrki nawierzchni (wigcznie z podbudowa).
Ptatno$¢ za wykonanie 1m? rozbidrki nawierzchni (wtacznie z podbudowg) zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowgq zawiera rowniez:

— koszt Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
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— koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy,

— koszt recznego lub mechanicznego wytamania (rozebrania) nawierzchni i podbudowy,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatéw z rozbidrki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,

— koszt wyréwnania i zgeszczenia podtoza oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

— koszt utylizacji odpadoéw.

9.2 Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robdt indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

Lp. Numer normy Tytut normy

1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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ST- 05.00.00 Odtworzenie elementéw drég

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w
ramach Projektu ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koplany gm. Juchnowiec Koscielny”.0 pkt.1.3.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST
1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z odtworzeniem i
naprawg nawierzchni drogowych i chodnikéw oraz utozeniem nawierzchni z kostki betonowej w w zakresie
wskazanym w projektach i ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni:

— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (wtgcznie z podbudows),
— odtworzenia nawierzchni z frezu asfaltowego (wtacznie z podbudows),

— odtworzenie nawierzchni zwirowej ,

— odtworzenie i wykonanie chodnikéw (wtfacznie z podbudowg),

— odtworzenie i wykonanie obrzezy betonowych,

1.3.2. Prace towarzyszqce i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robdt podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszacych i Robdt tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i
Robdt tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

1.4 Nazwy i kody Roboét objetych przedmiotem zamdwienia
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00 ,,0g6Ine wymagania wykonania i odbioru Robdt”.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,0gélne warunki wykonania i odbioru Robét” p. 1.8.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Ogdlne

wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni lub
innym umownym warunkom.

2.2 Materiaty do odbudowy warstw podbudowy

Do odtworzenia podbudowy istniejgcych nawierzchni, innych niz gruntowe nalezy stosowac kruszywa
stabilizowane mechanicznie zgodne z normg PN-S-06102:1997, chudy beton i/lub beton asfaltowy w

zaleznosci od wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej lub polecen Inzyniera.

2.3 Kruszywa stabilizowane mechanicznie

Kruszywo tamane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdow albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od2 do12
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10
3 Zawartosc ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40
4 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il 0d30do 70 0d30do 70
wg PN-B-04481, %
6 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
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a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 50
b) $cieralnosé czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej 30 35
niz
Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiecej niz 3 5
Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % 5 10
(m/m), nie wiecej niz

9 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls = 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki,

— wapno,

— popioty lotne,

— zuzel granulowany.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

24 Ttuczen kamienny

W przypadku dotychczasowej nawierzchni ttuczniowej i przy kategorii obcigzenia ruchem bardzo lekkim i
lekkim moze by¢ stosowany ttuczen kamienny zgodnie z normg PN-5-96023:1984.

2.5 Mieszanki mineralno-bitumiczne

Stosowane na wykonanie gérnej warstwy podbudowy zgodnie z normg PN-5-96025:2000.

2.6 Kruszywo z rozbidérki dotychczasowej warstwy

Kruszywo z rozbiérki dotychczasowej warstwy moze by¢ wykorzystane, o ile spetnia wymagania, byto

selektywnie sktadowane i nie zostato zanieczyszczone.

2.7 Materiaty do odbudowy warstw jezdnych

2.7.1 Obramowanie nawierzchni drdog
Do odtworzenia obramowania jezdni mozna uzy¢ krawezniki z rozbiérki o ile nie sg zniszczone lub
uszkodzone. Krawezniki wymieniane winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997.

Krawezniki betonowe
Wymagania techniczne
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Wymiary kraweznikéw betonowych: wysokosé 30cm; szerokos$¢ u podstawy 15cm; na szerokosci gérnej
powierzchni, Sciecie ok. 3cm (z wyokraggleniem punktu zatamania) na wysokosci 12cm od gory.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [mm]
Gatunek 1 Gatunek 2

szerokos$¢ u podstawy [cm] +3 +3

wysokosé [cm] +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen kraweznikéw betonowych wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi [mm] 2 3
ograniczajgcych powierzchnie gérne
($cieralne) [mm)] niedopuszczalne
ograniczajgcych pozostate
Szczerby powierzchnie:
i uszkodzenia - liczba maksymalna 2 2
krawedzi i narozy |- dtugoé¢, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10

Beton i jeqo sktadniki

Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy nie nizszej niz C25/30. W
przypadku wykonywania kraweznikdw beton powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: do 3mm,
dla gatunku 2: do 4mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia.

Cement
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Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz “32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw.
Woda

Woda powinna by¢ odmiany
Materiaty na podsypke i do zaprawy

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy

IIIII

i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz “32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Woda

“« IH

powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na tawy

Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.
Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom

Aprobaty Techniczne;j.

2.7.2 Obramowanie nawierzchni chodnikéw

Dla obramowania nawierzchni chodnikéw stosowa obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach
30x8cm.

2.7.3 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych

Warstwa Scieralna i wigzgca powinna byé wykonana z betonu asfaltowego zgodnie z norma
PN-S-96025:2000.

2.7.4 Odtworzenie nawierzchni drdog i chodnikow oraz wykonanie nawierzchni w z kostki betonowej

Nawierzchnie wykona¢ z materiatéw spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1342:2003.

Chodniki odtworzy¢ z elementdw istniejacych.

2.7.5 Piasek

Piasek stosowany jako podsypka pod nawierzchnie brukowane zgodnie z normg PN-EN 13043:2004
+AC:2004.

3  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
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Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Programie
Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robodt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Chodniki

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego z petng automatyka
niwelacji,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich i ciezkich (wibracyjnych),
— walcow stalowych gtadkich,
— walcoéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4 TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gd6lne wymagania wykonania i odbioru Robét”.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
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Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wielkotonazowymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 1 godziny z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow

z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robdt”.

5.2 Przygotowanie podtoza gruntowego

Zasypki waskoprzestrzennych wykopow, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do
gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia Is 21,0. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 1s=0,98 pod
warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych. W przypadku trudnosci osiggniecia wymaganych
wskaznikow zageszczenia zaleca sie zastgpienie gérnej warstwy zasypu wykopu wzmocniong podbudowg o
grubosci 80cm pod nawierzchnig jezdni i 65cm w chodniku. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwowo co
20cm.

Wysokos¢ zasypki po zageszczeniu gruntu w wykopie powinna by¢ nizsza o (5 -10)cm ponizej poziomu

istniejgcego podtoza gruntowego.
5.3 Odbudowa warstw podbudowy

Odbudowe warstw konstrukcyjnych drogi nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym.

Na gruntach nieprzepuszczalnych i stabo przepuszczalnych utozy¢ nalezy warstwe odsgczajgcy, ktdra moze
by¢ zastgpiona przez pogrubienie dolnej warstwy podbudowy przy wskazniku wodoprzepuszczalnosci

kruszywa powyzej 5 m/dobe.
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5.3.1 Podbudowa pod nawierzchnie z masy bitumicznej
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie z masy bitumicznej wykonac jak dla drogi kategorii KR1.
Podbudowe pod nawierzchnie z masy bitumicznej wykona¢ odpowiednio;
—Podtoze zagesci¢ do wartosci nie mniejszej niz 0,98,
—Wykona¢ podbudowe pomocniczg z kruszywa niezwigzanego 0-31,5 C50/30 lub ttucznia kamiennego —
grubos¢ warstwy 220cm,
—Wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego,
—Wykona¢ podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego — grubosé¢ warstwy 7cm.

—Wykonac skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.

Dolng warstwe podbudowy nalezy zageszczac¢ zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do osiggniecia co
najmniej 1,0 zageszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora. Miedzy warstwami mineralno-
bitumicznymi oraz miedzy tymi warstwami a podbudowg nalezy stosowac zwigzanie miedzywarstwowe
przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowg o wtasciwosciach
dostosowanych do warunkdéw.
Wykonanie takiej podbudowy zaleca sie réwniez w miejsce starej nawierzchni brukowej lub z kostki
kamiennej pod warstwg jezdng oraz w przypadku podbudodw stabilizowanych spoiwami i z chudego betonu.
5.3.2 Podbudowa pod chodnik
Warstwy podbudowy chodnika wykonaé jak dla chodnikéw z dopuszczeniem postoju pojazdow o ciezarze do
2500kG.
Podbudowe pod odtworzenie chodnika wykona¢ odpowiednio:

—Wykona¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego — grubosé warstwy 15cm,

—Wykona¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci 3cm.

5.4 Odbudowa obramowania

Wzdtuz wytyczonej linii kraweznika wykona¢ na gtebokosci ok. 0,5m ponizej wyznaczonego poziomu gérnej
krawedzi, fawe fundamentowg z betonu C8/10 o grubosci 15cm i szerokosci 40cm, na ktdrej, na podsypce
cementowo-piaskowej w proporcji 1:3, osadzi¢ nalezy krawezniki. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa.

W przypadku przylegtego chodnika kraweznik powinien by¢ posadowiony tak. aby goérna krawedz

znajdowata sie na réwni lub do 2cm ponizej powierzchni chodnika.
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5.5 Odbudowa warstwy nawierzchniowej

5.5.1 Odbudowa warstw nawierzchni bitumicznej

Powierzchnie przed odbudowg réwno obcigé. Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej podbudowie
roztozy¢ nalezy warstwe wyréwnawczg a nastepnie, po jej zageszczeniu, warstwe Scieralna.

Warstwe Scieralng (wierzchnig) wykona¢ z masy bitumiczno-grysowej, drobnoziarnistej zamknietej o
grubosci 5 cm.

Miedzy warstwami mineralno-bitumicznymi oraz miedzy tymi warstwami a podbudowg nalezy stosowacd
zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub emulsjg
asfaltowg o wiasciwosciach dostosowanych do warunkdédw. Podtoze powinno by¢ skropione w ilosci
wystarczajgcej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rGwnomiernie na catej powierzchni.

W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfaltu lanego nalezy przy odbudowie zastgpic jg nawierzchnig z
betonu asfaltowego.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone przy zaleceniu zastosowania walcéw ogumionych
lub wibracyjnych i powierzchniowego zageszczenia walcem gtadkim.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy zachowaniu
wymaganych spadkéw. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.

Prace wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.5.2 Wykonanie podtoza pod chodnik

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami jak dla odbudowy — odpowiednio dla drogi i odpowiednio
dla chodnika.

5.5.3 Wykonanie chodnika

Nawierzchnie j wykonac jak dla odbudowy nawierzchni odpowiedni drogi lub chodnika.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,,0gd6lne wymagania wykonania i odbioru Robdt”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania Robdt odtworzeniowych wykopdw polegajg na kontroli zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi niniejszej ST oaz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordéwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na

podstawie ogledzin i pomiardow.
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6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania Robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

6.3 Badanie przed przystgpieniem do Roboét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

6.4 Sprawdzenie przygotowania podtoza

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli przygotowania podfoza na odcinkach nie
wiekszych niz co 50m.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej,

e sprawdzenie grubosci rozktadanych warstw gruntu,

e sprawdzenie wilgotnosci gruntu wg PN-B-04481:1988,

e sprawdzenie sposobu zageszczania gruntu (rodzaju stosowanego sprzetu i ilosci przejs¢ urzadzenia

zageszczajgcego),

e sprawdzenie stanu zageszczenia gruntu przy zastosowaniu nastepujacych metod:

o oznaczenie wg PN-B-04481:1988 p. 8 gestosci pozornej szkieletu gruntowego w stanie
suchym gruntu zageszczonego przez oznaczenie ciezaru i objetosci probki oraz maksymalnej
gestosci pozornej szkieletu gruntowego wg metody Proctora i obliczenie wskaznika
zageszczenia ls,

o oznaczenie przez sondowanie:

— sondy dynamiczng (udarowg) cylindryczng przy wpedzie 30cm, dla gruntow
niespoistych drobnoziarnistych rowniez stozkowa lub krzyzakowa przy wpedzie 10cm,
— sondg statyczng dla gruntéw jednorodnych drobnoziarnistych,
e oznaczenie gestosciomierzem radiometrycznym,
e o0znaczenie przez pomiar ptytg PN-5-02205:1998,
e oznaczenie przez doswiadczalne okreslenie ilosci przej$¢ urzadzenia zageszczajgcego.

Wskazane jest wykonanie badan dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej warstwie (kolejnej

drugiej) przez oznaczenie gestosci pozornej metodg polowo-laboratoryjng, porownawczo z kontrolg ilosci
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przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego w nastepnych warstwach oraz po zasypaniu wykopu do gérnego

poziomu pomiar ptyta.

sprawdzenie wykonania podbudowy obejmujgce sprawdzenie uzytych materiatéw, grubosci
podbudowy i zageszczenia warstw,

sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujace sprawdzenie materiatéw, grubosci
warstw, zageszczenia i potgczen z nawierzchnig dotychczasowg, rownosci i spadkdéw nawierzchni

oraz nos$nosci konstrukcji przez pomiar ptytg wg BN-64/8931-02.

Dopuszczalne tolerancje

6.5
6.5.1

nieréwnosci podtuzne i poprzeczne kontrolowane tfatg 4m nie powinny by¢é wieksze niz
1,5cm,

odchylenia spadkéw poprzecznych nie powinny przekracza¢ +0,5% spadku istniejacego w danym
przekroju drogi,

rzedne warstwy nie powinny réznic¢ sie od wartosci istniejgcych o +1cm i -3cm od rzednych w
danym przekroju drogi,

Badanie w czasie Robo6t
Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a przed padaniem

asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;j.

6.5.2

Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

6.5.3

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno — bitumicznej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno — asfaltowej polega na odczytaniu temperatury w skali

odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z

wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjne;.

6.5.4 Sprawdzenie wyglqgdu mieszanki mineralno — bitumicznej

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie

produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.
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6.5.5 Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsa, z
tolerancjg +/- 5cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubosé warstwy potozonej na
niej, nie mniej jednak niz 5cm.

Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wieksze od 9mm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg +/- 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg
+/- 1cm.

Uksztattowanie osi w planie

0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjg +/-5cm.
Grubos$¢ warstwy

Grubo$é warstwy $cieralnej powinna wynosi¢ 3cm, z tolerancja +/- 10 %.
Krawed?, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ 3-5mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny byé réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przed asfaltowych,
porowatych, fuszczacych sie i spekanych.
Zageszczanie warstwy i wolna przestrzed w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Jednostka obmiarowg jest:

1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni (wraz z podbudowsa).

1 m wykonanego i odebranego obrzeza

1 m wykonanego i odebranego kraweznika wtgcznie z fawg betonowa
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8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robét”.
Odbiorom Robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem Robdt. Odbioru robot ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiory dokonywane sg zgodnie z p. 8 ST-00.00.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 ,0Ogdlne wymagania wykonania i
odbioru Robét”.

9.1 Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowaé wszystkie prace towarzyszace i roboty
tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji przedmiarowej.

a) Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1m? nawierzchni innej niz mineralno-bitumiczna.

Ptatno$¢ za wykonanie 1m? nawierzchni innych niz mineralno — bitumiczne zawiera wszystkie koszty
niezbedne do wykonania 1m? nawierzchni wtgcznie z podbudows, zgodnie z zapisami Specyfikacji
Technicznych i Dokumentacji Projektowej (z uwzglednieniem réznic pomiedzy faktycznym rodzajem
nawierzchni a zapisami Dokumentacji Projektowej) w tym rowniez:

- koszt Robét przygotowawczych, prac towarzyszgcych, Robot tymczasowych,

- koszt oznakowanie Robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

- koszt zakupu i transportu materiatu na miejsce Robot,

- koszt przygotowania podfoza, w tym zageszczania,

- koszt ewentualnych ustawienie deskowan,

- koszt wykonania ew. warstwy odsgczajace;j,

- koszt wykonania podbudowy,

- koszy utozenia warstwy nawierzchni,

- koszt pielegnacja nawierzchni,

- koszt wykonania charakterystycznych prac dla danego typu nawierzchni,

- koszt przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,
- koszt uporzgdkowania miejsca prowadzenia Robot,
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koszt Dokumentacji Wykonawcy.

b) Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1m? nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Ptatno$é za wykonanie 1m? nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej zawiera wszystkie koszty

zwigzane z wykonanie nawierzchni zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych i Dokumentacji

Projektowe] (z uwzglednieniem rdznic pomiedzy faktycznym rodzajem nawierzchni a zapisami

Dokumentacji Projektowej) w tym réwniez:

koszt Robdt przygotowawczych, prac towarzyszgcych, Robot tymczasowych,

koszt robot geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych) (zgodnie z ST-01.01. ,Roboty
geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)”),

koszt robdt ziemnych (zgodnie z ST-01.03 ,,Roboty ziemne”),

koszt wykonania robét betonowych i zelbetowych (zgodnie z ST-01.06 ,,Roboty betonowe i
izolacje”),

koszt wykonania drég tymczasowych z elementéw prefabrykowanych (zgodnie z ST-02.03
,Drogi tymczasowe z elementow prefabrykowanych”),

koszt oznakowanie Robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

koszt dostarczenia materiatow,

koszt przygotowania podtoza,

koszt wykonania podbudowy,

koszt wyprodukowania mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport na miejsce
wbudowania,

koszt posmarowania lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

koszt skrapiania miedzywarstwowego,

koszt roztozenia i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej,

koszt odtworzenia znakdw poziomych w postaci pasow, linii, symboli,

koszt obciecia krawedszi,

koszt przeprowadzenia pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

koszt uporzgdkowania miejsca prowadzenia Robét,

koszt Dokumentacji Wykonawcy.

Nawierzchnie wchodzace w zakres robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pompowni i ujete w

Przedmiarze Robot jako pozycje dot. ,,Zagospodarowania terenu pompowni” nie sg rozliczone wg. obmiaru,

lecz wliczone s3 w cato$¢ robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pompowni. Cato$¢ robdt

zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu pompowni (w tym koszt wykonania nawierzchni)

rozliczany jest jako 1 kpl.
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9.2 Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione
w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem Roboty tymczasowe i
prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny by¢ roztozone proporcjonalnie
we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robodt. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan w zakresie Robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

10 DOKUMENTY ODNIENSIENIA

10.1  Normy

Lp. Numer normy Tytuf normy

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

1 PN-EN 197-1:2002 .
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206- Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
2 1:2003+Ap1:2004+A1:2005
+A2:2006
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 11.
3 PN-EN 480-11:2008 Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym
betonie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
5 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-EN 934-2:2002

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 933-1:2000+A1:2006 B"adanla geometrycznych \A./’rascw\./osu kruszyw. Oznaczanie sktadu
7 ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczenie

8 ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.
9 PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6.
10 6:2002+A1:2006 +AC:2004 | Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.
+ Ap1:2005
1 PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

13 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12 PN-EN 1097-2:2000
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Lp. Numer normy Tytut normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bltum.lcznycf.l .| pOW|erzch.n|owyc.h utrwalen
14 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
+AC:2004
przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfll'<ac1a pobierania probek, badanie i
15 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
16 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
17 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
18 PN-S-06013:1997 Drogi s.amochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania
19 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i Iqtnlskovye. Podbudowa z betong ' '
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.
20 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
21 PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.
2 PN-S-06102:1997 Drogi sa'moc.hodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
23 PN-S-96023:1984 Konstru.kqe dr.ogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z ttucznia kamiennego
24 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.
25 BN-64/8931-02 Drogi samthodovye. Oznaczal.wle': mpdufu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
26 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
27 PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.
28 | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
29 PN-B-11213:1997 Materla’ry'kamlenne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe.
30 PN-S-96025:2000 Drogi sampchodowe i lotniskowe -- Nawierzchnie asfaltowe --
Wymagania
10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robét - Roboty ziemne i konstrukcyjne -

Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001r.

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdéw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
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ST 06.00.00. POMPOWANIE WODY

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie odwadniania gruntu w ramach zadania pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosciach Koplany w Juchnowiec Koscielny”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z odwodnieniem
wykopow na nastepujgcych obiektach:

Kanalizacja sanitarna w m. Koplany kanaty grawitacyjne wraz z przytagczami do nieruchomosci prywatnych.
1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe: - roboty
przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i uzyskanie zgody na zrzut wody z
odwodnienia - wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu wody z odwodnienia itp; - montaz i
demontaz sprzetu odwodnieniowego; Bl montaz i demontaz rurociggédw tymczasowych, Bl montaz i
demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych B obstuge i dozér pomp agregatéw, B konserwacje pomp
agregatéw, B wykonanie niezbednych prac remontowych, - oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow
i sprzetu; - uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét oraz prace towarzyszace: - koszt zakupu i
transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, - wykonanie obsypek piaskowych lub zwirowo-
piaskowych (o ile jest wymagane), - zapewnienie zasilania w energie elektryczng, - zabezpieczenie przed
awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe zrédto zasilania, staty nadzoér), - kontrola jakosci
zrzucanej wody (o ile jest wymagana), - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z
odwodnienia (o ile jest wymagane), - optaty za korzystanie ze srodowiska (o ile s3 wymagane).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 —
Wymagania Ogolne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami Inzyniera. Przed wykonaniem odwodnienia,
o ile na podstawie obliczen wyniknie taka koniecznos¢. Wykonawca opracuje operat wodnoprawny na
odwodnienie wykopow budowlanych, nastepnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z
odwodnienia oraz uzyska zgode na zrzut wody od wtasciciela rowu.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2. Materiaty uzyte do
budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét odwodnieniowych wg zasad niniejszej ST sqg: zwirek
filtracyjny, piasek filtracyjny, igtofiltry, kolektory odprowadzajace, studnie drenazowe.

3 SPRZET WYKONAWCY

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Roboty zwigzane
z odwodnieniem wykopdw, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ST - 03 — Roboty w zakresie odwadniania
wykopow pompy przeponowe, agregat pompowy do zestawu igtofiltréw, agregat pradotworczy.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w ST-00. “Wymagania ogolne” pkt. 4. Do transportu materiatéw do
wykonania odwodnienia nalezy uzyé nastepujgcych srodkéw transportu: B samochodu skrzyniowego
samochodu samowytadowczego Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdlne
5.2.1 Rodzaje odwodnienia wykopu

Roboty montazowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego powinny byé prowadzone
w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach odwodnionych. W zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody mogg by¢ stosowane nastepujgce metody
odwodnienia: - metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu. Do
jej realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe,
- studnie drenazowe — tymczasowe studnie zbiorcze na dnie wykopu, wykonane z rur betonowych o
Srednicy 600-800mm, z dnem wypetnionym zwirem, umozliwiajgce odwodnienie powierzchniowe przy
pomocy pomp montowanych w tych studniach, - igtofiltry - ma zastosowanie w przypadku duzego
nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igtofiltréw.

5.2.1 Odwodnienie igtofiltrami
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5.1.1 Montaz igtofiltrow

Igtofiltry moga by¢ : wptukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania osypki, wptukiwane w grunt
bezposrednio z wykonaniem osypki, montowane w rurze obsadowej z obsypka. Igtofiltry montowane w
rurze obsadowej z obsypka instalowac nalezy w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych
potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wptukiwania sg
pompy zanurzeniowe. Wptukiwanie nalezy wykonywac rurg wptukujgca 133 mm, stuzgca do instalowania
igtofiltréw z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje sie w wyznaczonych odstepach w
uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow
(podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie. Przy instalowaniu igtofiltrow nalezy
wykonad nastepujgce czynnosci:

- podtaczy¢ rure wptukujaca z pompg do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza wptukujgcego
(uwaga! Na przedtuzenie wezy wptukujgcych uzywaé wezy z PCW zbrojonego), - postawi¢ pionowo rure
wptukujgca 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru poprzez przytrzymanie jej na linie dzwigu, -
wiaczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant, - w momencie wyptywu wody z rury wptukujgcej
opusci€ jg na grunt. Prawidtowy przebieg pograzania rury wptukujgcej w grunt charakteryzuje sie
réwnomiernym wyptywem wody wokét rury (powstaniem zrédliska). Przy zaniku zrédliska rure nalezy
podniesé do poziomu, przy ktérym ustabilizuje sie wyptyw wody wokét rury i dopiero z tg chwilg
kontynuowaé wptukiwanie, - po wptukaniu rury wptukujgcej na wymagang gtebokos¢ nalezy przerwac
doptyw wody i przez chwile trzymadé rure w tym potozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego zagtebienia, -
odtgczy¢ waz wptukujgcy od rury wptukujgcej (jezeli z rury wptukujacej po odtgczeniu weza wptukujgcego
wyptywa woda, nalezy rure unosi¢ powoli do géry, az do momentu zlikwidowania wyptywu, - wsypac do
rury okotfo pét wiadra osypki, - wprowadzié igtofiltr do rury na petng gtebokos¢ , zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzic siatki filtra, - wykonaé dalszg obsypke na zaprojektowang wysokos¢, - przytrzymujac (wciskajac
lekko w rure) igtofiltr, wyciggnac rure wptukujgca z gruntu. Przytrzymanie rury wptukujacej przeprowadza
sie za pomocg dzwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub recznie przy pomocy petli
wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych. Przy wycigganiu rury obsadowej nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie wyciggna¢ igtofiltru z obsypki. W przypadku wptukiwania igtofiltréw w grunt bezposrednio z
wykonaniem obsypki zamiast wptukania rury obsadowej i montowania w nich igtofiltréw wykonuje sie
wptukiwanie igtofiltrow. W przypadku wptukiwania igtofiltréw w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki
zamiast wptukania rury obsadowej i montowania w nich igtofiltréw wykonuje sie wptukiwanie igtofiltréw
oraz nie wykonuje sie obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalnosci). Nie nalezy
posadawiad igtofiltréw pod przewodami energetycznymi. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos¢ potaczen
oraz zlikwidowac ewentualne zatamania przewodéw doprowadzajgcych wode do rury obsadowej. Podczas
montazu nalezy zachowadé szczegdlng ostroznos¢ przy manipulowaniu dzwignig zaciskowa ztgczy.

5.1.2 Uktadanie i montaz kolektora ssacego.

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowe] nalezy uktadac z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo
w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw, bezposrednio na wyréwnanym gruncie
(powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na podpdrkach drewnianych podktadanych w okolicy ztgcz
odcinkow. Odcinki kolektora ssgcego nalezy uktadac koricéwkami z ksztattkg zewnetrzng w kierunku
agregatu. Wszystkie krécce kolektora stuzgce do potaczenia z igtofiltrami muszg by¢ skierowane do gory.

75



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Montaz kolektora ssgcego dokonuje sie przez zestawienie koncowek, zatozenie hakow i zamkniecie dzwigni.
Dowolng zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie facznika elastycznego.
Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktorych igtofiltry nie s wymagane mozna wykonac stosujgc rury
przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

5.1.3 taczenie iglofiltréw z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potaczyé z kolektorem ssacym za pomocg gumowych uszczelek.
Uszczelki natozy¢ na na odlegtos$¢ 4-5 cm od konca igtofiltru po czym wprowadzi¢ igtofiltr z pierscieniem
uszczelniajacym do krécca kolektora tak, aby pierscien uszczelniajgcy wtoczyt sie w krdciec. Igtofiltry z
kolektorem ssacym nalezy faczyé w ten sposéb, aby wysokos$¢ wszystkich tukdw igtofiltréw nad kolektorem
byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku igtofiltrow posadowionych ptytko mozna to osiggnaé
poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltrow. Przy stosowaniu mniejszej ilosci
igtofiltréw niz ilos¢ kréccdw na kolektorze wolne krdéce nalezy zaslepic¢ korkami gumowymi.

5.1.4 taczenie instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie tgcznik elastyczny i
krociec kotnierzowy.

5.1.5 Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji
powinien byé prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie gteboko$¢ posadowienia
igtofiltréw, obsypke, ilos¢ igtofiltréw podtgczonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne
uzupetnienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona
pod nadzorem przeszkolonych pracownikdw. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywac przy pomocy
urzadzen kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno
by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé na odlegtosc
wiekszg od zasiegu leja depresji. Nalezy zabezpieczyc¢ statecznos¢ kolektora ssgcego instalacji igtofiltrowe;j.

5.1.6 Demontaz instalacji.

Przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia i wytgczeniu agregatu nalezy: - odtgczyc
tacznik elastyczny od agregatu, - odtgczyc¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kroc¢céw, - zdjac
uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjac korki kroccow i zabezpieczy¢, - zdemontowac kolektor, - wyciggnac
igtofiltry z gruntu, - zdemontowac wszystkie uszczelki gumowe ze ztgcz. Wszystkie elementy instalacji
igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ wodg i oczysci¢. Podczas demontazu nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosé przy manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztaczy.

76



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

5.2. Warunki szczegétowe realizacji robot
5.2.1 Warunki hydrogeologiczne w rejonie roboét

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono , ze na badanym terenie do gtebokosci 0,15 - 0,4
m wystepujg nasypy niekontrolowane i gleba, zas ponizej grunty mineralne rodzime reprezentowane przez :
piasek drobny, piasek pylasty, piasek sredni pospétke, zwir, piasek drobny préchniczy i gline . Woda
gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokosci 0,9 do 1,8 m
ponizej powierzchni istniejacego terenu.
Poziom wody zwieksza sie okresowo podczas opaddw, a potozenia lustra wody w ciggu roku moga réznié
sie o ponad 1 m.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Podczas prowadzenia wykopow na trasie kanatéw grawitacyjnych, oraz wykopow pod przepompownie
Sciekdw moze wystgpic¢ koniecznos¢ wykonania odwodnienia. Tam, gdzie odwodnienie wykopdéw bedzie
niezbedne, nalezy je odwodnic¢ i utrzymywac odwodnienie przez czas montazu, az do zakonczenia
wszystkich préb i zasypania wykopow. Odwodnienie wykopdw w rejonie poziomdéw wody zawieszonej i stref
sgczen mozliwe jest wytgcznie jako pompowanie bezposrednie wody z wykopu. W rejonie obnizen terenu, w
sgsiedztwie ciekow i ich dolinach mozna zastosowac igtofiltry. Na terenach gdzie wystepujg grunty
niespoiste odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposdb: ¢ 0,5 m powyzej dna wykopu -
odwodnienie powierzchniowe, ® od 0,5 - 1,0 - igtofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzin pracy
kazdy na 50 m wykopu, ¢ od 1,0 m do |,5m- igtofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawdw po 100 godzin pracy
kazdy na 50 m wykopu, ¢ 1,5 m i wyzej - igtofiltry rozstawione co 0,5 m, 8 zestawow po 100 godzin pracy
kazdy na 25 m wykopu. Na terenach gdzie wystepujg grunty spoiste odwodnienie prowadzi¢ nalezy w
nastepujgcy sposob: ¢ do 1,0 m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe, ¢ od 1,0- 2,0 -
igtofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzina pracy kazdy na 50 m wykopu, ® powyzej 2,0 m -
igtofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawdw po 100 godzin pracy kazdy na 50 m wykopu. W szczegdlnych
przypadkach moze zaistnie¢ zmiana sposobu odwodnienia: ¢ przy wystgpieniu wyzszego poziomu waéd
gruntowych, poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow, e przy wystgpieniu nizszego poziomu waéd
gruntowych, poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkdéw gruntowo-wodnych i
uzgodnic go z Inzynierem. Wode z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ rurociggiem tymczasowym
do najblizszego rowu. Zgode oraz sposdb odprowadzania wody do rowu nalezy uzgodnic z jego wtascicielem.
Wszelkie wymagania stawiane przez wiasciciela rowu bedg przestrzegane przez Wykonawce Robot.

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 — Wymagania Ogolne pkt. 6. Kontroli jakosci podlegaja
nastepujgce roboty : B podsypka zwirowo-piaskowa i obsypka, B gtebokos¢ posadowienia igtofiltrow.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00.00.

Roboty odwodnieniowe nie podlegajg obmiarowi i nalezy je wykonac zgodnie z niniejszg specyfikacja.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Zgodnie z Dokumentacjg
nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robét budowlanych podstawowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawga do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstawga do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej: - Projekt Budowlany, -
Projekt Wykonawczy, - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 ze zmianami, tekst ujednolicony z dnia 19.11.2015.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych
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