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| - OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dz. nr 347/1, 348/1,365,352,353/1,339/6,144/12 w m.Koplany.
W zakres opracowania wchodza:
— sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej wraz z przytaczami

2.0_Cel inwestycji:
Skanalizowanie miejscowosci Koplany.

3.0 Wpiyw inwestycji ha srodowisko naturalne .interes osob

trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wpltywu na $rodowisko naturalne i nie
narusza interesdw 0s0b trzecich oraz nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatora
zabytkow.

4.0 Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlano wykonawczego wykorzystano n/w materiaty

wyjsciowe:

- Mape do celow projektowych terenu objetego opracowaniem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

- Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr ZUDP.422.560.2017 z 24.05.2017

- Warunki techniczne wydane przez ZGK w Juchnowcu Koscielnym

- Obowigzujgce przepisy i normy

5.0 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badann geotechnicznych stwierdzono , ze na badanym terenie do
gtebokosci 0,15 — 0,4 m wystepuja nasypy niekontrolowane i gleba, za$ ponizej grunty
mineralne rodzime reprezentowane przez : piasek drobny, piasek pylasty, piasek Sredni
pospotke, zwir, piasek drobny prochniczy i gline .

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzono we wszystkich otworach na
gtebokosci 0,9 do 1,8 m ponizej powierzchni istniejgcego terenu.
Kategoria geotechniczna IlI.

6.0 Opis rozwiazan kanalizacji sanitarnej
5.1 7 ok

Projektowana sie¢ kanalizacyjna o $rednicy 200 mm zostanie wigczona do istniejacej
studni S1 w drodze prowadzacej kierunku m. Kolonia Koplany.
Obliczenie maksymalnej dobowej ilosci sciekdw:

na cele socjalno — bytowe do obliczenh przyjeto zuzycie wody w wysokosci:

90 I/d na osobe oraz cztery osoby na gospodarstwo domowe, przyjeto w obrebie sieci

podtgczenie docelowo stu gospodarstw domowych

Gugsr =90 x 400 0s. = 36000 I/d Nd=1,5 Nh=3,0

Gamax = 36000 x 1,5 = 54000 I/d = 50,4 m*/d

Gher = 50,4/12 = 4,5 m%h = 1,25 I/s

Ghmax = 4,5 x 3,0 = 10,35 m*h=3,75 I/s



Qmaxds¢ = Qdmax * Nage [m3/ d]

Wsp. nierbwnomiernosci dobowej Ny = 0,9
Qmaxdse = 10,35 * 0,9 = 9,31 [m*/d]

ingi i uzbroieni

Wykonanie kanatéw sanitarnych projektuje sie z rur i PCV lite kanalizacyjnych klasy
~ON8”, szeregu SDR34 , tgczonych na kielich i uszczelke gumowa, posiadajach niezbedne
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatdéw sanitarnych projektuje sie na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

-10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego,
-w gruntach nawodnionych zgodnie punktu 7.4

Lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego, lokalizacje studni kanalizacyjnych,
oraz uktad wysokosciowy kanatu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.
Projektuje sie :
- kanat sanitarny grawitacyjny o Srednicy @ 200 mm PVC lite o tagcznej dtugosci
1690,8 m, z rur kanalizacyjnych kielichowych litych kl. SN8 , tgczonych na uszczelke
gumowag wg PN-80\C-89205
- przytacza kanalizacji sanitarnej szt. 61 o Srednicy @ 160 mm PVC lite o tgcznej
dtugosci 354,7 m, z rur kanalizacyjnych kielichowych litych kl. SN8 , tgczonych na
uszczelke gumowag wg PN-80\C-89205
- studnie rewizyjne i inspekcyjne zgodnie z czesci rysunkowg

6.3 Studzienki kanalizacyjne
ini ——

Studnie rewizyjne zaprojektowano:

-z prefabrykowanych kregéw z betonu wibroprasowanego lub polimerobetonu w oparciu o
norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 o $rednicach Dn1200 i DN1000 mm.

Wszystkie elementy fgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
-wykonane z betonu wibroprasowanego C45

-nasigkliwosé betonu <5%

-wodoszczelno$¢ min. W8

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w

kinecie

-elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, zgodne z
PN-EN13101:2004, montowane w rozstawie pionowym 250mm

-minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN

-zastosowac kinete monolityczng z betonu samozageszczalnego SCC wykonang w jednym
cyklu produkcyjnym o jednorodnych parametrach betonu w catym elemencie tj. dennicy i
kinecie.

PrzejScia szczelne systemowe wykonane sg w postaci:

-uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton)

-uszczelek wklejanych w $cianke dennicy

-gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu

Elementami posrednimi stanowigcymi trzon studni sg betonowe kregi wibroprasowane lub
odlewane z betonu samozageszczalnego. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe w



kolorze z6ttym, montowane maszynowo w uktadzie drabinkowych o rozstawie pionowym
250mm, alternatywnie dopuszcza sie zastosowane zeliwnych stopni ztazowych.

Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanej dennicy betonowej. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe zelbetowg ® 1750/600 i wiaz zeliwny klasy D 400kN. Do
posadowienia ptyty przyjeto pierscien odcigzajacy prefabrykowany ©1750/1250 mm o
grubosci 16 cm, ktory nalezy montowac na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok.20
cm zdylatowanej ze Sciang studni. Do regulacji pod wtaz zeliwny przyjeto zastosowanie
pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej
600mm z uszczelnieniem. Dopuszcza sie réwniez jako zwienczenie studni pokrywe
odcigzajaca zintegrowang z pierécieniem odcigzajgcym, stanowigcg monolityczny odlew z
betonu samozageszczalnego, Lokalizacja stopni ztazowych powinna umozliwi¢ usytuowania
wihazu w osi pasa ruchu.

Wszystkie otwory pod kanat gtéwny wykonac w zaktadzie producenta prefabrykatéw
betonowych. W przypadku wykonywania otwordw na budowie nalezy do tego celu
wykorzystywaé wiertnice

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Zestawienie elementdéw studni betonowych zamieszczono w tabeli
ponizej. Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwo$¢ kilkucentymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajgcej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni,
dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni za pomocg pierscieni dystansowych j.w.

- ze studzienek z tworzywa sztucznego (PP,PE) o Srednicy 1000 mm skfadajgcych sie z
nastepujacych elementow:

podstawa kineta zbiorcza, komora - modutowe segmenty pier$cieniowe o Srednicy DN/ID
1000 mm i wysokosci 0,5; 1,0 lub 1,5 m z drabing ze stopniami antyposlizgowymi,
pierscienie uszczelniajgce, ptyta odcigzajgca z betonu zbrojonego, mimosrodowa nasada
redukcyjna 1000/630 z otworem wiazowym o Srednicy wewnetrznej 630 mm i stopniem
ztazowym, zwienczenie studzienki - pierscien odcigzajacy zelbetowy 1650/1150 z ptyta
nastudzienng zelbetowg 1550/600 oraz wtazem kanatowym DN 600 klasy A15-D400).
Komora robocza studzienek wyposazona winna by¢ w drabine skfadajaca sie z wbudowanej
ramy oraz stopni z GRP o szerokosci 400mm.

Szczelnos$¢ studzienek zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476 — 0,5 bara.

Do trzonu studzienek przewidziano podtgczenia poprzez uszczelki "in situ” o Srednicy DN160.
Podczas osadzania piyty zelbetowej ze zwienczeniem zeliwnym nad redukcja nalezy pamietac
0 zachowaniu dylatacji od wierzchu studzienki o szerokosci min. 5 cm. Wiaz zeliwny zawsze
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas dalszych prac, poprzez obetonowanie
na pierscieniu zelbetowym lub zakotwienie.

Studzienki winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 476 tj. maksymalna
wysokos$¢ gornej czesci nasady redukcyjnej o Srednicy wewnetrznej DN/ID 600 mm wynosi
winna 0,45m.

nie | Kevi

Na przylgczach oraz pomiedzy studniami rewizyjnymi na sieci zaprojektowano studzienki
inspekcyjne wykonane PP lub PE , o $rednicach 600 i 425 mm.

Sktadaja sie z one z trzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociggiem)

2. rury trzonowej

3. teleskopu z zeliwnym wiazem.

Konstrukcja studzienki zwinna gwarantowac¢ szczelnos¢ systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) winna by¢ wykonana z



formowanego wtryskowo elementu o wysokiej odpornosci na uderzenia, odpornosci na
niskie i wysokie temperatury, dtugim okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na

agresywne Scieki.

Wiazy przewidziano z zeliwa szarego o nosnosci 40 ton.

W zalezno$ci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna wiaz o no$nosci od 5 do 40 ton.

6.3.3 Wykaz studni
Oznacz Srednica Rzedna | Rzedna  Wysoko$¢ | Ozn. Kat wlotu | Kineta Sr. wlotu Wys. kaskady
enie studni/ | ter. istn. dna | studz. wlotu / /odgat. P/L / odgat. [m]
materiat [m] studni | [m] odgat. [°] [mm]
[m]
S1 Istn. 136,43 132,53 39 S2-S1 0L 200
S2 DN1000/ 136,55 132,83 3,72 S2-8S1 0,0 200
beton S3-S2 219 P 200
S3 DN1000/ 137,2 133,03 4,17 S3-S2 0,0 200
beton S4 - S3 0,0 P 200
S4 DN600/ 137,37 133,23 4,14 S4-S3 0,0  kineta 200
PP/PE S5-54 0,0 zbiorcza 200
S5 DN1000/ 137,44 133,39 4,05 S5-S4 0,0 200
beton S121 - 87 L 160 1,31
S5 09 P 200
S6 - S5
S6 DN1000/ 137,45 133,63 3,82 S6-S5 0,0 200
beton S7 - S6 0,2 P 200
S120 - 90,9 | L 160 1,07
S6
S7 DN600/ 137,75 133,79 3,96 S7-S6 0,0  kineta 200
PP/PE S8 -S7 0,0 zbiorcza 200
S8 DN1000/ 138 | 134,05 3,95 S8-S7 0,0 200
beton S118 - 69,5 L 160 1,78
S8 75,9 P 160 1,20
S119 - 0,2 P 200
S8
i i i 1 S9-S88 i |
S9 DN600/ : 137,69 : 134,29 : 3,4 S9-S8 0,0 : 200
PP/PE | - S117 - 90  kineta 160 0,85
- S9 0,0 : zbiorcza 200
. S10-S9
S10 DN1200/ 137,64 134,45 3,19 S10-S9 0,0 200
beton S92 - 87,9 L 200
S10 16|P 200
S11-
S10
S11 DN600/ 137,5 134,53 2,97 S11- 0,0 200
PP/PE S10 0,0 kineta 200
S12 - 89 | zbiorcza 200
S11
S90 -
S11
S12 DN600/ 137,43 134,58 2,85 S12- 0,0 200
PP/PE S11 84,0 | kineta 160 0,64
S89 - 0,6 | zbiorcza 200
S12 48,5 160
S13 -
S12
S88 -
S12
S13 DN600/ 137,32 134,7 2,62 S13- 0,0 200
PP/PE S12 1,0  kineta 200
S14 - 60,5 zbiorcza 160
S13 80,1 160
K2 -S13
S87 -
S13




Si14 - DN1000/: 137,32 : 134,79 2,53 S14- 0,0 :
: beton - S13 00L
S15- 49,2 P 0,17
' S14 80,5 L
- S86 -
' S14
K1-s14
S15 DN600/ 137,46 134,92 2,54 S15- 0,0 kineta 200
PP/PE S14 0,3  zbiorcza 200
S16 - 87,1 160
S15 62,3 160 0,68
S85 - 51,2 160
S15
S84 -
S15
S83 -
S15
S16 Dn1000/ 137,83 ¢ 135,04 2,79 S16 - 0,0 200
beton S15 06 L 200
S17 - 48,1 ' L 160
S16 84,4 L 200
K3 - S16
SK - S16
S17 DN600/ 137,83 | 135,09 2,74 S17 - 0,0 200
PP/PE S16 58,5 : kineta 160 0,58
S81 - 0,3 : zbiorcza 200
S17 88,8 160 0,58
S18 -
S17
S82 -
S17
S18 DN600/ 138,04 135,2 2,84 S18 - 0,0 200
PP/PE S17 66,4 | kineta 160 0,68
S80 - 0,0 | zbiorcza 200
S18
S19 -
S18
S19 DN600/ 138,3 135,29 3,01 S19- 0,0 200
PP/PE S18 1,2 | kineta 200
S20 - 88,6 | zbiorcza 160 0,61
S19
S79 -
S19
S20 Dn1000/ 138,3 135,35 2,95 S20 - 0,0 200
beton S19 08 P 200
S21 - 36,0 L 160 0,73
S20 84,4 L 160 0,76
S77 -
S20
S78 -
S20
S21 DN600/ 138,4 135,43 2,97 S21- 0,0 200
PP/PE S20 88,7 kineta 160 0,77
S76 - 0,0 zbiorcza 200
S21
S22 -
S21
S22 DN600/ 138,55 135,53 3,02 S22 - 0,0 200
PP/PE S21 0,1 kineta 200
S23 - 88,2 zbiorcza 160 0,86
S22 89,7 160 0,84
S74 -
S22
S75 -
S22
S23 DN600/ 138,55 135,55 3 S23- 0,0 200
PP/PE S22 1,3  kineta 200
S24 - 89,5 zbiorcza 160 0,84
S23 46,6 160 0,78
S73 -
S23
S72 -

S23




S24 - Dn1000/ i 138,55 135,63 2,92 S24- 0,0 :
: beton - S23 06 L
. S25- 771 P 0,68
. S24
S71-
S24
S25 DN600/ 138,55 135,69 2,86 S25 - 0,0 200
PP/PE S24 0,8 | kineta 200
S26 - 94,2 | zbiorcza 160 0,61
S25 64,2 160 0,61
S70 - 69,2 160 0,60
S25
S69 -
S25
K4 - S25
S26 DN600/ 138,55 135,77 2,78 S26 - 0,0 200
PP/PE S25 0,0 | kineta 200
S27 - 50,9 | zbiorcza 160
S26
S68 -
S26
S27 Dn1200/ 138,32 135,89 2,43 S27 - 0,0 200
beton S26 0,4 L 200
S28 - 843 L 200
S27 89,7 P 200
S54 -
S27
S61 -
S27
S28 DN600/ 138,3: 136,03 2,27 S28 - 0,0 : kineta 200
PP/PE S27 81,7 : zbiorcza 160
S53 - 0,0 200 0,00
S28
S29 -
S28
S29 Dn1000/ 138,3 136,1 2,2 S29- 0,0 200
beton 4 S28 0,0:P 200
S30 - 81,8 L 160
S29
S52 -
S29
S30 DN600/ 138,39 | 136,17 2,22 S30- 0,0 200
PP/PE S29 60,3 | kineta 160
S51 - 0,2 : zbiorcza 200
S30
S31 -
S30
S31 DN600/ 138,52 136,2 2,32 S31- 0,0 200
PP/PE S30 0,3 | kineta 200
S32 - 86,2  zbiorcza 160
S31
S50 -
S31
S32 Dn1000/ 138,6 | 136,31 2,29 S32- 0,0 200
beton S31 88,2 P 160
S49 - 22 L 200
S32 60,8 | L 160
S33 -
S32
S48 -
S32
S33 DN600/ 138,71 136,49 2,22  S33- 0,0 | kineta 200
PP/PE S32 3,5 | zbiorcza 200
S34 - 57,6 160
S33
SA47 -
S33
S34 DN600/ 138,9 136,55 2,35 S34 - 0,0 200
PP/PE S33 84,9 kineta 160
S46 - 0,7 | zbiorcza 200
S34
S35 -

S34




S35 . Dn1000/ : 138,95 136,65 2,3 S35- 00
: beton S34 05:P
S36 - 86,6 L
S35 48,2 L
S45 -
S35
S44 -
S35
S36 DN600/ 139 136,71 2,29 | S36 - 0,0 200
PP/PE S35 1,7 | kineta 200
S37 - 87,5 | zbiorcza 160
S36
S43 -
S36
S37 DN600/ 139,13 136,85 2,28 | S37 - 0,0 200
PP/PE S36 1,3 | kineta 200
S38 - 84,3 | zbiorcza 160
S37
S42 -
S37
S38 DN1000 139 136,97 2,03 | S38 - 0,0 200
beton/ S37 49 L 200
S39 - 822 |P 200
S38
S41 -
S38
S39 Dn1000/ 139 137,24 1,76 | S39 - 0,0 200
beton S38 86,7 | P 160
S40 -
S39
S40 DN425/ 139 137,4 1,66  S40 - 0  kineta 160
PP/PE S39 przelotowa
S41 DN600/ 138,9 137,09 1,81 S41 - 0  kineta 200
PP/PE | i i . S38 | przelotowa |
S42 DN425/ . 139,24 136,97 2,27 S42 - 0 : kineta :
PP/PE : 837 i przelotowa |
S43 DN425/ 139,05 136,79 2,26 | S43 - 0 kineta 160
PP/PE S36 przelotowa
S44 DN425/ 139,2 136,84 2,36 | S44 - 0  kineta 160
PP/PE | i i . S35 | przelotowa |
S45 DN425/ 139,2 136,72 2,48 S45 - 0 : kineta ;
PP/PE : S35 i przelotowa | ,
S46 DN425/ 138,9 | 136,64 2,26 | S46 - 0 kineta 160
PP/PE S34 przelotowa
S47 DN425/ 139 | 136,58 2,42 | S47 - 0 kineta 160
PP/PE S33 przelotowa
S48 DN425/ 138,6 136,39 2,21 S48 - 0 kineta 160
PP/PE S32 przelotowa
S49 DN425/ 138,69 136,42 2,27 | S49 - 0 kineta 160
PP/PE S32 przelotowa
S50 DN425/ 138,52 : 136,32 2,2 S50 - 0 : kineta 160
PP/PE S31 przelotowa
S51 DN425/ 138,6 136,25 2,35 S51- 0 kineta 160
PP/PE S30 przelotowa
S52 DN425/ 138,4 136,17 2,23 S52 - 0 kineta 160
PP/PE 8 S29 przelotowa
S53 DN425/ 138,3: 136,14 : 2,16 S53- 0 : kineta !
PP/PE : . S28  przelotowa |
S54 DN1000 138,4 | 136,01 2,39 | S54 - 0,0 200
beton S27 15 L 200
S55 - 37,7 |L 160
S54 89,3 |P 160
S59 -
S54
S60 -
S54
S55 DN1000 138,3 136,24 2,06 | S55 - 0,0 200
beton S54 06 P 200
S56 -
S55
S56 DN1000 138,5| 136,47 2,03 | S56 - 0,0 200
beton S55 0,0 /|P 200
S57 -
S56
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S57 DN1000 138,8 136,74 2,06  S57 - 00
beton - S56 16 L
- S58 -
857
S58 DN1000 139,2 136,97 2,23 | S58 - 0 200
beton S57
S59 DN425/ 138,69 136,3 2,39 S59- 0 kineta 160
PP/PE S54 przelotowa
S60 DN425/ 138,69 136,29 2,4 | S60 - 0 kineta 160
PP/PE S54 przelotowa
S61 DN600/ 138,2 136 2,2 S61- 0,0 200
PP/PE S27 39 P 200
S62 - 895:P 160
S61
S67 -
S61
S62 DN1000 137,72 ¢ 136,16 1,56 | S62 - 0,0 200
beton S61 00:P 200
S63 -
S62
S63 DN1000 137,72 . 136,45 1,27  S63 - 0,0 200
beton S62 0,7!L 200
S64 - 828 P 200
S63
S66 -
S63
S64 DN1000 137,85 136,62 1,23  S64 - 0,0 200
beton S63 821P 200
S65 -
S64
S65 DN425/ 137,16 = 136,69 0,47 | S65 - 0 kineta 160
PP/PE S64 przelotowa
S66 DN425/ 137,16 136,52 0,64 S66 - 0 kineta 160
PP/PE S63 przelotowa
S67 DN425/ 138 | 136,09 1,91 S67 - 0 kineta 160
PP/PE 8 S61 przelotowa
S68 DN425/ 138,42 135,86 2,56 | S68 - 0 kineta 160
PP/PE S26 przelotowa
S69 DN425/ 138,52 : 136,36 2,16  S69 - 0 : kineta 160
PP/PE S25 przelotowa
S70 DN425/ 138,52 136,36 2,16 | S70 - 0 kineta 160
PP/PE S25 przelotowa
S71 DN425/ 138,56 136,4 2,16 | S71- 0 kineta 160
PP/PE S24 przelotowa
S74 DN425/ 138,61 : 136,45 2,16 S74- 0 : kineta 160
PP/PE S22 przelotowa
S75 DN425/ 138,61 136,45 2,16 | S75 - 0 kineta 160
PP/PE S22 przelotowa
S76 DN425/ 138,45 136,29 2,16 | S76 - 0 kineta 160
PP/PE | i i . S21 | przelotowa |
S77 DN425/ 138,4 136,18 : 2,22 S77- 0 kineta
PP/PE : . S20 i przelotowa |
S78 DN425/ 138,4 | 136,17 2,23 | S78 - 0 kineta 160
PP/PE S20 przelotowa
S79 DN425/ 138,4 135,99 2,16 | S79 - 0 kineta 160
PP/PE S19 przelotowa
S80 DN425/ 138,4 135,98 2,17 S80 - 0 kineta 160
PP/PE S18 przelotowa
S81 DN425/ 138,08 135,83 2,25 | S81 - 0 kineta 160
PP/PE S17 przelotowa
S82 DN425/ 138 1 135,81 2,19 S82- 0 kineta 160
PP/PE S17 przelotowa
S83 DN425/ 137,53 135,02 2,51 S83- 0 kineta 160
PP/PE S15 przelotowa
S84 DN425/ 137,58 135,07 1,83 S84 - 0 kineta 160
PP/PE S15 przelotowa
S85 DN425/: 137,53 : 135,05 : 2,48 S85 - 0 kineta :
PP/PE : . S15  przelotowa |
S86 DN425/ 137,45 135,09 2,36 | S86 - 0 kineta 160
PP/PE S14 przelotowa
S87 DN425/ 137,3 134,94 2,36 S87 - 0 kineta 160
PP/PE S13 przelotowa
S88 DN425/ 137,47 @ 134,72 2,75 | S88 - 0 kineta 160
PP/PE S12 przelotowa
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S89 DN425/ . 137,47 . 135,11 2,19 S89 - 0 kineta :
PP/PE : . S12 i przelotowa |
S90 DN600/ 138,4 | 135,71 2,69 | S90 - 0,0 200
PP/PE S11 36,8 | kineta 160
S91 - zbiorcza
S90
S91 DN425/ 138,4 | 136,24 2,62  S91 - 0 kineta 160
PP/PE S90 przelotowa
S92 DN600/ 138,02 135,24 2,78 | S92 - 0,0 200
PP/PE S10 61,9 L 160 0,60
S115 - 88,6 | P 160 0,60
S92 00 P 200
S116 -
S92
S93 -
S92
S93 DN1000 138,28 1 135,34 2,94 1 S93 - 0,0 200
/beton S92 01 P 200
S94 - 60,6 L 160 0,72
S93
S114 -
S93
S94 DN600/ 138,52 135,43 3,09 S94 - 0,0 200
PP/PE S93 71,1 L 160 0,66
S113- 00:L 200
S94
S95 -
S94
S95 DN600/ 138,81 135,55 3,25 S95 - 0,0 200
PP/PE S94 794 :P 160 0,95
S111 - 04 P 200
S95 88,1 L 160 1,02
S96 -
S95
S112 -
S95
S96 DN1000 139,04 | 135,72 3,32 | S96 - 0,0 200
/beton S95 774 P 160 1,06
S110 - 01 L 200
S96
S97 -
S96
S97 DN600/ 139,23 | 135,88 3,35 S97 - 0,0 200
PP/PE S96 15 L 200
S98 - 91,0 L 160 0,62
S97
S109 -
S97
S98 DN600/ 139,23 1 135,91 3,32 S98 - 0,0 200
PP/PE S97 854 | P 160
S108 - 0,7 P 200
S98
S99 -
S98
S99 DN1000 139,48 136 3,48 | S99 - 0,0 200
/beton S98 12 P 200
S100 - 74,0 L 160 0,88
S99
K5 - S99
S100 DN600/ 139,48 136,05 3,43 S100 - 0,0 200
PP/PE S99 834 P 160 0,97
S107 - 00 L 200
S100
S101 -
S100
S101 DN600/ 139,44 136,1 3,34 S101 - 0,0 200
PP/PE S100 01 P 200
S102 - 69,6 L 160 0,88
S101
K6 -
S101
S102 DN1200 139,41 136,13 3,28 S102 - 0,0 200
/beton S101 89,2 P 200
S104 - 14 L 200
S102
S103 -
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58102

DN1000 |

139,35 |

3,02

1 Kineta

200 |

S103 136,33 S103 - 0
/beton S102 zbiorcza
S104 DN1000 138,8 136,31 2,49 S104 - 0,0 Kineta 200
/beton S102 0,0  zbiorcza 200
S105 -
S104
S105 DN1000 138,6 : 136,52 2,08 S105 - 0,0 : Kineta 200
/beton S104 0,0 - zbiorcza 200
S106 -
S105
S106 DN1000 138,3 136,71 1,59 S106 - 0 Kineta 200
/beton S105 zbiorcza
S107 DN425/ 139,28 | 137,12 2,16  S107 - 0 kineta 160
PP/PE S100 przelotowa
S108 DN425/ 139,5 | 136,04 3,46 | S108 - 0 kineta 160
PP/PE S98 przelotowa
S109 DN425/ 139 136,74 2,26 S109 - 0 kineta 160
PP/PE S97 przelotowa
S110 DN425/ 139,2 | 136,88 2,32  S110 - 0 kineta 160
PP/PE S96 przelotowa
S111 DN425/ 138,76 136,6 2,16 | S111 - 0 kineta 160
PP/PE S95 przelotowa
S112 DN425/ 138,8 : 136,64 1,88  S112 - 0 : kineta 160
PP/PE S95 przelotowa
S113 DN425/ 138,52 1 136,16 2,36  S113 - 0 kineta 160
PP/PE S94 przelotowa
S114 DN425/ 138,3 | 136,14 2,16  S114 - 0 kineta 160
PP/PE | i i . S93 | przelotowa | |
S115 DN425/: 138,08 135,92 2,16  S115- 0 kineta 160
PP/PE : S92 i przelotowa |
S116 DN425/ 138,08 135,92 2,16 | S116 - 0 kineta 160
PP/PE S92 przelotowa
S117 DN425/ 137,7 | 135,24 2,46  S117 - 0 kineta 160
PP/PE S9 przelotowa
S118 DN425/ 138,13 135,91 2,22 S118 - 0 kineta 160
PP/PE S8 przelotowa
S119 DN425/ 137,92 1 135,36 2,56 | S119 - 0 kineta 160
PP/PE S8 przelotowa
S120 DN425/ 137,6 1 134,78 2,82 S120- 0 kineta 160
PP/PE S6 przelotowa
S121 DN425/ 137,47 134,73 2,74 S121 - 0,0  kineta 160
PP/PE S5 przelotowa

Po utozeniu kanatow nalezy je przeptukac i wykona¢ probe szczelnoSci przez
napetnienie wodg i obejrzenie ztgczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekéw. Obowigzuje norma PN-B-10735 ,Kanalizacje. Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania”, "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”: PN-EN
1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1. Prébe wykonaé odcinkami do 60m, pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodoéw i osobno

dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z

wylaczeniem ztgczy rur i potgczen miedzy studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m.st.w.

Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu.
Przewod przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony woda, w
celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody , po tym okresie nalezy

uzupetnic¢ ubytek wody i przystapi¢ do proby.
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Rurociag uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie
przekroczy 0,02 dm®/m? powierzchni rur.

UWAGA:

Wykonawca winien jest przeprowadzi¢ inspekcje TV kanatu sanitarnego.

7.0 Wytyczne realizacji

7.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania przewodow kanalizacyjnych nalezy:

- wytyczy¢ trase przez uprawnionego geodete

- uzyskac zgode Urzedu Miejskiego w Biatymstoku na zajecie pasa drogowego

- oznakowac teren budowy.

7.2 Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przewody kanalizacyjne przyjeto w 80% jako
mechaniczne, za$ 20% jako reczne. Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne z oszalowaniem $cian wykopu. Odktad ok. 50% urobku obok wykopu.

W obrebie przejs¢ porzecznych przez jezdnie przyjeto wykonanie kanalizacji sanitarnej
technologia bezwykopowa w rurze ochronnej wg. rys. szczegdtowego. Wstepnie okre$la sie
stopien wymiany gruntu jako 30%. Rzeczywisty stopien wymiany ustalony bedzie podczas
robot budowlanych i zweryfikowany przez Inspektora nadzoru.

Przewiduje sie wykonanie przedmiotowej kanalizacji tgcznie z robotami drogowymi
odtworzeniowymi. Prace budowlane kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy zgtosic¢
do Zarzadcy drogi, zgodnie z zatgczong Decyzjg.

W czasie prac nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktore to nie
moga by¢é naruszone. Przestrzega¢ réwniez nalezy bezpieczng odlegtos¢ od linii
energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Wykopy w terenie zabudowanym nalezy w catosci
szalowac i zabezpiecza¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi oraz BN-83/8836-02.

7.3 Roboty montazowe

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonac recznie.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

UWAGA:
Przed zasypaniem, wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego do ZGK w Juchnowcu Koscielnym.

7.4 Odwadnianie wykopéw

Roboty montazowe przewoddw kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonywane w wykopach o
normalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopach odwodnionych.

W zwigzku z stwierdzonym poziomem wdd gruntowych, nalezy odwadnia¢ wykopy poprzez
zastosowanie  wierconych otworéw ujeciowych i spalinowych pomp wirnikowych lub
igtofiltréw wzglednie igtostudni.

W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wod gruntowych obnizenie
poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno siega¢ co najmniej 25 cm
ponizej projektowanego dna wykopu.

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie
wody poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji
zagospodarowania placu budowy.
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Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wigze sie ze sposobem
ukladania przewodu, ktéry jest uzalezniony zaréwno od S$rednicy rurociggu jak tez od
warunkéw mozliwosci zastosowania okreslonego rodzaju wykopdw.
Przewiduje sie odwodnienie wykopow metodg depresji statycznego poziomu zwierciadta
wody gruntowej przy zastosowaniu igtofiltrow, natomiast w poblizu zabudowan przy nizszym
poziomie wod gruntowych, odwodnienie zaleca sie wykona¢ drenazem otwartym w dnie
wykopu.
W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac stale poziom wdd za pomocag
piezometréw oraz osiadanie $cian budynku najblizej potozonych od odwadnianych wykopow.
Osiadanie mozna obserwowac na kilka sposobéw m. in. za pomocg podstawowych szkiet
mikroskopowych. Tam gdzie byt robiony wykop nakleja sie szkietka mikroskopowe
podstawowe szlifowane. Nakleja sie je na rysy na gips. Obserwuje sie spekania gipsu
pokrywajacego ryse lub oderwanie szkielek od powierzchni gipsowej. Oznacza to
poszerzanie sie rys czyli osiadanie budynku. Przed przystgpieniem do odwodnienia nalezy
zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu poprzez zbadanie aktualnie panujacych warunkéw
hydrogeologicznych.
Generalnie zaktada sie prowadzenie robo6t w okresie letnim, przy niskim poziomie wody.
Dlugosci wykopéw przewidzianych do odwodnienia przyjmuje sie:

- metodg powierzchniowa Lpow =300 m

- przy pomocy igtofiltréw Lig = 1400 m
Wyliczenia przeprowadzono na podstawie podrecznika ,Kanalizacja” t. | — W. Blaszczyk, M.
Roman, H. Stamatello.

7.4.1. Metoda powierzchniowa.

k(z?-h})
q= 2X

przyjeto:

glebokos¢ wykopow z podsypka i warstwa filtracyjng h =2,1 m
szerokos¢ wykopéw b =1,0 m

wspotczynnik filtracji k = 2% 10-6 m/s = 0,2 m/d

zwierciadto wody ¢ = 0,9 m p.p.t.

wysokos$¢ zalegania warstwy nieprzepuszczalnej pod dnem wykopu h, =1,2m
S = 1,3 m - depresja w srodku wykopu
Z — wysokos$¢ potozenia zwierciadta wody nad warstwg wodoszczelng

z=(h—b)+ M= (21-1,3)+1,2=0,8 m

[ -6
X=3000XSX\/E, x = 3000%1,3% 2,010 =43m

g= =0,60%X10-6 m3/s,mb =1,1 m3/d,mb

przy odlegto$ci odwadnianego odcinka wykopu L = 100 m
Q=100x1,1=110 m%d = 4,5 m%h

Pojemnos¢ studzienki zbiorczej z rury betonowej @500 mm, | = 1000 mm:

7x0,5°
——x10

v= 4 =0,2m3

Do pompowania wody ze studzienki odwadniajgcej mozna zastosowac¢ pompe zanurzalng o
wydajnosci ok. 5 - 10 m3/h (np. pompe AP12.40.8, f — my Grundfos).

Wode z wykopow odprowadzi¢ przewodem @50 do najblizszego rowu.
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Na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm
stanowigca rownoczesnie fundament kanatu, na ktorym nalezy potozy¢ podioze z piasku
grub. 0,20 m zageszczonego do wskaznika Is min. 0,92.

7.4.2. Odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.

Obliczenia przeprowadzono dla instalacji opartej na igtofiltrach typu IgE-81 z obsypka dla
odcinka wykopu o dlugosci | = 50m.

Tix kK
R
In—
q= I' (H2 + 2 ho + 2h0 m — 3 h02)
przyjeto:

dlugos¢ odwadnianego odcinka wykopu L = 50,0 m
szerokos¢ wykopdbw b =1,2m
gtebokos¢ wykopdw z podsypkg h = 3,0 m
igtofiltr @32
szerokos$¢ miedzy rzedami igtofiltréw B = 2,0 m
rozstaw igtofiltrow 6 = 1,0 m
wspotczynniki filtracji:

- k=2,0%X10-6 m/s (torfy i namuty)

— k=5,0X10-7 m/s (pyly piaszczyste)
S0 =1,0 m, depresja w Srodku wykopu
H=7,0m
h0=3,0m
m=6,0m
pyly piaszczyste

7
RO = 3000x1,0x V20107 _ 59

q= (72 +2%3%6 . 3x32) = 137%10-7 m3/s = 0,49 m3/h

Wedlug danych producenta wydajnos¢ z jednego igtofiltra przy gruncie skladajacym sie
z drobnego piasku z item, waha sie w granicach 0,2 + 0,4 m3/h.

Przy przyjetym do odwodnienia odcinku wykopu o dtugosci | = 50m, rozstawie 6 = 1,0 m
ilosc¢ ighofiltrow n = 100 a wydajnosé sekciji igtofiltrow wynosi:

Qs =0,49%100 = 49,0 m3/h

Warunki te spetnia np. agregat pompowy BBA model PT90 o wydajnosci:
- woda 90 m3/h
- powietrze 90 m3/h
- moc 7,5 kW silnik spalinowy
Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ w grunt po obu stronach wykopu naprzemianlegle.

- grunty piaszczyste

7
RO = 3000x1,0x V20107 _ 59

q= (72 +2%3%6 . 3x32) = 218%10-7 m3/s = 0,078 m3/h
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wydajnos¢ sekciji igtofiltrow wynosi:
Qs =0,078%100 = 7,8 m3/h

7.4.3. Tymczasowe rurociadi zrzutowe i miejsce zrzutu pompowanej wody.

Srednice rurociagu zrzutowego obliczono na maksymalny odplyw z zestawu igtofiltrowego tj.
2,8 I/s. Przyjeto rurociag zrzutowy z rur stalowych @80 mm tgczonych na kotnierze. Miejscem
zrzutu pompowanej wody bedg pobliskie rowy przydrozne oraz rzeka. Szacunkowa dtugosc
rurociggu . od 50 do 600 m.

7.4.5. llo$¢ godzin pompowania depresyjnego.

Cykl realizacji zalezy od szeregu czynnikéw, w tym m. in. warunkéw kontraktowych
zawartych w umowie z wykonawca rob6t, okresu wykonywania tych robét, podziatu zadania
na etapy itp.

Czas pompowania depresyjnego przyjeto odcinkami po 50 m, zaktadajgc czas pompowania
na 5 dni co daje 120 h pompowania

Dla odwodnienia pwierzchniowego przyjeto czas pracy pompy 10 godz./dobe, natomiast dla

igtofiltrow 24 godz./dobe.

Czas pracy odwodnienia igtofiltrami:

Tci =28 x 120 = 3360 godz.

Czas pracy odwodnienia powierzchniowego:

Tcp = 3 x 10 =300 godz.

Obliczone godziny pompowania nalezy traktowaé¢ jako orientacyjne. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
wystepujgcych w trakcie wykonywania robot, a rzeczywiste godziny pracy pomp
odwadniajgcych nalezy rozliczy¢ zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

UWAGA: Zabrania sie odprowadzania wod gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

7.5 Zasypka wykopu
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ recznie, warstwami co 10 cm z podbijaniem

gruntu pod przewody oraz zageszczaniem kolejnych warstw. Wykopy winne by¢ tak
wykonana, by wskaznik zageszczenia gruntu nie byt mniejszy od 1,0( PN-S_02205:1998 r.
Drogi, roboty ziemne, wymagania i badania), z jednoczesnym zachowaniem technologii
wymaganej przez producenta zastosowanych materiatbw tj. wykonaniem odpowiedniej
podsypki i nadsypki. Szczegb6lng uwage zwrdci¢ na zageszczenie wokoét studni rewizyjnej,
gdzie poszczegolne warstwy wokoét niej zageszczac do wspoétczynnika 1s=1,0.

Nadmiar gruntu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ poza
teren budowy na state sktadowisko w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Wodociggdw
Biatostockich sp. z .0.0.

7.6 Nawierzchnie drogowe

Odbudowe nawierzchni utwardzonych wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Decyzji
dot. umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz z rys. szczegbtowym, z
materiatow petnowartosciowych.
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7.8 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng usytuowania utozonych przewodow kanalizacyjnych w zakresie posadowienia.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne rur oraz studzienek kan.

Opracowat:
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I - ZAL ACZNIKI FORMALNE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarne] zlokalizowanej na dz. nr 347/1, 348/1, 365, 352,
353/1, 339/6,144/12 m. Koplany gm. Juchnowiec Koscielny ,
obr. ew. 0020 Koplany , sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,.

( podpis projektanta )
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