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Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Bialystok - Stanistawowo - Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm,

Juchnowiec Koscielny). Przepusty P1 i P2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm losé
D.M.00.00.00/1. Wymagania ogdlne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas trwania
robét. Opracowanie niezb¢dnych dokumentacji.
1.1. - montaZ i demontaz oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas trwania robot
1 Montaz | demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas )
| ryczalt 1

dotyczy 2 obicktow ;1
razem | ryczalt |

1.2. - opracowanie dokumentacji rusztowan i deskowaii
2 Opracowanie dokumentacji rusztowan i deskowan

mur oporowy przy przepuscie P2 ;1 ryczalt |
B razem ryczah' 1
1.3. - opracowanie dokumentacji zabezph;zenia $ciankami szczelnymi =
3 Opracowanie dokumcnt:;&jaébczpieczenia wykopow sciankami szczelnymi.
scianki szczelne przy przepuscie P2 ;1 ryczalt 1

razem | ryczalt 1

1.4. - opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu
4 Opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu |
PIiP2 ; 1 ryczalt |

razem | ryczalt 1

D.01.01.01. |2. Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych w terenie réwninnym
2.1. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

5 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie r()wninnyx;i
P1; 0,03+0,01 km 0,04
P2 . 0,056*2+0,01 km 0,12
razem | km W
2.2. - opracowanic inwentaryzacji powykonawczej obiektow
6 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej obiektow
1 ryczalt 1

dotyczy 2 przepustow :
razem | ryczait |

D.01.02.02.11|3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

7 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia - grubos¢ warstwy do 15cm (przyjeto
1 % ze skarp)
Pl ; (12,9+15,0+7.0+6,0+10,0)*1.202*0,01 m2 0.6
P2 i tymczasowa droga objazdowa ;  (59,0+39,0+44,0+57,0)*1.202%0.01 m2 2.4
razem | m2 3.0
D.01.02.02.14/4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm ; '
8 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki ( z terendw plaskich +
99% ze skarp)
Pl : 9.,0+21,0+28,0+14,0+10,0+8,0+(12,9+15,0+7,0+6,0+10,0)*1,202*0,99 m2 151
P2 i tymczasowa droga objazdowa ;  29.0+23.0+250+415+(59,0+39,0+44,0+57,0)%1,202%0,99 . m2 954
razem | m2 | I.l.(f
9 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci

humusu (ponad 15¢m)
(Krotnosc¢= 3)

laczna grubosé zdjecia humusu 30cm @ 1105 | m2 1.105
razem| m2 | 1.105|
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
I-1Il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
odwoz ; (9.0+21,0+28,0+14,0+10,0+8.0+29,0+23,0+250+415)*0,3*1.2 m3 2905
(61+239)%0,15%1 2 m3 54.0

razem | m3 —-WE

D.01.02.04. |5. Rozebranie barier ochronnych stalowych
5.1. - z istniejacej drogi
11 Rozebranie barier ochronnych

24+24 m 48.00
razem| m | 48,00
12 Transport barier pojazdami skrzyniowymi z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
48 * 0,019 | t 0.91
razem 1 0,91

5.2. - tymczasowych wlasnoSci Wykonawcey przy drodze objazdowej

13 Rozebranie barier ochronnych
| 124+28 m 152,00

razem| m 152.00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlosé
14 Transport barier pojazdami skrzyniowymi z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
152 * 0,019 t 2,89
razem t 2.86
D.01.02.04. 6. Rozebranie przepustow z rur PEHD wraz z zaladunkiem i transportem
15 Rozebranie przepustow z rur PP o srednicy 20cm
przy przepuscie P1 . 4.5 m 4.5
N S razem | m 4.5
D.01.02.04.72|7. Rozebranie tymczasowego rurociagu - material wlasnosci Wykonawcy
16 Rozebranie tymczasowego rurociagu o srednicy min 140cm wraz z transportem
741947 m 33.00
razem | m 33.00
D.01.02.04. |8. Rozebranie przepustéw z rur betonowych wraz z zaladunkiem i transportem
17 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 60cm
Pl ; 8.0 m 8.0
razem | m 8.0
18 [Transport rur betonowych z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym
8.0%0.4 t 3,20
razem |t 3.20
D.01.02.04. |9. Rozebranie przepustow z rur Zelbetowych wraz z zaladunkiem i transportem
9.1. - przepustu 2x1,5m =i
19 Rozebranie przepustow z rur zelbetowych o srednicy 2x150cm
.3 A3 m 113
razem m [l 11,3
20 Transport rur betonowych z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym
I1,3%2%2.35 t 53,11
razem t 53,11
9.2. - kraty na wlocie i wylocie
21 |Rozebranie krat z siatki w ramach z katownikow
P2 ; 1,9%2*%2 m 7.6
razem | m 7,6
22 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
elementy krat ; (5,59*2,0%2%4+1,96%1,9*3*4+2.42*] 6%4*4+90%0,222*4)/1000 t 0,28
razem| 1 0.28]
D.01.02.04. 10. Rozebranie $cianek czolowych i law przepustéw z zal. i transportem
23 Rozebranie scianck czolowychi law przepustow
Pl ; (0,75%1,5-3,14*0,472%0,3+0,64%1.7)*2 m3 4.1
P2 ; (1,10%7,0-3,14%0,75"2%0,3*2+0,64*7,2)*2 m3 225
- razem | m3 26,6
24 Zaladowanie gruzu koparko-fadowarka na samochody samowyladowcze wraz z transportem B
26,6%1.3 m3 346
razem | m3 34,_6
D.02.01.01. |11. Wykopy w gruncic niespoistym
11.1. - wykonanie wykopdow
25 Wykopy w gruncie kategorii 1l z zaladunkiem recznym i transportem
Przyjeto 1% robot recznych
Pl : (29.2%2-3.14*0.472#8,0-4,1-1.0*8)*0.01 m3 0.4
P2 . (11,8%2%11,3-22,5-3,14*%0,85"2*%11,3*2)*0,01+(6,0%2%14,0+2,0*2*(11,0+11,0)+10,0¥9)*0,01 m3 54|
wykopy przy sieciach m3 26
(L.7%5,0+2,1%7,0+0,8*7,0+1,2*8,0+5,0%13,0+2,4*(7.0+5,0)+1,6*7,0+5,0%¥2%12,0)*0,01
wykopy w sciance szczelnej ;. (3,36%12,86%1,45)%0,01 m3 0,6
przy rozbiorce drogi objazdowej przy P2 ;. (9.3*60+4.5*%38)*0,01 m3 7.3
pryzmy zabezpieczajace ; ((0.5*08* 10*3,0*2)+(0,5*0,8* 10 *6)) * 0,01 m3 0.5
razem | m3 16.8
26 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci Iyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
-1V z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
Przyjeto 99% robot mechanicznych
Pl ; (29.2%2-3,14%0,472*8,0-4,1-1,0%8)*0,99 m3 41,9
P2 ; (11.8%2%11,3-22.5-3.14%0.85"2*11.3%2)*0,99+(6.0%*2*14,0+2,0*2*(11,0+11,0)+10,0%9)*0,99 m3 533,5
wykopy przy sieciach : m3 260,8
(1,7%5,0+2,1%7,0+0,8%7,0+1,2%8 0+5,0%13,0+2,4%(7,0+5,0)+1,6%7,0+5,0%2%1 2,0)*0,99
wykopy w sciance szczelnej ;. (3.36%12.86%1.45)*0,99 m3 62.0
przy rozbiorce drogi objazdowej przy P2 ;  (9,3*60+4,5*38)%0,99 m3 721.7
pryzmy zabezpieczajace . ((0.5*08* 10*3,0*2)+(0,5*08*10*6))* 0,99 m3 475
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Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Bialystok - Stanistawowo - Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm.
Juchnowicc Koscielny). Przepusty P1 i P2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
razem | m3 1.667 4
27 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111
P1 : 1,0%2*20,0 m2 40
P2 ; 3.36*12.86+1,75*2*17.,0 m2 103
) razem | m2 143|
11.2. - oczyszezanie dna cieku z namulu bez wyprofilowania skarp
28 Odmulenie cickow o szerokosci dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubos¢ warstwy odmulanej 30cm
P2 : 100 m 100
razem | m 100
29 Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekow o szerokosei dna do 1,2mny
z namulu grubosci 30cm
100 m 100
razem | m 100
D.02.03.01. |12. Zasypanie nasypéw wraz z zag¢szezeniem
30 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci fvzki 0,60m3 w gruncie kategorii I1 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi |
Pl ; 2.7%2*175 m3 95
P2 ; 6,0%2%20+5,0*2%14+4,5%2%22,0+1,0*9 m3 587
droga objazdowa przy P2 ;. 9.3*60+4,5*38 m3 729
pryzmy zabezpieczajace ; (0,5*08* 10*3,0*2)+(0.5*08*10*6) m3 48
- _ razem | m3 1.459
31 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il |
Przyjeto 3% robot recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obicktow
Bl 3 2,7*2%17.5%0,05 m3 5
P2 ; 6,0%2*20*0,05 m3 12
razem | m3 17
32 Mechaniczne zageszezenie gruntu wokol budowli inzynierskich grunt kategorii 11
Przyjeto 70% zasypek wokol konstrukeji
Pl ; 2.7*2*17.5%0.7 m3 66
P2 ;  (6,0%2*20+5,0%2%14+4,5%2*22 0+1,0*9)*0,7 m3 411
razem | m3 477
33 Zageszezenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-111
Przyjeto 30% zasypek wokol konstrikeji + nasypy pod tymezasowa droge objazdowa
Pl ; 2,7%2*17,5%0,3 m3 28
P2 . (6,0%2%20+5,0%2*14+4,5%2*22.0+1,0*9)*0,3 m3 176
droga objazdowa przy P2 :  9,3%60+4,5*38 m3 729
_ razem | m3 933
34 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii 11
Pl ; 1,6+1,6+15,9%1202+3.2+2,1+1,3+44,5%1,202 m2 82
P2 ; 2.7+3,0+60,5%1,202+1,2+5 443 ,0+(4,5+7,2422,7)*1,202 m2 120
razem | m2 211
M.11.01.06 [13. Scianki szczelne
13.1. - wbijanie Scianek szczelnych traconych
35 Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromlotem na glgbokos¢ 3.0m
(3.36+12,86)*2 m 324
razem| m 324
36 Obcigcie stalowej Scianki szczelnej z ladu.
324 m 32
razem m 5
D.03.01.02. [14. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju kolowym o §rednicy 0,8m
14.1. - lawy fudamentowe
37 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,4*2*20 m3 16,0
razem | m3 16.0
T Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi
0,4%¥2*%20 m3 16.0
razem | m3 16,0
39 Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego zageszezarkami
0,4*2#*20 m3 16,0
. razem | m3 F0|
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Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Bialystok - Stanislawowo - Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm.

Juchnowiec Kosciclny). Przepusty P1 i P2,

Nr Nr ST IPodslawa, opis robot Jm llosé
14.2. - montaz konstrukcji
40 Wykonanie przepustu rur stalowych karbowanych o przekroju kolowym $rednicy 0,8m T
[19.89 m 199
) razem | m '19,9
14.3. - pompowanie wody
41 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody o ' ]
1 ryczalt 1
1 S razem | ryeza | ]
D.03.01.02. |15. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju tukowo-kolowym o wymiarach
B=2,28m H=1,70m, wyposazonych w p6lki do migracji malych zwierzat
15.1. - lawy fudamentowe
42 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
1.4*2%19,0 m3 532
razem | m3 53,2
43 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami ]
samowyladowczymi
1,4*2*19,0 m3 53.2
razem | m3 532
44 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
1.4%¥2%19.0 m3 532
razem | m3 53.2
15.2. - montaz konstrukeji wraz z pélkami i wypelnieniem pélek
45 Kanaly i przepusty z rur karbowanych o przekroju lukowo-kolowym (kroplistym) o szerokosci i )
wysokosci 2,28/1,70m, wyposazone w polki do migracji malych zwierzat
19.5 m 19,5
razem | m 19,5
15.3. - ulozenie geotkaniny
46 Ulozenie geotkaniny
47424174 i =
razem | m2 163.6
15.4. - pompowanie wody
47 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczalt 1
razem | ryczalt 1
D.03.01.02. |16. Wykonanie tymczasowego rurociagu pod korong drogi, rury o §rednicy min 140cm - material
Wykonawcey
48 Wykonanie rurociagu o przekroju kolowym srednicy min 1,4m - wlasnosé Wykonawcy
7+19+7 m 33.00
| razem | m 33,00
| M.12.01.02 [17. Zbrojenie betonu stala
_ 17.1. Lawy fundamentowe e
49 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pn;ln-:‘:w o $rednicy 12mm fundamentow podpor
Pl ; (215+219)Y/1000 t 0,43
P2 . (318+1529)/1000 t 1.85
razem t 2,28
50 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 12mm fundamentéw podpor
2,28 L 228
razem t 2,28
51 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 18mm fundamentow podpor
940/1000 t 0.94
razem t 0,94
52 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 18mm fundamentow podpor
0.94 t 0.94
razem | t 0,94
53 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 20mm fundamentow podpor
199/1000 t 0.20
razem t 0.20
54 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 20mm fundamentow podpor '
0,2 t 0,20
razem t 0,20
M.13.00.00 |Beton
M.13.01.01 |18. Beton fundamentow klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu
18.1. - betonowanie betonem klasy B30, W8, F150
55 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
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Juchnowiec Koscielny). Przepusty P1 i P2.
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Nr Nr ST |Podslawa, opis robot Jm los¢
[P1:  0,8%0,4*2+6,5%2+0,8%0,4%2+6 8*2 m2 27.9
P2 ; 0.8%0,4*2+10,0%2+1,35%2+3,2%12,5-3,0+3,35%12,5-3,0+0,35%2*3+0,5%0,4*3 m2 1019
- razem | m2 1208
56 |Betonowanie betonem klasy B 30 fundamentow, $cian oporowych, przy uzyciu pompy na samochodzie
Pl ; 0,4%*6,5+0,4%6.8 : m3 53
P2 ; 0.4*10,0+3,36%12.86%0,5+1,3*12,5-3,0*0,4+0,35*0,4*3 m3 41.1
1 - razem | m3 46,4
M.13.02.01 [19. Beton niekonstrukeyjny klasy B15 w deskowaniu
57 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej o
przy przepuscie P1 ; 0,1%0.6%2+0,1*8,7*2+0,1%0,6*4+0,1*3,6*2*2 m2 3.54
\przy przepuscie P2 ; 0,1%0,6%2+0,1%12,7%2 m2 2.66
razem | m2 6,20
58 Betonowanie betonem klasy B 15 podladu przy uzyciu pompy na samochodzie . fl
Pl ; 0.5+0.55 m3 1,05
P2 ; 0,8+336*12,86%0,2 m3 9,44
razem | m3 10,49]
M.15.01.02 |20. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno o
59 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - |
pierwsza warstwa
przy przepuscie P1 ;  (0,1%0,6%2+0,1%8,5%2)*2 m2 3.6
przy przepuscie P2 ;  (3.36%12,86)-(0,5%12,5)+ 0,3*0,4*3+0,1*0,6%2+0,1*12,5%2 m2 399
razem | m2 43,5
60 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga ]
warstwa
43,5 m2 435
razem | m2 ) 435
61 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
przy przepuscie P1 ;  0,8*%0.4%*2+0,1%0.6*2+7,25*2+0,8*0,4*2+0,1*0,6%2+7,7%2 m2 314
przy przepuscie P2 m2 87.8
0,8%0,4*2+0,1*0,6%2+11,3%2+1,35%2+3,2%12,5-3,0+11,0%*2+0,35%2*3+0,5%0,4*3
N razem | m2 119.2
62 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga
warstwa
1192 m2 1192
razem | m2 1192
M.19.01.04 |21. Porgcze na obicktach L=40,0m
63 Montaz balustrady
Pl ; (624 -(3,55+0,12+0,53) * 1,02) * 0,001*2 t 1.24
P2 ; (928 - (4.97+0.17+0,74) * 1,02 ) * 0.001*2 |t 1,84
razem t 3.08
64 | Malowanie pgdzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi it
Pochwyt
(10,300 * (0,1 *2+0,012%2)-0,1 *0,012*3-0,05*0,01 * 104 ) * 2+ (14,300 * (0,1 *2+ 0,012 * m2 10,7
2)-0,1*0,012*5-0,05*0,01 *156)*2
Stupek
3*LI74*(0,1*2+0012*2)*2+5*1,174*(0,1 *2+0,012*2)*2 m2 42
Przeciag
(1.998 * (0,05 *2+ 0,01 *2)-0,05* 0,01 * 8) *2+(1,998 * (0.05* 2+ 0,01 *2)-0,05*0,01 *10)* | m2 09
2
Szczeblinka
104 * 1,058 * (0,05 *2+0,01 *2)* 2+ 156 * 1,058 * (0,05 *2+ 0,01 *2)*2 m2 66,0
Stopka
(0,18%0,13+(0,18+0,13)*0,014*2-0,1%0,012)*(5*2+7*2) m2 0,7
razem | m2 825
63 Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, konstrukgji stalowych
kratowych
82,5 m2 82.5
razem | m2 825
66 Wykonanie podlewek i wypelnien zalewowymi zaprawami mineralnymi
0,045%(5*2+7%2) m2 1.1
razem | m2 [,T
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N Nr ST Podstawa, opis robot Jm | llosé
67 Oslony nakretek z tworzywa sztucznego
20%2+28*2 szt 96
razem | szl 96
D.06.01.01. |22. Umocnienie skarp brukowcem na podsypcee
22.1. - umocnienie stozkow i skarp
68 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow na podsypcee z pospolki lub piasku, z 7nlaﬁiclﬁ szezelin
zaprawa cementowa
Pl ; 1.6+1.6+159%1,202+3.242,1+1,3+44,5*1,202 m2 824
. P2 ;  2,7+3,0+60,5%1,202+1,2+54+3,0+(4,5+7,2+22,7)*1.202 m2 1294
|
razem | m2 211.8]
i ke 22.2. - palisady drewniane
69 Wykonanie palisady z kotkow o srednicy 10-12cm whitych na glebokosé 1,20m w gruncie kategorii I-11 T
Pl ; 4,1+45 m 8.6
P2 ; 9,6+83 m 17.9
‘ razem | m 26,5
D.06.01.01. |23. Umocnienie dna rowow i Sciekéw brukowcem
70 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypee z pospotki lub piasku, z zalaniem szczelin
zaprawa cementowa
Pl ; 19+32+27 m2 7.8
P2 . 21,0+3.8+8.8 m2 33,6
razem | m2 414
D.07.05.01. |24. Ustawienie barier ochronnych bezprzekladkowcych - material Wykonawcy.
71 Bariery jednostronne
tymczasowe ; 124+28 m 152
razem| m 152
D.07.05.01. |25. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekladkowych
72 Bariery - jednostronne,
P2 ; 56*2 m 112,0
razem | m 112,0
73 Zakonczenie barier - jednostronne,
P2 ; 4*8 m 32,0
razem | m 32,0
D.08.03.01. |26. Ustawienie obrzeZy betonowych o wymiarach 20x6em
74 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
Pl ; 04+0,8+3.4+3.242.3+3,2+6,0+4.0+1.6+0,4+0,9+(1,2+1,8)*2*1 202 m 334
P2 ; 0,8+6,0+1,8+2,4+4,6+0,6+0,4+4,3+0,7+2,0+6,5+0,5+2,0+1.7+1.5+(2,1¥2+1,5+2,3)*1,202 m 454
razem | m 78.8
D.10.03.01. 27. Wykonanie i rozbiorka tymczasowych nawierzchni z plyt Zelbetowych pelnych - material
Wykonawcey
75 Ukladanie plyt zelbetowych pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
tvmeczasowa droga objazdowa przy P2 : 400 m2 400,00
razem | m2 400,00
76 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - utrzymanie nawierzchni w ciagu | miesiaca
400 m2 400,00
razem | m2 400,00
77 Rozbieranie plyt zelbetowych pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
400 m2 400.00
razem | m2 400,00
78 Transport piyt zelbetowych z zaladunkiem 1 wyladunkiem mechanicznym samochodem o fadownosci
ponad 5t do 10t
400%13/3 t 173,33
razem t 173.33




KOSZTORYS OFERTOWY

Koscielny). Przepusty P1iP2.

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 14848: granica miasta Bialystok - Stanistawowo - Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm. Juchnowiec

Nr W':’:::‘tr’a:;;T Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego Jedn. llosé Cen{az:}edn. W?:;)SC
1 2 3 4 5 6 7
§. ONL00.00.00 Wymagani:'a ogdlne. Montai id:emr.:mta;‘r oznakowania i zabel'f!pieczenia robét na ryczalt
czas trwania robdt. Opracowanie niezbednych dokumentacji.
2. D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym - - -
e - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,16
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawcze] obiektdw ryczatt 1
3. D.01.02.02. |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm m2 3
4, D.01.02.02. |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm m2 1105
5. D.01.02.04. |Rozebranie barier ochronnych stalowych - -
5.1. - z istniejacej drogi m 48
5.2. - tymczasowych wiasnosci Wykonawcy przy drodze objazdowej m 152
6. D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw z rur PEHD wraz z zatadunkiem i transportem m 4,5
7. D.01.02.04. |Rozebranie tymczasowego rurociagu - material wiasnoéci Wykonawcy m 33
8. D.01.02.04. [Rozebranie przepustdw z rur betonowych wraz z zatadunkiem i transportem m 8
9. D.01.02.04. |Rozebranie przepustdw z rur zelbetowych wraz z zatadunkiem i transportem -
9.1. - przepustu 2x1,5m m 11,3
9.2, - kraty na wlocie i wylocie m 7,6
10. D.01.02.04. |Rozebranie $cianek czolowych i faw przepustéw z zal. i transportem m3 26,6
11. D.02.01.01. |Wykopy w gruncie niespoistym " g
il - wykonanie wykopow m3 1684,2
11.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp m 100
12. D.02.03.01. [Zasypanie nasypOw wraz z zageszczeniem m3 1459
13. M.11.01.06 |Scianki szczelne - > -
13.1. - whijanie scianek szczelnych traconych m 32,4
14, 0.03.01.02. vaopanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju kotowym o ) ) ) i
srednicy 0,8m
14.1. - fawy fudamentowe m3 16
14.2. - montaz konstrukcji m 19,89
14.3. - pompowanie wody ryczalt 1
Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju tukowo-kotowym
15. D.03.01.02. |o wymiarach B=2,28m H=1,70m, wyposazonych w potki do migracji matych - - -
zwierzat
15.1. - tawy fudamentowe m3 53,2
15.2. - montat konstrukcji wraz z pétkami i wypelnieniem pdtek m 19,5
15.3. - ulozenie geotkaniny m2 163,6
15.4. - pompowanie wody ryczalt 1
16. 0.03.01.02. Wykonanie W¢czasowego rurociagu pod korong drogi, rury o $rednicy min o 13
140cm - materiat Wykonawcy
17. M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg kg 3421
18. M.13.01.01 |Beton fundamentéw klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu m3 46,4
19. M.13.02.01 |Beton niekonstrukcyjny klasy B15 w deskowaniu m3 10,49
20. M.15.01.02 |lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 162,7
21. M.19.01.04 |Porecze na obiektach L=40,0m m 40
22. D.06.01.01. |Umocnienie skarp brukowcem na podsypce - - - -
22.1; - umocnienie stozkdw i skarp m2 211,8
22.2. - palisady drewniane m 26,5
23. D.06.01.01. [Umocnienie dna rowdw i $ciekéw brukowcem m2 41,4
24, D.07.05.01. |Ustawienie barier ochronnych bezprzekladkowcych - materiat Wykonawcy. m 152
25. D.07.05.01. |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych m 144
26. D.08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm m 78,8
27 D.10.03.01. Wykonl':anie i rozbiérka tymczasowych nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - i 400
material Wykonawcy
Razem cena netto
Podatek VAT ...%
CENA OFERTOWA BRUTTO
stownie ztotych brutto:
Podpis Wykonawcy

Miejscowosé, Data



