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1 CZESC OGOLNA - ST 00
1.1.  WSTEP

Nazwa Zamowienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do zadania ,,Przebudowa i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Juchnowcu Koscielnym”.

Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firma ,,RING” Dawid Bujwicki,
ul. Migtowa 5, 18-106 Niewodnica Kos$cielna a Gming Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-
061 Juchnowiec Koscielny.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktérej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwiazanych z realizacja Umowy oraz ocena jako$ci
Materiatéw 1 Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Umowa - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce,

Certyfikat zgodnoS$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre§long norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
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(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbiér czgs$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako
,,0dbior koncowy".

Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 01.05.2004r

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancjami nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke¢ 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie oraz niezbgdny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 1 ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czeSci
sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzgt i nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwal z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spdjne rozwiazania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Umowa.
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Zgodnos¢ Robot z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajqcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie
niezbedne czgsci niniejszej SIWZ.

Btedy i opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej 1 Wykonawca winien to wzia¢ pod uwagg przy
wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t wchodzacych w zakres Umowy. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Umowa. Jako
obowiazujace beda prawa aktualne na dzien Przejgcia Robét przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach SIWZ podane sa odnos$niki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z dokumentacja,
w ktérej sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowy i do stosowania ich postanowien
na réowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji Projektowe] 1
Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca dogtgbnie zaznajomil si¢ z trescia i
wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni
ten fakt przed Inspektorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora.
Szczegétowa lista norm  jest dostgpna w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.
Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Robé6t w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Dat¢ Rozpoczgcia Robot
Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich decyzji i postanowien wymaganych
do rozpoczgcia 1 zakonczenia Robot zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w peini
umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje 1 postanowienia kontrolg¢ 1 badanie Robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw Umowy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w
zakresie wynikajacym z obowiazujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Robdt.
Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli
bedzie to konieczne.
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Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiazany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisOw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w ktérym begdzie znajdowac sig: pokdj konferencyjny,
toaleta, instalacja elektryczna 1 sanitarna, ogrzewanie, elektryczno$¢, umeblowanie, sprzet
komputerowy, telefon, telefaks, a takze zostanie zapewnione miejsce parkingowe.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Inspektora, zbuduje zaplecze budowlane spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony $rodowiska
oraz funkcjg, jaka winien spelni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaklécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura,
warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci
i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbidrki.

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowa¢ rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze umowe
na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia §ciekéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajacego ,,zrédlem” poboru tej wody. Przylacza beda wykonane w sposéb
wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich
uzywania. Przylacza zostana usunigte z zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celéow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przytaczeniowa na dostarczanie
energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bgdzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejacych przewodéw gtéwnych, przewodow instalacji elektryczne;j
w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z
umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przylaczeniowe;j.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy
do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzgtu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacjg sieci elektrycznej poza tymi taczami.
Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczna jak réwniez usunaé
instalacj¢ 1 wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robét.

1.3. MATERIALY

Wstep

Charakterystyczne parametry, wilasciwosci i wymagania w zakresie materialéw stosowanych
w realizacji Robdét objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych i1 Dokumentacji
Projektowe;.
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Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robét. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnos$ci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
Zrédta uzyskiwania Materiatow
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Rob6t. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia szczegélowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa,
atesty, certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materialéw. Urzadzen z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodia.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.
Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.
Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

¢ Inspektor bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
¢ Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Przechowywanie i sktadowanie Materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoS¢ 1 wlasciwosci do
Rob6t i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania beda
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zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, Urzadzenia to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bgdzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez zgody Inspektora.

1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jako$ci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.6. WYKONANIE ROBOT
Program Robdt
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i
warunki:
¢ Kolejnos¢ realizacji Umowy z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji Robét,
e (zas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
® Przed rozpoczgciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,
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e Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacja Ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczg¢ciem Rob6t na danym obszarze,

e Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprz¢tu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacjg i
oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obciaza Wykonawcg.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e 7Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

® Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e Uszkodzenia czgsci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

e Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie:  standw
granicznych no$no$ci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materialbw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne decyzje i
postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapoznac sig z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z
pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zlozenia na odklad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie
koszta zwiazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscia powstania pozaru.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji Umowy.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

- Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsigwzigciu sporzadzona na etapie projektu budowlanego.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Roboty nalezy wykonywac¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka Robét, na
ktérym wystgpuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢ rozmieszczone barierki
ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop o$wietli¢. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych
rodzajéw Robot winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie Umowy.
W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
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szczegblowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

® rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

e warunkéw uzytkowania materialéw i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

® sposobu przechowywania i przemieszczania materiatoéw i substancji niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzona
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrgbie Placu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Roboét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.
Zaktada sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i
ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

W  przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bgdzie wspdtpracowal w usunigciu  powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na  planach 1  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inwestora 1  powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciaza Wykonawce.

Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac¢ kaskéw oraz
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny
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by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowiazkéw. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale badZz okresowo oraz osoby wizytujace musza posiadac przy
sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w spos6b umozliwiajacy ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imig¢ i
nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,
fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za kontrolg wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy
na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma réwniez prawo do odsunigcia od Roboét
pracownikéw nie spelniajacych w/w warunkéw do momentu ich spelnienia.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Ochrona Robét przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Przebudowa urzqdzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rob6t Wykonawca na swoj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwiazane z naprawa i1 skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ p6zniej niz wciggu 4 godzin od ich wystapienia.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Rob6t, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
1. Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna podajaca:
- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot.
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét.
- zasady BHP.
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot.
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robdot.
- wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz
form¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapisOw pomiaréw, a takze
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wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b)  czgs¢ szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu 1 urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
1tp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu.

- sposéb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét.

- sposéb postgpowania z Materiatami i Robotami me odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole¢ Robét i jakosci
materialéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowa. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét
zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Wykonawca
powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem
Inspektora wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bgda brane pod uwage przy
opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z Umowa na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 Rob6t z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.
Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzqgdzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich petna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa wymagane
wg Warunkéw Umowy, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ w/w dokumenty.
Proby
Dokonywanie Préb, innych niz Proby Eksploatacyjne begdzie odbywac si¢ wg Warunkéw Umowy.
Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowy Préb. Koszty
wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w cenie Umowy.
Proby koncowe
Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

® proby przedodbiorowe,

® proby odbiorowe,

e cksploatacjg probna.
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Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej przekaze Inspektorowi
do akceptacji dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostala dokumentacjg
niezbedna do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi, w okresie nie pézniejszym niz dwa miesiace przed
rozpoczgciem Prob Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i
uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcg zostang wydrukowane (nie kopiowane), a
nastgpnie oprawione w oktadki formatu A4.
Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa Przejecia,
zostana przedstawione Inspektorowi do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji
eksploatacji.
Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.
Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunigciu fragmentéw tekstu, wprowadzone
na zadanie Inspektora na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostana
dotaczone do kazdego z szeSciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek badz strony do
wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Umowie.
Pobieranie prob i analizy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji lokalizacje¢ punktéw poboru préb przed
rozpoczgciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i poddac¢ analizie wszystkie proby.
Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium.
Jesli zdaniem Inspektora wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w
przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bgda brane pod
uwage przy opracowaniu wynikow badan.
Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i Programu Robét,
3. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
4. Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
5. Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
7. Uwagi 1 polecenia Inspektora (w szczegélnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),
8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora (Inspektora Nadzoru), z podaniem
powodu,
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9. Zgloszenia 1 daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych
i koncowych odbioréw Robot,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Instrukcje Inspektora (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz w/w nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencj¢ na budowie.

SRR ol

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.8.  OBMIAR ROBOT
Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z
czesci Robot nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wigc Umowa
nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym swietle:
1. Cena Umowy bedzie zryczaltowana Zaakceptowana Kwota Umowy i1 bgdzie podlegata
korektom zgodnie z Umowa,
2. Cena Umowy sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie
Cen.

1.9.  PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne procedury przejecia robot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowiazany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inspektora i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie Robét od wiasciwych wiadz lokalnych.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Roboét dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pisSmie, a w ciggu 5 dni od daty
zgltoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bgdacych w zgodzie z
Dokumentacje Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robét nie moze kontynuowa¢ Robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowiazan okreslonych Umowa.

Odbior czesciowy — Przejecie czesci Robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Rob6t. Odbioru czgsciowego
Roboét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. W trybie odbioru czgsciowego
Inspektor wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci Robét.

Warunki Przejecia Robot

Odbidr Robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz osiagnigcia wymaganego celu.

2. Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

3. Odbior koncowy Robét nastagpi w terminie ustalonym w Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét i przekazania koniecznych dokumentéw.

4. Inspektor wystawi Swiadectwo Przejgcia Robét lub Swiadectwa Przejgcia czgsci Robot,
stwierdzajace zakonczenie Robét po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma rowniez
udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t zgodnie z Umowa.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,

Inwentaryzacj¢ geodezyjna Obiektow,

Inwentaryzacj¢ powykonawcza Obiektow,

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

7. Uzgodnienia technologiczne.

8. Protokoty badan i sprawdzen,

9. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

10. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
¢) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

ANl
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d) datg rozpoczgcia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia Robdét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor wystawi Protokét Koncowego
Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia
Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spenienia przez Wykonawce
nastgpujacych warunkéw:

1. Zakonczenie wszystkich procedur i1 badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora,
2. Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Umowy przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia.

Swiadectwo Wykonania
Wypehienie zobowiazan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inspektor nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktéra Wykonawca wywiazat sie ze wszystkich
zobowiazan wynikajacych z Umowy.
Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy i1 dokona prob wszystkich Roboét, wiacznie z usunigciem wad.

1.10. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawcg na podstawie
dokumentéw Umowy za pozycjg rozliczeniowa zgodna z dana pozycja Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizng bezposrednia.

2. Warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. Warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robotg w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych ta pozycja.
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1.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne - ustawy

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
Nr 161, poz. 1078)

Ustawa z dnia 21.05.2010r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$ci ( Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r Nr
178, poz. 1380)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami)

Akty prawne - rozporzgdzenia

7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty

16.
17.
18.

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postgpu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski
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19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, II, III, IV,
V) Arkady Warszawa 1989-1990

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j
Warszawa 2003

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.
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2 ROBOTY ROZBIORKOWE - ST 01

21. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje rozbidrke elementow
budynkéw, budowli i obiektow — wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3. Specyfikacji Techniczne;.

2.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw przedstawiono w punkcie 1.3.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakos$ciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zalozeniami PZJ.

2.3. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot rozbidrkowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- palniki acetylenowe,

- koparki,

- drobny sprzg¢t pomocniczy.

2.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ Robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Programu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizacji Robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzg¢tem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy maksymalny odzysk materialow
rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora.
Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu robdt na biezaco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadow.
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Demontaz posadzek, oktadzin Sciennych i fragmentow Scianek dziatowych

Wykona¢ zabezpieczenia dotyczace bhp: odizolowa¢ pomieszczenia w strefie prowadzonych rob6t
pylacych, zar6wno na zewnatrz budynkéw i1 Obiektow, jak 1 wewnatrz. Osobno ustawi¢ zbiorniki na
gruz ceramiczny.

Zabezpieczy¢ wszystkie instalacje — upewni¢ si¢ co do wylaczenia ich, zamknigcia zaworow
odcinajacych doprowadzenie mediow w miejscu wystgpowania mozliwosci uszkodzenia
przewodow.

Zaopatrzy¢ Teren Budowy w niezbedne urzadzenia, sprzet i narzedzia.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp, instruktaz na stanowisku pracy. Zabezpieczy¢
ewentualne nowe okna i drzwi budynku znajdujace si¢ w strefie prowadzenia Robét przed
uszkodzeniami spowodowanymi robotami.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spoczniki klatek schodowych.

Przy pracach polegajacych na rozbidrce istniejacych $cian dzialowych nalezy zachowal szczegdlna
ostrozno$¢ przy likwidacji $cian dochodzacych prostopadle do Scian poprzecznych sali gimnastycznej. W
przypadku wystapienia w scianach poprzecznych nowych zarysowan nalezy niezwlocznie przerwac prace
i skontaktowac sig z projektantem.

Demontaz urzqdzen i przyboréw sanitarnych

Przy demontazu wszystkich urzadzen podtaczonych bezposrednio do istniejacej instalacji
wodociagowej 1 kanalizacyjnej - zabezpieczy¢ trdjniki na czas rob6t demontazowych. Stosowac si¢
do wytycznych w projekcie i specyfikacji technicznej do branzowych projektéw. Nie dozwolone jest
usuwanie jakichkolwiek urzadzen przez otwory okienne.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wszystkie elementy wraz z oScieznicami przygotowa¢ do demontazu (chyba Ze na czas
remontu drzwi stuza do odizolowania od pylacych robét).

Nalezy zapewni¢ transport po zdemontowaniu stolarki okiennej 1 drzwiowej. Otwory
przystosowa¢ do nowych elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa. W czynnosci tej
zachowa¢ szczegllna ostrozno$¢ w rozumieniu nadzoru Inspektorskiego. Kazdorazowo po
odkuciu nadproza i stwierdzeniu stanu faktycznego nalezy podejmowaé decyzje co do
koniecznosci zastosowania danego nadproza a w przypadkach budzacych watpliwosci zadac
uzgodnienia z konstruktorem wpisem do dziennika budowy.

Uwagi wykonawcze i kolejnos¢ realizacji:

- Zistniejacych otworéw wyku¢ i usuna¢ drzwi.

- Istniejaca belkg¢ nadproza okiennego podeprze¢ stemplami (umieszczonymi po obu stronach
Scian).

- W $cianie murowanej wyku¢ gniazdo do oparcia projektowanej belki nadprozowe;j.

- Zadeskowa¢, zazbroi¢ i zabetonowac belke.

- Wypehi¢ szczelnie zaprawa puste przestrzenie w wykutym gniezdzie pomigdzy belka
nadprozowa, a murem.

- Obrobi¢ zaprawa cementowa pionowe krawedzie wykutego otworu drzwiowego.

- Po w/w obrébkach cementowych nie wcze$niej niz po 1 tygodniu od ich zakonczenia,
zdemontowac stemple zabezpieczajace nadproze okienne.

- Zamurowac pozostala czg$¢ otworu okiennego cegla dziurawka.

Rozbiorka elementow drég i chodnikéw

Rozpoczgcie Robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw

organizacji ruchu drogowego na czas Robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie

drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami

ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw

nawierzchni 1 podbudéw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub wskazanych
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przez Inspektora. Przed przystapieniem do Robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku konieczno$ci odlaczy¢ przeptyw medidow (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie Robét rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyC. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ r¢cznie lub odpowiednim,
sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu Robdt na biezaco i utylizowaé, wywozac na skladowisko
odpadéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
zatwierdzona dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
Umowie.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych. Og6lne zasady kontroli jakosci Robdét przedstawiono w punkcie 1.7 Specyfikacji
Techniczne;.

Kontrola jakosci Rob6t rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci
materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostaly zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Techniczne;.

2.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.
Roboty rozbidrkowe naleza do robét tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

2.9. CENA UMOWY I PLATNOSCI

Nie beda realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét,
na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w punkcie 1.11 Specyfikacji Techniczne;.

3 ROBOTY BETONOWE - ST 02

3.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Robd6t betonowych obejmuje wykonanie elementéw budynkéw
oraz obiektéw — wg Dokumentacji Projektowe;.
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Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

3.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1.3.

Cement

Rodzaje cementu:

Cement stosowany w robotach ogélnobudowlanych powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197 (1 i

2).

Zalecane jest stosowanie cementOw siarczanoodpornych np. hutniczego z zawartoscia zuzla co

najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na dziatanie siarczanéw jest cement portlandzki (CEM I-HS)

zawierajacy nie wigcej niz 3% lub 5% C3A.

Nie wolno uzywa¢ cementéw bardzo szybko wigzacych, szybko wiazacych, cementéw

siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementéw zawierajacych

chlorek wapniowy.

Cement powinien by¢ dostarczany w zapieczg¢towanych workach oznaczonych nazwa producenta lub

dostarczany luzem w sposéb zatwierdzony przez Inspektora.

Woda

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wystarczajacej ilosci wody o jakosci spelniajacej warunki

jakosciowe okreslone w niniejszym punkcie, potrzebnej w zwiazku z wykonywaniem nastgpujacych

prac:

- plukanie kruszywa

- wytwarzanie betonu

- pielggnowanie $wiezo utozonej masy betonowe;j.

Woda stosowana do wszystkich celéw w trakcie Rob6t powinna by¢ zdatna do picia, czysta, S$wieza i

wolna od mutu, materii organicznych, zasad, soli oraz innych zanieczyszczen a takze powinna

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,,Woda zarobowa do betonu".

Woda uzywa do mieszania betonu i zaprawy, ptukania kruszyw i do wiazania betonu, powinna

pochodzi¢ z zatwierdzonego zrddia i nie powinna zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji, ktore

mogtyby mie¢ wptyw na zbrojenie, czas wiazania, albo trwato$¢ betonu, albo ktére moglyby mie¢ j

wplyw na wyglad betonu po zwiazaniu poprzez powodowanie odbarwien albo wykwitdéw.

Probki wody nie mniejsze niz 5 litréw nalezy pobra¢ w obecnosci Inspektora, zamknac i wysta¢ do

analizy do zaakceptowanego, niezaleznego laboratorium, zaréwno przed zatwierdzeniem danego

zrédta wody, jak i okresowo, w czasie korzystania z niego. Nie wolno korzysta¢ z zadnego zrédta
wody do czasu, az wymagana analiza wykaze, ze pochodzaca z niego woda nadaje si¢ do celow
zwiazanych z betonowaniem.

Analiza wody obejmuje:

- analiz¢ chemiczna wody, okreslajaca jej zasadowos$¢, odczyn pH oraz st¢zenia wapnia,
magnezu, potasu, sodu, siarczanéw i chlorkéw,

- analizg fizyczna wody, okreslajaca jej przewodnos$¢ elektryczna wlasciwa zawiesing, barwe i
zapach,

- testy porbwnawcze, dotyczace poczatkowych czaséw tezenia oraz wytrzymatosci na Sciskanie
zaczynow cementowych przygotowywanych w potaczeniu z woda pochodzaca ze wskazanego
zrédta oraz z woda destylowana.

Ponizej wyszczegdlniono warunki, ktére decyduja ze woda pochodzaca z danego zrédta nie nadaje

sie do betonowania:

- calkowita zawiesina przekraczajaca 2000 mg/1
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- zawartos¢ jonéw chlorkowych przekraczajaca 500 mg/1

- siarczany mierzone jako tréjtlenek siarki w ilosci przekraczajacej 1000 mg/1

- weglany alkaliczne 1 wodoroweglany w ilosci przekraczajacej 1000 mg/1

- obecnos$¢ materii organicznej, wskazywana przez barweg lub zapach

- w testach poréwnawczych z uzyciem wody destylowanej - zmiany poczatkowych czaséw
stezenia przekraczajace 30 minut albo ograniczenia wytrzymatosci na $ciskanie przekraczajace
10%.

Wykonawca powinien bezptatnie dostarczy¢ Inspektorowi probki wody proponowanej do uzytku w

trakcie Robot w celu wykonania takich préb jakie Inspektor uzna za stosowne. Probki powinny by¢

dostarczane z wystarczajacym wyprzedzeniem w celu umozliwienia wykonania i zakonczenia testow

przed rozpoczgciem prac a takze probki powinny by¢ dostarczane na zadanie Inspektora w dowolne;j

chwili podczas realizacji Umowy.

Na zadanie Inspektora Wykonawca powinien, bez dodatkowych kosztdw ponoszonych przez

Zamawiajacego, oczyszcza¢ wodg, brana z innego, zrdédta, do stopnia odpowiedniego do

sporzadzenia mieszaniny betonu i zaprawy, lub uzyska¢ dostep do nowego ujgcia wody

Kruszywa grubo i drobnoziarniste

Kruszywo drobno i gruboziarniste na beton powinno by¢ otrzymywane ze zrddet zatwierdzonych

przez Inspektora.

Za wyjatkami opisanymi ponizej kruszywo drobno i gruboziarniste dla wszystkich typow betonu

powinno spetnia¢ pod kazdym wzgledem wymagania normy PN-EN 12620: 2000. Kruszywa

powinny by¢ twarde, wytrzymate i trwale oraz nie powinny zawiera¢ zadnych szkodliwych

domieszek w ilosci mogacej wywrze¢ niekorzystny wplyw na wytrzymato$¢ albo trwato$¢ betonu

lub, w przypadku zelbetu, na jego zbrojenie.

Kruszywo drobne moze stanowi¢ piasek pochodzenia naturalnego, piasek wytwarzany z kruszonej

skaty albo potaczenie obu. Okreslenie ,,piasek wytwarzany z kruszonej skaty" nie obejmuje miatu z

kruszonej skaty, ktory jest produktem ubocznym powstajacym podczas produkcji kruszywa grubego.

Faczenie piasku naturalnego i1 piasku kruszonego jest dozwolone wytacznie wowczas, gdy partie

obydwu rodzajéw materialéw sa sporzadzane oddzielnie oraz gdy kazdy material z osobna spetnia

niniejsze Wymagania . Ponadto dokumentacja pelnowymiarowych préb poréwnawczych na miejscu

musi w sposéb jasny wskazywac, ze kruszywo drobne taczone pozwala na uzyskanie lepszych

betonéw niz w przypadku uzycia tylko jednego typu kruszywa drobnego.

Kruszywo grube moze stanowi¢ zwir pochodzenia naturalnego, zwir famany albo grys tamany, ktére

nalezy przygotowa¢ w postaci jednofrakcyjnej i1 wymiesza¢ w celu stworzenia wymaganych klas

nominalnych.

W przypadku, gdy kruszywo sklada si¢ z mieszanki materialu naturalnego i1 kruszonego, proporcja

czastek pochodzenia naturalnego (nie kruszonych) nie moze si¢ r6zni¢ wigcej niz o 10% od tej samej

proporcji w kruszywach zastosowanych w probach poréwnawczych o pelnym zakresie,

wykonywanych na miejscu i zatwierdzanych pézniej.

Jezeli kruszywa nie spelniaja wyszczegdlnionych wymagan lub pojawily si¢ watpliwosci co do

jednolito$ci spelnienia przez nie wyszczegdlnionych wymagan, Inspektor poleci przeptukaé te

kruszywa przed zastosowaniem ich do betonéw. Po wydaniu polecenia nalezy przeptuka¢ kruszywa

uzywajac wody o jakosci jak w wyzej oraz metod i urzadzen zatwierdzonych uprzednio przez

Inspektora a wszystkie koszty powstajace z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Granulacja kruszywa

Granulacja kruszywa drobnoziarnistego powinna by¢ w granicach zgodnych z wytycznymi. Zwraca

si¢ uwage Wykonawcy na fakt, ze moze by¢ konieczne potaczenie dwéch albo kilku rodzajéw

kruszyw drobnoziarnistych, lub usunigcie kilku frakcji poprzez separacje¢ hydrauliczna w celu

uzyskania granulacji zgodnej z wymagana.

Granulacja kruszyw gruboziarnistych powinna by¢ w granicach okreslonych norma PN-EN 12620 i

PN-EN 13055-1. Wykonawca powinien, na zadanie Inspektora, uzyska¢ pozadana granulacje
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poprzez potaczenie frakcji kruszywa o okreslonych granulacjach w proporcjach zapewniajacych

uzyskanie granulacji zgodnej z Wymaganiami.

Maksymalny wymagany rozmiar ziarna kruszywa normalnie nie powinien by¢ wigkszy niz 32 mm.

Wymagane sa co najmniej trzy wielko$ci granulacji kruszywa:

- kruszywo drobnoziarniste: § mm

- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 16 mm

- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 32 mm

Kruszywo grube nalezy przygotowywac, sktadowac i dzieli¢ na partie jednofrakcyjne, a gdy zostanie

to zatwierdzone, kruszywo grube o ciagtej krzywej przesiewu mozna wykorzysta¢ do betonu

stosowanego w matych elementach oczyszczalni albo do niewielkich partii betonu.

W przypadku betonu zawierajacego kruszywo o nominalnej maksymalnej wielko$ci ziarna 32 mm,

nalezy wymiesza¢ nie mniej niz trzy rodzaje kruszywa grubego jednofrakcyjnego. Podobnie w

przypadku kruszywa o nominalnej maksymalnej wielkosci ziarna 16 mm - nalezy wymiesza¢ nie

mniej niz dwie klasy kruszywa jednofrakcyjnego.

Magazynowanie kruszyw

Wszystkie rodzaje kruszywa nalezy przerabiac, transportowac, sktada¢ na hatdach, przetadowywac i

rozdziela¢ na partie w taki sposob, aby material nie ulegt zanieczyszczeniu ani nie zostal w inny

spos6b uszkodzony pod wzgledem fizycznym lub chemicznym.

Kazda frakcja kruszywa drobno i gruboziarnistego powinna by¢ magazynowana w osobnych

skrzyniach albo na obszarach pokrytych ptytami z betonu albo ptytami asfaltowymi, betonem lub

inng twarda i czysta nawierzchnia z ktérych nalezy zapewni¢ odptyw wdd opadowych i ochrong

przed zanieczyszczeniami ziemia lub innymi szkodliwymi substancjami.

Kruszywo drobno i1 gruboziarniste powinno by¢ magazynowane w taki sposéb, aby uniknaé

wymieszania si¢ jego frakcji o r6znych granulacjach.

W sytuacjach, gdy kruszywo moze by¢ narazone na nadmierne zanieczyszczenie materialem

unoszonym przez wiatr, nalezy przygotowac zastony od wiatru lub material do przykrycia hatd.

Kruszywa, ktére ulegly segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych wzgledéw nie

odpowiadaja niniejszym Wymaganiom, nalezy odrzuci¢ i usuna¢ z terenu budowy. Przetworzone

kruszywa mozna przekaza¢ do powtdrnej akceptacji.

Domieszki do betonow

Chemiczne domieszki do betonéw winny spetnia¢ wymagania normy PN EN 934-(2,3,4,6).

Domieszki do betonéw a ich stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-

EN 206-1.2000.

Ponadto wiasciwos¢ i skuteczno$¢ domieszki nalezy sprawdzi¢, przygotowujac zaroby kontrolne z

cementami, kruszywami 1 innymi materialami stosowanymi w pracach budowlanych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ réwnoczesnego uzycia dwoch lub wigkszej ilosci domieszek w tej samej

mieszance betonowej, nalezy wéwczas dostarczy¢ danych do oceny ich wzajemnego oddziatywania i

zapewnienia ich zgodnos$ci. Przydatnos¢ tg nalezy sprawdzi¢ w badaniach wstgpnych.

Do betonu mozna dodawa¢ wylacznie domieszki ptynne. Musza one spelnia¢ przyjgte normy, nie

moga zawiera¢ chlorkéw ani innych substancji mogacych mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ lub

wlasciwa pracg betonu.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub przyspieszajacych czas

tgzenia betonu.

Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednia pisemna zgoda Inspektora oraz z nalezyta

ostrozno$cia zgodnie z instrukcja producenta. Zaréwno dodawana ilos¢ domieszki jak i metoda jej

stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora, ktéremu réwniez nalezy dostarczy¢ nastepujaca

informacje:

- typowa ilo$¢ domieszki oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwigkszenia lub zmniejszenia tej
ilosci.

- chemiczna nazwa (nazwy) gtéwnego czynnego sktadnika (sktadnikéw) w domieszce.
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- czy domieszka prowadzi do pobierania powietrza w przypadku stosowania ilosci zalecanej
przez producenta.

3.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji Rob6t zgodnie z
zatozong technologia.
Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement musza mie¢ zapewniona
doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac. Mieszanie
sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpieczaé
pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

3.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone S$rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport
elementow przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki transportu
powinien zapewniac ich statecznos$¢ i ochrong przed przesunig¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
deformowaniem.

Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie §rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza od 10 m. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j jej jednorodnos$¢ powinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu
nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w konstrukcji
wowczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora informacj¢ na temat szczegétow
wyposazenia i technologii prac z tym zwiazanych. Jesli beton jest transportowany na przeno$nikach
albo przy pomocy pomp wéwczas system transportujacy powinien by¢ zaprojektowany tak, aby
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zapewnia¢ ciagly 1 nie zahamowany przeptyw betonu na tasmie, pochylni albo w rurociagu.
Zakonczenie pochylni albo rurociagu powinno by¢ doktadnie sptukane woda przed i po robotach
oraz powinno by¢ utrzymywane w czystosci. Woda uzywana do tego celu powinna by¢ odprowadzac
z dala Robét trwatych.

3.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczqce betonu
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez
Inspektora. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
organizacji 1 kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami. Beton powinien speilnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15
- Beton ptyty pod posadzki powinien by¢ C20/25
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajacy jako$¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materialéw uzytych do produkcji.
Wytwoérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciaglej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w
zwiazku z realizacja umowy.
Praca wytworni musi odbywac¢ si¢ wedlug procedur formalnej kontroli jakoSci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostgpniane inspekcji na zyczenie.
Inspektor musi mie¢ upowaznienie do wejscia na teren zakladu w czasie swych zwyklych godzin
pracy.
Jezeli zalecenia nie przewiduja inaczej, beton towarowy nalezy transportowa¢ w betoniarkach na
samochodach cigzarowych, spetniajacych przyjete normy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed rozladowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajace co najmniej nastgpujace informacje:
- nazwg lub numer sktadu betonu towarowego,
- numer serii dokumentu dostawy,
- date,
- numer betonowozu,
- nazwg¢ nabywcy,
- nazwg i lokalizacje miejsca budowy,
- gatunek lub opis mieszanki betonu, facznie z minimalna zawarto$cia cementu, jezeli zostata

okreslona,
- okre$lona urabialnos¢,
- typ cementu,
- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,
- rodzaj lub nazwe¢ domieszki, jezeli zostata dodana
- 1lo$¢ betonu w metrach szesciennych,
- godzing zatadunku.
W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére moga by¢ wymagane,
oraz na wpisanie nastgpujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:
- godzina wyjazdu 1 przyjazdu cigzaréwki,
- godzina zakonczenia roztadunku,
- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.
Klasyfikacja ekspozycji betonu zwiazana z oddzialywaniem s$rodowiska Klasy ekspozycji sa
dobierane zaleznie od postanowien obowiazujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze by¢
poddany wigcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a zatem
warunki srodowiska, ktérym poddany jest beton moga wymagaé wyrazenia przez kombinacj¢ innych
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klas ekspozycji. Klasa przyjgtej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartoSci graniczne klas
ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody gruntowej wg normy PN-
EN 206-1.

Zaprawa cementowa- piaskowa

Zaprawa powinna sktada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczandw,
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikow, okreslone przez Wykonawcg w projekcie
mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstgpnych mieszaninach zapraw wykonanych i
zbadanych na wytrzymatos¢ i konsystencj¢ w warunkach laboratoryjnych.

Formowanie konstrukcji i zageszczanie betonu

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskac
pisemne pozwolenie od Inspektora na rozpoczg¢cie tych Rob6t. Wszystkie urzadzenia i materiaty do
Rob6t powinny znajdowa¢ si¢ na Terenie Budowy a Wykonawca powinien by¢ gotowy do
wykonania tych Robét. Inspektor pozwoli na wykonywanie Roboét tylko po takich przygotowaniach,
ktére zgodne bgda z niniejszymi Wymaganiami Ogdélnymi.

Wykonawca powinien dopilnowa¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajaca wilgotno$¢ i nie
ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ woda pitna.
Inspektor moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktére wedtug niego jest
zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w zwiazku z tym, ktérego stan modglby zaszkodzi¢ jakosci i
wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcg za chtodzenie lub zraszanie deskowania
powinny by¢ wlaczone w ceng¢ w Umowie i z tytulu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje
mu dodatkowa zaptata. Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcja betonowa
powinny by¢ czyste i wolne od pyl, zwiru, oleju lub innych substancji, ktére moga by¢ szkodliwe dla
swiezego betonu.

Wykonawcy

Gotowy beton powinien by¢ dostarczany niezwtocznie bezposrednio do miejsca prowadzenia Robot
w betonie, w czasie nie dluzszym niz 20 minut po wymieszaniu sktadnikéw. W przypadku
jakiegokolwiek opdznienia w dostarczaniu 1 rozpoczgcia wigzania, beton nie powinien by¢ uzywany
w robotach i powinien by¢ usunigty z Terenu Budowy. Jezeli Inspektor nie zarzadzi inaczej na
podstawie pozytywnych préb beton nie powinien by¢ podawany z wysokosci wigkszej niz 1,5 m.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane w sposéb ciagly pomigedzy przerwami konstrukcyjnymi.
Bez zezwolenia Inspektora nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka
przerwa musi by¢ wykonana wéwczas nalezy poja¢ odpowiednie S$rodki ostroznosci w celu
zapewnienia zadowalajacego potaczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio
utozonego. Przew6z betonu bezposrednio po ulozonym zbrojeniu podczas betonowania nie jest
dozwolony chyba, ze z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu lub uszkodzeniu
zbrojenia.

Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubosciach
umozliwiajacych doktadne polaczenie z warstwami lezacymi ponize] poprzez zaggszczanie
wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly i uktadana réwnomiernie w
warstwach grubosci 30-40 cm.

Powierzchnie pokryte szalunkiem

W ciagu pdét godziny od zdjgcia szalowania odkryte powierzchnie nalezy dokladnie przykry¢
nawilzona tkanina jutowa i polietylenem, a nastgpnie poddac takiej samej procedurze, jakiej
podlegaja powierzchnie odstonigte i jaka opisana jest powyzej. Szalowanie nalezy ostoni¢ przed
stoncem i/lub nawilza¢ w celu zapobiezenia dzialaniu wysokich temperatur przyspieszajacych
tezenie betonu. W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktére zostana odkryte, nalezy
podja¢ skuteczne i1 zatwierdzone kroki, majace na celu zapobiezenie wysuszaniu betonowych
powierzchni i zapewnienie wilasciwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest
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wygladzanie i1 szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzajacych lub
innych metod przyspieszajacych dojrzewanie betonu.

Zageszczanie betonu

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robotg zasadniczego znaczenia, ktérej celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci 1 wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zaggszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien
doktadnie wypelnia¢ przestrzenie woké6t zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne
zageszezarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwosci wibracji nie mniejszej niz
6000 Hz i rozwiagzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Wszyscy
operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Zaggszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zaggszczanego betonu pionowo 1 w
regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zaggszczany beton jest w warstwie powyzej §wiezo
zageszczanego betonu zaggszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w
poprzednia warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére ulegty zwiazaniu do stopnia, w ktérym beton przestaje
by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na odleglosci
umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zaggszczarki wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do
transport betonu w szalunku.

Nalezy uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zaggszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewngtrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zaggszczarek r¢cznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki r¢czne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czesci
Robdt. Wibracja betonu poprzez bicie miotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjne;j
nalezy je unie$¢ i zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupelne zageszczenie otaczajacego ja betonu.

Czas zaggszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie powodujacego
segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac zaggszczania z chwila pojawienia si¢ wody lub
nadmiaru zaprawy na zaggszczane] powierzchni. Nie nalezy dotyka¢ betonu po zaggszczeniu i
uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegl czg$ciowemu zwigzaniu przed uformowaniem
konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usuna¢ z konstrukcji.

Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze 1 technologiczne powinny by¢ ksztaltowane na poziomych lub na pionowych
ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano
na rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inspektorem przed przystapieniem do betonowania. Przerwy
robocze i technologiczne nalezy wykonywa¢ w poprzek ptlaszczyzn. Przerwy powinny by¢
lokalizowane w ten spos6b, aby beton wylewany w pojedynczej operacji byl ograniczony w
rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wplywu temperatury. Deskowanie dla przerw
roboczych i technologicznych powinno mie¢ ksztalt prostokatny oraz musi umozliwia¢ montaz taSm
wodoszczelnych.

Krawedzie zewngtrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztaltowane
za pomoca desek o ostrych krawedziach tak, aby zapewnia¢ doktadne i proste wykonczenie.
Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do zbrojenia.
Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, iloSci i rozwiazan projektowych przerw
roboczych i technologicznych podlegaja zatwierdzeniu Inspektora przed przystapieniem do prac. W
celu potaczenia powierzchni stwardnialego betonu ze Swiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe i
zaprawg, az do czgsciowego odstonigcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w
przerwach roboczych wykona¢ strumieniem wody pod ci$nieniem lub strumieniem mieszaniny wody
ze sprgzonym powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddac
dlugotrwatemu nawilzaniu, a ukfadana mieszank¢ betonowa nalezy niezwykle starannie zaggsci¢. W
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zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelnos¢ stosowaé nalezy specjalne wktadki
uszczelniajace w postaci taSm z tworzyw sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych lub
wktadek peczniejacych. Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych Robét,
powierzchnig starego betonu nalezy doktadnie wyszczotkowa¢ oraz wyczysci¢ woda 1 powietrzem
pod ci$nieniem tak, aby uzyskac¢ powierzchnig¢ betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwageg, na doktadne zaggszczanie Swiezego betonu. W pewnych
przypadkach, w zaleznosci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomigdzy kolejnymi operacjami
wylewania betonu oraz warunkéw atmosferycznych przed przystgpowaniem do ponownego
betonowania, Inspektor moze wymagaé, aby stary beton by¢ oczyszczony w inny sposéb niz
wymieniono powyzej.

Pielegnacja betonu

W trakcie wiazania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkéw atmosferycznych (bezposrednie swiatto stoneczne, deszcz, $nieg albo mréz), ptynacej
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia Swiezo wylanego
betonu podlegaja wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane
kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapiséw przez
Inspektora.

W trakcie wiazania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych
powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty 1 folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do
uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni
ponizej. Maty z juty powinny by¢ caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy sprawdzac
w przedziatach czasu nie dluzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny by¢
utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora.

Inspektor moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielggnacji betonu. Nie nalezy
stosowaé pltynnych membran pielggnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy
zapewni¢ zadawalajace warunki przyczepno$ci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub
zaprawy. Plynne membrany pielggnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma byc¢
stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo.

Przed przystapieniem do robot w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajace metody petnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych Robét.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjgcia innych Srodkéw ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca moze otrzymac polecenie ochtadzania deskowania wypelnionego betonem
poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielggnacji betonu powinny
by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystapieniem do betonowania. Przy temperaturze
ponizej 5 ° C betonu nie nalezy polewac, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajacymi
przed nadmiernym ochtodzeniem.

Usterki konstrukcji

Jakakolwiek cze$¢ prac lub konstrukcji, ktére ulegly rozwarstwieniu powinny by¢, na zadanie
Inspektora, natychmiast wycigte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu bez dodatkowych optat.
Tolerancje wymiarowe powinny by¢ w granicach wyszczegélnionych w PN-62/B-02356.
Jakikolwiek wyciek albo pegknigcia powinny by¢ uszczelnione iniekcyjnie syntetyczna zywica albo
innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inspektora.

Podktad pod posadzki (chudy beton)

Beton podktadowy o grubo$ci minimum 75 mm powinien by¢ umieszczany pod posadzkami zgodnie
z dokumentacja projektowa.
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Obcigzanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewngtrznego obciazania jakiejkolwiek czesci konstrukcji co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obciazenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcj¢ mozna obciazy¢ pelnym obciazeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnigciu
wytrzymatos$ci charakterystycznej przez beton.

Dylatacje i tasmy dylatacyjne

Dylatacje maja za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym
nier0wnomiernym osiadaniem gruntu, skurczem betonu 1 odksztatceniami termicznymi. Musza byc¢
tak zaprojektowane i wykonane tak, aby nie krgpowaty odksztalcen i przemieszczen poszczegdlnych
elementéw tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypetnienie musza by¢ dokladnie opracowane. Nalezy
przyjmowac szerokos¢ w granicach 2-4 cm. Powierzchnie betonu w szczelinach powinny byc¢
gtadkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawienie na powierzchni dylatacji jakichkolwiek
nieréwnosci, wybrzuszen, wyciekdw lub pozostawienie pretdw zbrojenia, czgsci deskowan.
Niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa. Szczeliny
dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelnos¢ musza by¢ wyposazone w tasme dylatacyjna
uniemozliwiajaca przeptyw. Przeznaczone sa do zabetonowania w obu czg$ciach dylatowanej
konstrukcji. Tasmy dylatacyjne powinien by¢ wykonane z polichlorku vinylu (PVC) lub kauczuku
nitrylowego. Powinny mie¢ minimalng szeroko$¢ 230 mm. Typ tasmy dylatacyjnej powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora. Tasma w deskowaniu musi by¢ zamocowana w sposéb stabilny, nie
moze w trakcie betonowania ulega¢ przemieszczeniom ani deformacjom. Nalezy ustabilizowac czg$¢
taSmy przeznaczona do zabetonowania za pomoca specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wok6t taSmy powinien by¢ szczegdlnie starannie zageszczony. Nie moga w poblizu tasmy
wystgpowac raki czy kawerny.

Tasmy dylatacyjne powinny by¢ taczone tylko przez zgrzewanie za pomoca specjalnych urzadzen
firmowych..

Wykonawca przedtozy szczegély postgpowania przy laczeniu wzdluznym i prostopadtym tasm
dylatacyjnych. Ziacza spawane pod réznymi katami nalezy wykona¢ jako fabrycznie
prefabrykowane ksztattki.

Uszczelki dylatacyjne nalezy nabywa¢ od doswiadczonych producentéw. Powinny one miec
najnowocze$niejsze ksztatty i formy ogdlnie przyjete w branzy. Uszczelki powinny by¢ zgodne z
danymi zawartymi w ponizszej tabeli:

Tab. Charakterystyki uszczelek dylatacyjnych w temperaturze 25°C

Wiasciwos¢ Kauczuk PVC

Gesto$é 1100kg/m’*(+5%) 1300 kg/m’ (+5%)
Twardo$¢ 60-65 IRHD* 70-75 IRHD*
Migkkos¢ — 42-52

Wytrzymato$¢ na rozciaganie nie mniej niz 20 N/mm” nie mniej niz 15 N/mm”
Wydtuzenie po zerwaniu prébki  [nie mniej niz 450% nie mniej niz 285%
Wchtanianie wody (zanurzenie na|nie wigcej niz 5% nie wigcej niz 0,7%

48 godzin)

Grubo$¢ taSmy uszczelniajace;j 10 mm 10 mm

Wymiar zgrubienia centralnego |18 mm 18 mm

* JRHD - migdzynarodowa skala twardosci gumy
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Uszczelnienia ztacz, wykonane z kauczuku i PVC, powinny nadawac si¢ do przechowywania,
transportu, instalacji i obstugi w zakresie od 0°C do 50°C.

Nalezy zachowac ostrozno$¢, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelek dylatacyjnych. Uszczelki
powinny posiada¢ oczka do mocowania. Jezeli ich nie ma, nie wolno ich mocowa¢ gwozdziami
przed zatozeniem wzmocnionej zewngtrznej listwy. Uszczelek dylatacyjnych nie wolno
przemieszcza¢ podczas kladzenia betonu, ktéry w ich sasiedztwie powinien by¢ dokladnie
zageszezony. Uszczelki dylatacyjne nalezy lokalizowa¢ w taki sposéb, aby minimalna odleglos¢
miedzy uszczelka a zbrojeniem wynosita 25 mm.

Wypetnienie przerw roboczych i technologicznych

Wypetniacz powinien by¢ budowy komérkowej i elastyczny w temperaturach ujemnych i dodatnich
1 nie powinien podlega¢ starzeniu w tych temperaturach. Na przyktad granulowany korek wiazany
masa bitumiczna.

Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych powinno by¢ odporne na dzialanie Sciekéw i
wody morskiej oraz wysokich temperatur. Ponadto odksztalcalno$¢ uszczelnienia winna wynosi¢
minimum # 12,5 procent.

Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych w zbiornikach powinny mie¢ trwato$¢ minimum
15 lat. W innych potaczeniach konstrukcji nie magazynujacych cieczy, jezeli nie pokazano inaczej
na rysunkach, uszczelnienia powinny mie¢ minimalna trwato$¢ eksploatacyjna réwna 10 lat. W
innych sytuacjach uszczelnienie powinno by¢ zatwierdzone przez Inspektora i powinno miec
minimalna trwalo$¢ eksploatacyjna rowna 15 lat.

Wykonawca powinien zapewni¢ w miejscach polaczen izolacji powierzchni betonu i wypelnienia
przerw dylatacyjnych kompatybilno$¢ stosowanych materialéw i uzyska¢ zgode¢ Inspektora.

Sposéb 1 czas magazynowania materialdéw do uszczelnien powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producenta. Materiaty pomocnicze i czepne jak réwniez wypetniajace powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta.

Formowanie i wykanczanie powierzchni betonowych Informacje ogolne

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity obcigzenia
wystgpujace w czasie uktadania i zaggszczania mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji
powinno uwzglednia¢ wszystkie przejScia i podparcia konstrukcji przechodzacych i wspartych na
szalowanych konstrukcjach betonowych.

Materiaty na szalunki

Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne,

zapewniajace wielokrotne uzycie.

Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku konieczno$ci technicznej i powinny byc¢

wykonywane z drewna dobrej jakos$ci, bez sekow 1 wypaczen. Grubos¢ drewna na deskowanie nie

powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Alternatywnie, za aprobatg Inspektora, deskowanie moze by¢ wykonane z:

- metalowych szalunkow

- sklejki albo twardej ptyty pilsniowej o grubosci 5 mm polozonej na deskowaniu o grubosci, 19
mm,

- sklejki grubosci nie mniejszej niz 18 mm. Sklejka albo twarda ptyta pil§éniowa powinny by¢
impregnowane i gladkie.

Montaz deskowan

Deskowania nie moga ulega¢ deformacjom ani przemieszczaniom pod dzialaniem obciazen.
Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Deskowania
musza by¢ szczelne, tak aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy ale
takze zaczynu cementowego.
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Potaczenia deskowan nalezy wykona¢ zgodnie z przyjgtym systemem. System potaczen winien
uwzglednia¢ obciazenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

Srodki adhezyjne

Catos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona a powierzchnie styku z betonem przesmarowane
srodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora. Materiat powodujacy szkodliwe
oddzialywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢
do zanieczyszczenia S$rodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretdw zbrojenia i elementéw
stalowych wbudowanych w konstrukcje.

Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczenia dotu konstrukcji i prawidlowego betonowania i
zageszczania masy betonowe;.

Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapi¢ tylko za zgoda Inspektora i pod wykwalifikowanym
nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia betonu. Minimalny
czas pomigdzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla réznych elementéw konstrukcji jest podany w
tabeli ponizej. Niezaleznie od spelnienia wymagan w tabeli nie zwalnia si¢ Wykonawcy z obowiazku
sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed rozformowaniem jak réwniez uzyskania zgody Inspektora
na rozdeskowanie.

W kazdym wypadku Wykonawca powinien op6zni¢ demontaz deskowan jezeli w opinii Inspektora
beton nie osiagnat wystarczajacej wytrzymaltosci.

W przypadkach temperatury ponizej 4°C, czas demontazu deskowania powinny by¢ przedtuzony o
ilos¢ dni gdy temperatura byta nizsze niz 4°C. Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w
tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe gdy beton osiagnie wytrzymato$¢. Uszkodzenie betonu w
trakcie usuwania deskowan powinno by¢ natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i ku
satysfakcji Inspektora.

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagata
zadnych poprawek, powierzchnie powinny by¢ gtadkie a beton dobrze zaggszczony. Wymiary
konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie przekracza¢ maksymalnych tolerancji
podanych w tabeli ponizej. Okreslenia w tabeli - "linie i poziomy" oraz "przekr6j" oznaczaja
wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach.

Nier6wnosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie
nieréwnosci powierzchni powinno by¢ dokonane za pomoca prostej taty o dlugosci 3,0 m.
Dopuszczalne nieréwnosci ptaszczyzn zostaly podane w ponizszej tabeli.

Tab. Dopuszczalne nierownosci ptaszczyzn
Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]

Faktura Wymiary Nieré6wnosci |Nieréwnosci |Przekréj
liniowe i|katowe faliste
poziomy
Powierzchnie wykonane w szalunkach
obtozonych PVC/GRP i przeznaczone do +3 0 +3 *6
kontaktu z cieczami
powierzchnie z pierwsza warstwa tynku +6 +3 +6 +6
Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 +12/-6
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Zewngtrzne powierzchnie nie uformowane +6 +3 +3 +6
Ukryte powierzchnie nie uformowane +12 +6 +6 + 12/-6

Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposéb usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inspektorem
natychmiast po rozebraniu deskowania a naprawy powinny by¢ natychmiast wykonane.

Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem be¢dzie odrzucona.

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobata Inspektora
natychmiast po zakonczeniu rozdeskowania.

Srodki naprawcze moga obejmowaé, ale nie powinny sie ograniczaé do:

a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powiazania deskowania powinny zosta¢ oczyszczone z
usuni¢ciem luznych odpryskéw materiatu. Powierzchnia powinna zosta¢ przygotowana do
naprawy. Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach
otwory po st¢zeniach szalunkowych $cian wypelni¢ wklejanymi korkami betonowo-
zywicznymi.

b) Wkles$nigcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady moga by¢ oczyszczane i zatarte
zaprawa cementowa natychmiast po usunigciu deskowania.

c) Wszelkie nieréwnosci moga by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa. Rodzaj zaprawy
wymaga akceptacji Inspektora

d) Mate ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadle do lica betonu na gtebokos¢ co
najmniej 25 mm 1 wypelnione zaprawa naprawcza.

Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakos¢ i magazynowanie
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadac si¢ ze stalowych pretow lub siatki zbrojeniowej
z wyjatkiem gdzie dokumentacja méwi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢ gtadka lub zebrowana
zgodnie z norma PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka
zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze §wiadectwem ITB nr 335 oraz 402.

Do zbrojenia betonu pr¢tami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy i gatunki stali oraz
srednice pretow:
- stal A-III(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-O (St3S)
- s$rednice od @6+ D 16 mm

Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretow o
srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o §rednicy 1.5 mm.

Dostarczona na Teren Budowy parti¢ stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajac
zgodnos¢ atestu z zamoOwieniem oraz cechami oznaczonymi na zalaczonych metrykach. Nalezy
sprawdzi¢ wyglad, powierzchnig, wymiary, oraz prostoliniowo$¢ pretéw w wiazkach. Odchylenia
pretow od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na 1 m diugosci. Powierzchnia pretow
powinna by¢ bez peknig¢¢, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety nie moga by¢ zanieczyszczone w
szczegblnosci tluszczami, bitumami, lub farbami. W przypadku watpliwosci co do wygladu
zewnetrznego i1 gdy stal peka przy gigciu nalezy stal podda¢ badaniom. Do kazdej wysytanej na teren
budowy partii pr¢tow oraz materialu zbrojenia nalezy dotaczy¢ standardowy aprobaty lub deklaracje
zgodno$ci proby partii wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodnosci
powinien zawierac¢: analiz¢ wytopu dostarczanej stali, wartos¢ rownowaznika weglowego, wyniki
préb rozciagania i zginania oraz odksztalconych pretow, a takze znak toczenia walcowni.
Wykonawca powinien przedstawi¢ prébki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora.
Probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Inspektora i powinny posiada¢ rozmiar wystarczajacy do
wykonania préb jak opisano ponizej. Badanie stali zbrojeniowej winno by¢ wykonane w
zatwierdzanym przez Inspektora laboratorium a wyniki préob powinny by¢ dostarczone dla
Inspektora. Probki powinny by¢ badane na Scinanie i rozciaganie a siatka zbrojeniowa roéwniez
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winna posiada¢ badane spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania dotyczace prowadzenia préb
powinny byé zgodne z odpowiednimi warunkami wykonania. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie
zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z podziatem na srednice.
Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.
Planowanie Robot
Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie Wykonawca
powinien przygotowywac¢ urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w krggach, gigcia i cigcia
oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak rowniez: wykazy zbrojenia z podaniem dlugosci i
gie¢ na kazdy element i konstrukcje.
Kopie tych planéw, wykazéw 1 zamdwien powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi do
zatwierdzenia. Zatwierdzenie planéw, wykazow, i zamdwien nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialnosci za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub stosownie do wymagan
wyszczegoOlnionych w normie PN-B-03264:2002.

Przygotowanie materiatu
Zbrojenie  powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdza olejem, itp.
Po zmontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscic.

Giecie pretéw

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ cigte z prostych pretéw wolnych od skr¢tow 1 wygiec i
powinny by¢ zginane na zimno przez do§wiadczonych robotnikéw.

Prety o Srednicy wigkszej niz 12 mm powinny by¢ wyginane na gigtarce zatwierdzonej przez
Inspektora. Prety nalezy zgina¢ powoli i rowno, nie wolno ich odgina¢ i ponownie gia¢ ani zginac,
gdy ich temperatura wynosi ponizej 5°C.

Materiat zbrojenia nalezy docia¢ tak, aby obja¢ nim wszystkie szczegdty konstrukcji, przewidujac
zapas na wykonanie zaktadek, zgodnie z rysunkami.

Gigcie musi by¢ wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji.
Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Prgty 1 materiat zbrojenia nalezy gia¢ na zimno,
uzywajac albo gietarki, albo dziurownic kowalskich i hakéw.

Podczas przygotowywania pretow 1 materialu zbrojenia nie wolno nagrzewac ani spawac

Cigecie siatek zbrojeniowych
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ cigte prosto z arkuszy. Cigcie powinien by¢ robione w taki sposéb,
aby ograniczac strat¢ materiatu. Nie zezwala si¢ na uzywanie pozostatosci wycigtych siatek.

Laczenie pretdow i drutéw

Wykonanie zakladéw pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznosci po
zatwierdzeniu przez Inspektora. Laczenie pr¢téw przez spawanie nie powinno by¢ wykonywane bez
zgody Inspektora. W przypadku zatwierdzenia przez Inspektora polaczen spawanych préby i
faczenie zbrojenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami wyszczeg6lnionymi w PN-88/M-69710.
Jezeli nie podano inaczej, dlugo$¢ zaktadéw pretéw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
03264.

Zaktady sasiednich siatek powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem.

Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku zgrupowane w
wiazki lub paczki oraz wyposazone w trwata informacje¢ numerze preta lub elementu, $rednicy i
dlugosci, klasg 1 znak stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz
powinno zachowa¢ niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania.
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Zbrojenie nalezy montowac zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach z tolerancja odpowiednia
dla danej konstrukcji.

Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidlowe wiazanie, rozpieranie,
wieszaki 1 przekladki dystansowe. Prety powinny by¢ wiazane w ich poprawnej pozycji przy
pomocy drutu wigzatkowego. Oprécz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki
sposéb, ktéry zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciazenia ktére moga wystapi¢ podczas
budowy.

Zadne elementy nie moga przeszkadzaé we wlasciwym rozmieszczeniu zbrojenia, ktérego czesci
musza by¢ nie tylko wlasciwie umieszczone, ale rOwniez musza pozostac¢ nienaruszone podczas lania
i te¢zenia betonu. Zbrojenie nie moze by¢ zanieczyszczone $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu
lub inng substancja ktoéra moze przeszkodzi¢ idealnemu potaczeniu stali 1 betonu.

W czasie ukladania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednia liczbe
dystansownikéw z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajace wymagana grubo$¢ otulenia.
W ptytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gérna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy
dystansow stalowych (stotkéw) zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z
deskowaniem.

Otulina betonu winna by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami tj. PN/B-03264 oraz PN-EN 206 w
zaleznosci od warunkéw srodowiskowych.

Odstep pomigdzy dwoma réwnolegtymi pretami za wyjatkiem zaktadéw nie powinien by¢ mniejszy
niz rozmiar kruszywa + 5 mm.

Zbrojenie wystajace z elementéw konstrukcji 1 narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
lub diugie okresy miedzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji
za aprobata Inspektora. Jesli, pomimo tych srodkéw ostroznosci, pojawi si¢ rdza na powierzchniach,
powinna by¢ natychmiast usunigta ku satysfakcji Inspektora.

Prefabrykowane elementy betonowe Informacje ogélne

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ stosownym Wymaganiom Ogdélnym.
Prefabrykaty moga by¢ wykonywane na Terenie Budowy albo w fabryce zatwierdzonej przez
Inspektora.

Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z data wykonania.
Prefabrykaty nieoznaczone zostana odrzucone przez Inspektora. Przew6z prefabrykatéw na budowe
dozwolony jest po spetnieniu jednego z nastgpujacych warunkéw:

- Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub po osiagnigciu wytrzymatosci transportowej.
Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢ jednakowy kolor i faktur¢ na widocznych
powierzchniach.

Sposob uktadania i zaggszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Wytwarzanie elementéw betonowych prefabrykowanych na budowie.

Jezeli nie zalecono inaczej, elementy betonowe prefabrykowane nalezy wykonywac z betonu klasy
C35/45 wg PN-EN 206-1, a kruszywo grube powinno miesci¢ si¢ w zakresie od 16 mm do 2 mm.
Elementy betonowe prefabrykowane powinny by¢:

- odlewane formach z wibratorami przyczepnymi,

- formowane w hydraulicznie sprezonych formach,

- odlewane w procesie wirowania,

- odlewane w otwartych formach przy uzyciu zatwierdzonych technologii zaggszczania.

W kazdym przypadku szalowanie musi mie¢ jako$¢ pozwalajaca na wykonanie produktu o
catkowicie gtadkim wykonczeniu.

Nalezy stosowac opisane w innych punktach metody zwigzane z dojrzewaniem betonu. Elementéw
prefabrykowanych nie wolno montowa¢ do czasu, az material, z ktérego zostalty wykonane, dojrzeje,
tj. przez okres nie krétszy niz 14 dni.
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Elementy prefabrykowane nalezy przemieszczac, sktadowac, przechowywac 1 transportowa¢ w taki
sposéb, aby nie byly poddawane nadmiernemu obciazeniu ani narazone na uszkodzenie. Duze
elementy powinny posiadaé zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Zadnego
elementu nie wolno wbudowywa¢ w inne elementy przed zakonczeniem 14-dniowego okresu
dojrzewania betonu.

Elementy prefabrykowane mozna odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty nastgpujace
- uszkodzenia:
- popgkane krawedzie,
- spegkania (w wigkszym stopniu niz pgknigcia wloskowate),
- $lady naprawiania,
- przemieszczone zbrojenie,
- pecherze podpowierzchniowe lub otwory,
- ich wymiary po wykonczeniu sa inne niz przedstawiono na rysunkach.
Inspektor ma prawo zazadac przygotowania dodatkowych elementéw
prefabrykowanych, przeznaczonych do przeprowadzenia proby zniszczenia.
Nalezno$¢ za te elementy zostanie wyptacona, jezeli proby wykaza zgodno$¢ z
niniejszymi Wymaganiami.

Montaz elementéw prefabrykowanych

Wszystkie prefabrykaty powinny by¢ umieszczone i potaczone zgodnie z zatwierdzanym rysunkami
roboczymi.

Izolacje powierzchni betonowych

Izolacje bitumiczne powinny by¢ stosowane do zewngtrznych powierzchni konstrukcji betonowych
w celu ochrony ptyty betonowej przed agresywnym oddziatywaniem zasolonych woéd gruntowych
lub innych niepozadanych czynnikéw. Ogdlnie, izolacje powinny by¢ stosowane do powierzchni
betonowych znajdujacych si¢ pod ziemia oraz / lub majacych kontakt z wodami gruntowymi.
Wykonawca powinien dostarczyé i zastosowaé wszelkie $rodki do pokryé ochronnych. Srodki
uzywane do pokrywania powierzchni zewngtrznych powinny by¢ masami bitumicznymi (asfalt,
emulsja) zatwierdzonymi przez Inspektora.

Wszelkie $rodki gruntujace i podktady powinny by¢ nabywane u tego samego wytworcy i powinny
by¢ zalecanymi przez producenta dla okreslonej farby lub masy bitumiczne;j.

Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny by¢ stosowane dokladnie z instrukcjami producenta.
Wszystkie farby powinny by¢ dostarczone na w zamknigtych pojemnikach z wyraznie widoczna
nazwa producenta. Wszystkie pokrycia powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowana silte
robocza w sposéb akceptowany przez Inspektora. Zadne pokrycie bitumiczne nie moze by¢
wykonywane, dopdki beton nie osiagnat wytrzymatosci i nie zakonczono pielggnacji oraz dopdki nie
zostanie wydana uprzednia zgoda Inspektora.

Przygotowanie powierzchni

Przed wykonaniem pokrycia lub podktadu, powierzchnia betonu powinna zosta¢ doktadnie
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, srodka pielggnacyjnego, pytu i pozostatosci, a gdy jest to
konieczne, powierzchnia powinna zosta¢ wygtadzona i gladka. Powierzchnie betonu powinny by¢
przed wykonaniem pierwszego podkladu suche. Nie wolno wykonywac¢ pokrycia bitumicznego,
dopoki Inspektor nie zatwierdzit przygotowania powierzchni. Wykonawca powinien zapewni¢, aby
przed rozpoczgciem prac na Terenie Budowy znajdowala si¢ odpowiednia ilo§¢ materiatow, dzigki
czemu uniknie si¢ przerw w trakcie wykonywania Robot.
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Wykonanie

Nie mozna wykona¢ zadnego malowania, pokrywania lub podktadu zanim pokrywana powierzchnia
nie zostanie odebrana przez Inspektora. Po wykonaniu pojedynczego pokrycia, powierzchnia musi
zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora przed wykonaniem kolejnej warstwy.

Podktad

Podktad powinien zosta¢ wykonany i nalezycie wtarty w beton, a nastgpnie pozostawiony do
wyschnigcia.

Pierwsza warstwa pokrycia
Nalezy wykona¢ warstwg przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a nastgpnie pozostawic
do wyschnigcia.

Druga i kolejne warstwy pokrycia
Nalezy wykona¢ warstw¢ przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadtym do warstwy
poprzedniej, a nastgpnie pozostawi¢ do wyschnigcia.

Ilo§¢ warstw
[lo$¢ warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa ale nie powinna by¢
mniejsza od dwoch.
Na betonie i innych powierzchniach nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy masy bitumicznej
(wylaczajac z tego podkiad) - lub inaczej, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.
Przerwy 1 nieciaglosci

Wykonanie kazdej warstwy lub pokrycia powinno przebiega¢ w taki sposob, aby na
pokrywanej powierzchni nie pozostaty zadne przerwy czy nieciagtosci.

3.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie 1.7.

Badania jakosci betonu

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania probek i wykonania prébek
zwigzanego betonu zgodnie z norma: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), badania
betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto
powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sil¢ robocza materiaty i transport. Badania
powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.

Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach i miejscach
podanych wedtug wskazéwek Inspektora. Wyniki badan zostana zastosowane jako wskazniki
konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bedzie ustalony przez Inspektora po
prébach Mieszaniny Prébnej, a uzyskane wyniki beda obowiazywac od tego czasu.

Préby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) sze$ciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji Robét prébki (kostki) betonowe
z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po cztery sztuki
w czasie 1 w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inspektora i nie mniej niz przecig¢tnie jeden
zestaw prébek (kostek) na 20 m” betonu.

Wyniki badan zostana wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnosci z wymaganiami wytrzymatosci
charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Og6lnych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu prébki
(kostki) betonowe powinny by¢ pokryte gruba wilgotna mata z juty lub z podobnego zatwierdzonego
materiatu stale spryskiwanego woda.
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Gdyby probki (kostki) nie nabraly wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, beton z ktérego byly
zrobione powinien zostaé wycigty, usunig¢ty i zastapiony betonem o wlasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora, bez dodatkowych kosztow.

Koszt poboru prébek, wytworzenia i wigzania szescianbw prébnych, oraz wszystkich innych,
niezbednych urzadzen i1 wyposazenia, pakowania 1 transportu do laboratorium powinien byc¢
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ datg, klas¢ betonu i1 inne niezbedne informacje
pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robét, z ktérej probka zostala pobrana oraz tabliczke
Inspektora, ktory stwierdza poprawnos¢ poboru prébek.

W przypadku elementéw betonowych narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych wymagane
jest badanie na mrozoodpornos¢.

Zgodnos¢ z wymaganiami dla betonu

Wykonawca powinien wykona¢ Roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora tak, aby umozliwia¢
jemu sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami receptur.

Zgodnos¢ z maksymalnymi wartosciami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi przez
Inspektora dla kazdej klasy mieszanki betonowej, powinna by¢ szacowana za pomoca prob
konsystencji.

Zgodno$¢ z wymaganiami dla wytrzymatosci charakterystycznej powinna by¢ oparta na wynikach
badan kostek prébnych okreslonych zgodnie z odpowiednimi wymogami normowymi i powinna by¢
przyjmowana jezeli sa spelnione zamieszczone ponizej warunki c)id ):

c) wytrzymalos$¢ przeci¢tna okreslona na podstawie grupy czterech kolejnych wynikéw préb
jest wicksza niz wyszczegélniona wytrzymato§é charakterystyczna o 3 N/mm?’ dla
wszystkich klas betonu.

d) wytrzymato$¢ okreslona na podstawie wyniku proby jest nie mniejsza niz wyszczegolniona
wytrzymato$é charakterystyczna plus 2 N/mm” dla wszystkich klas betonu.

[lo$¢ betonu reprezentowana przez grupe czterech kolejnych wynikéw préb powinna uwzgledniaé
porcje betonu, z ktérych zostaly pobrane pierwsze i ostatnie probki razem ze wszystkimi porcjami
betonu z tego przedziatu.

Jesli wynik préby bedzie niezgodny z wymogiem d) powyzej, nalezy przyjac, ze nieprawidtowa jest
tylko porcja betonu, z ktérej pobrana zostala prébka. Jesli badanie betonowych kostek prébnych
wykaze, ze nie spetniony jest jeden lub obydwa z wymogéw c) i d) powyzej, Wykonawca usunie
beton reprezentowany przez szesciany nie spetniajace tych wymogéw lub podejmie inne s$rodki
zaradcze zgodnie ze wskazowkami Inspektora.

Inspektor moze nakaza¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan, zgodnie z metodami
opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym przez szesciany nie
spetniajace wymogdéw. Wyniki takich dodatkowych badan nie bg¢da uniewaznia¢ poprzednich
wynikéw Swiadczacych o nie spelnieniu wymogéw tego punktu. Gdyby wymagania
c) wyszczegdlnione powyzej nie zostaly spelnione wéwczas Wykonawca powinien, chyba, ze
Inspektor zadecyduje inaczej, natychmiast przerwa¢ produkcje klasy mieszaniny betonu
reprezentowanej przez szesciany nie spetniajace wymogoéw i powinien powtérzy¢ dla tej klasy
betonu wszystkie etapy postgpowania. Wszystkie koszty wynikajace z nie spelnienia
specyfikowanych wymagan dla betonu zostana poniesione przez Wykonawcg.

Nie zatwierdzone mieszanki.

Zatwierdzenie mieszanki moze by¢ wstrzymane lub cofnigte w nastgpujacych okolicznosciach:
a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, ze frakcja kruszywa pozostajaca na sicie rézni
si¢ od odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej mieszaninie o wigcej niz 2%
catkowitej ilosci kruszywa drobno i gruboziarnistego.
b) ulegto zmianie zrédto pochodzenia kruszywa albo cementu.
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W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofnigte z jakiegokolwiek powodu,
Wykonawca przeprowadzi dalsze préby i badania majace na celu osiagnigcie prawidtowej mieszanki
dla danej klasy betonu.

Badania zawartosci wody i konsystencji betonu

Przed rozpoczgciem betonowania nalezy wykona¢ badanie zawartosci wilgoci w kruszywie. W celu
oszacowania ilosci j wody, ktéra powinna by¢ dodana w trakcie sporzadzania mieszaniny,
Wykonawca powinien dostarczy¢ zestawienie, z kopia do zatwierdzenia przez Inspektora, podajace
zawarto$¢ wilgoci w kruszywie i jej relacje do wody dodawanej w trakcie sporzadzania mieszaniny
dla wszystkich przewidywanych klas betonu.

Ilo$¢ wody wprowadzana do mieszaniny powinna by¢ doktadnie kontrolowana i powinna by¢ ilo$cia
minimalnie niezb¢dna. Przyrzad dla pomiaru zawartosci wody powinien umozliwia¢ doktadny
pomiar jej ilosci i by¢ tak zaprojektowany, aby umozliwia¢ automatyczne odcinanie doptywu wody
podczas jej doprowadzania do mieszaniny.

Proby konsystencji powinny by¢ wykonywane na prébkach betonu branego bezposrednio przed
formowaniem, w celu okreslenia konsystencji betonu. Konsystencja mieszanin probnych powinna
by¢ rejestrowana dla celéw identyfikacji i dla pdzniejszego wykorzystania dla celéw rutynowe;j
kontroli jakosci.

Odbior zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora przed
przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia.
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia

- Prawidlowos$¢ wykonania potaczen pretéw spawanych i zgrzewanych

- Dlugosc¢ zakotwien pretéw taczonych na zaklad oraz ich rozmieszczenie

- Grubos¢ otuliny pretow

- Sztywnos¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

- Czystos¢ powierzchni pretow

- Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych.

7 dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior deskowan

Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora.
Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub elementy,
instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.

Prawidtowo$¢ wymiaréw i ksztattow deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary geodezyjne.
W Zadnym wypadku nie wolno betonowa¢ konstrukcji przed odbiorem deskowania przez Inspektora.

3.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

3.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiérkowe naleza do Robot tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

3.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty betonowe.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
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Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania Robét,
na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje 1
wymagania.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-90/B-06241+4  Domieszki do betonu.
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zaggszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania.
PN-99/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne normy krajowe lub
odpowiednie normy krajow UE.
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4 ROBOTY MURARSKIE - ST 03

41. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Rob6t murarskich obejmuje wykonanie elementéw budynkéw
oraz obiektéw — wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

4.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1.3.

Sucha zaprawa cementowo — wapienna

Zaprawa powinna odpowiada¢ Normie PN-65/B-14503, gatunek — I, marka 5,0MPa i 3,0MPa.
Konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego - 6-8 cm. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Wyroby ceramiczne

Pustak ceramiczny szczelinowy

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo 1 skierowanymi
prostopadle do powierzchni uktadania pustakow w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzedzie 2
skrajne szczeliny krétsze 1 1 srodkowa dluzsza, a w drugim rzedzie 2 szczeliny diuzsze.
Powierzchnia szczelin - 42%, liczba rzedow - 11. Powierzchnie zewngtrzne pustakow powinny
posiada¢ rowki w celu zwigkszenia przyczepnosci do zaprawy.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:

e dlugos¢ +6mm
e szeroko$¢ +5 mm
*  wysoko$¢ £5 mm

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1=250 mm, s =120 mm, h =65 mm;

- Masa 3,3-4,0 kg;

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej;

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie Iub 2z jednym
peknigciem przechodzacym przez cata grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych;

- Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%;

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa;

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK;

- Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu;

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sig;

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak powyzej;

Masa 4,0-4,5 kg;

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych;
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Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%;

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa;

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilo§¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet;

3 na 25 sprawdzanych cegiel;

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

4.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strze¢pia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci
mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

\W przypadku przerwania Robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu Robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty murowe z pustakow ceramicznych

Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢
spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin
poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych + 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:

e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych: na dtugosci 1 m +3
mm na catej powierzchni £10 mm

e odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi na wysokosci 1 m £3 mm na wysokosci
1 kondygnacji £6 mm na wysokosci catej Sciany £20 mm odchylenia przecinajacych
si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci 1 m £3 mm

Roboty murowe z cegty kratowki
Scianki dzialowe murowane moga byé wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C.
Grubos$¢ spoin poziomych w murach z cegly kratowki powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
e dla spoin poziomych +5 i-2 mm,
e dla spoin pionowych + 5 mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencj¢ ggstoplastyczna w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiar6w muru z cegly kratéwki:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]:
e nadilugosci l m-6
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® na calej powierzchni Sciany pomieszczen - 20
odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi [mm]:
® nawysokosci I m-6
® na wysokosci 1 kondygnacji - 10
® na catej wysokosci Sciany - 30
odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru [mm]:
e nadtugosci 1 m-2
® na catej dtugosci budynku - 20
odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem [mm]:
e nadiugosci I m-2
® na catej dtugosci budynku - 20
odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie [mm]:
e nadtugosci Il m-6
odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle o$ciezy dla otworéw o wymiarach [mm]:
e do 100 cm - szeroko$¢: +6, -3, wysokos¢: +15,-10
e powyzej 100 cm -szeroko$¢:+10,-5, wysokosé:+15,-10.
Roboty murowe z cegty petnej
Grubos$¢ spoin poziomych w murach z cegly klinkierowej powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5
1 -2 mm, a dla spoin pionowych + 5 mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencj¢ gesto plastyczna w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
e nadtugosci 1 m £3 mm
¢ na catej powierzchni +£10 mm odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:
® na wysokosci 1 m 3 mm
® na wysokosci 1 kondygnacji +6 mm
® na wysokosci catej Sciany £20 mm
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci
Im +3 mm.
Roboty murowe z cegty klinkierowej
Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegly klinkierowej powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5
i -2 mm, a dla spoin pionowych £ 5 mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje¢ gegstoplastyczna w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegtly:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
e nadtugosci 1 m £3 mm
® na calej powierzchni £10 mm
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
® na wysokosci 1 m 3 mm
® na wysokosci 1 kondygnacji +6 mm
® na wysokosci catej Sciany £20 mm
odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie:
e nadtugosci 1 m £3 mm
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Ocieplenie budynkow - tynki cienkowarstwowe na styropianie

Tynki nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Plyty przykleja¢ z przewiazaniem, réwniez na krawegdziach budynku i wykonywa¢ odpowiednie
zaktady siatki zbrojeniowej w celu zapobiezenia pgknigciom elewac;i.

Uskoki ptyt szlifowa¢ grubym papierem $ciernym a styki ptyt szpachlowac¢ zaprawa klejaca.
Prawidlowo osadza¢ taczniki mechaniczne.

Szczeliny przy os$cieznicach i obrébkach blacharskich wypetnia¢ kitem akrylowym.W narozach
otworéw stosowa¢ dodatkowe ukosne taty z siatki.

Stosowa¢ odpowiednia grubo$¢ warstwy zbrojeniowej. Niedopuszczalne jest rozpinanie siatki ,,na
sucho" i powierzchniowe szpachlowanie zaprawa.

Prace przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej prowadzone powinny by¢ co najmniej na dwéch lub
trzech poziomach, aby potaczenia tynku na elewacji nie byty widoczne.

Przed rozpoczgciem prac nalezy wyznaczy¢ miejsca, w ktorych potaczenia tynkéw nie beda bardzo
widoczne, np. w liniach przebiegu rur spustowych.

Swiezy tynk musi byé zabezpieczony przed rozmyciem, przesychaniem i kurzem poprzez
stosowanie odpowiednich oston na rusztowaniach.

46. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci rob6t murarskich dotyczy w szczeg6lnosci:
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonanych Robét z zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
¢ odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
¢ odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
¢ odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego na rysunkach,
¢ odchylenia wymiaréw otworéw osciezy,
¢ prawidlowo$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,
¢ prawidtowos¢ otacenia dachu (rozstaw fat oraz utozenie ich w poziomie),
e taczenia obrobek blacharskich,
¢ grubos¢ i spadki podktadéw betonowych i1 podtozy, szczeliny dylatacyjne,
¢ grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,
¢ przygotowanie podtoza pod tynki,
® zwiazanie tynku z podtozem,
¢ grubos¢ tynku,
e krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,
odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawgdzi zewngtrznych tynku.

4.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czeéci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen 1 begdzie podlegata korektom zgodnie z
Umowa.

4.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejgcia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

4.9. CENA UMOWYOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty betonowe.
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Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zniejszymi
zmianami,

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia 7.06.2001 r,

Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw Robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zh.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- ITB

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
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PN-86/B-01802

PN-85/B-01805
PN-85/B-01810

PN-91/B-01811

PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-02014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-80/B-03040

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
Witasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogolne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych

Obciazenia budowli.

Obciazenia state.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

Obciazenia pojazdami.

Obciazenie $niegiem.

Obciazenie wiatrem.

Obciazenie gruntem.

Obciazenie temperatura.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje 1 podtoza budowli.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia

projektowanie.

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Instrukcje ITB.
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5 UKLADANIE POSADZEK - ST 04

5.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek — wg Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

5.2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3 Specyfikacji Technicznej.

Jako posadzki w nalezy zastosowac gress antyposlizgowy, trudnos$cieralny oraz w czgSci
pomieszczen panele drewniane. Plytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac
si¢ niska nasigkliwoscia i $cieralnoscia (kl. min. IV), antyposlizgowos$cia, odpornoscia na uderzenia.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do
wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzuja si¢ wodoodporno$cia, mrozoodpornoscia, latwoscia zastosowania, niepalnoscia.
Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

5.3. SPRZET

Uktadanie ptytek z gresu wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawg klejaca przygotowuje sig¢
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora.

5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Podktad pod posadzke powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podkitad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawg cementowq nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe¢ cementowa nalezy uktadac
niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podktadu
z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zaggszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na calej dtugosci
lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz roboét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe¢ klejowa nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z receptura producenta, sucha mieszankg z odmierzona ilosciag wody. Otrzymana
masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy.
Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one
zosta¢ po stwardnigciu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiednia
masa do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
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wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem
z ksztaltek cokotowych lub przycigtych ptytek.

Wykonywanie podktadow cementowych

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ rozitozona migdzy
listwy kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu. Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i
zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona. Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem
lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone. W $§wiezym podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca stalowa ) na gigbokosci 1/3 — V2
grubo$ci podkiadu, o rozstawie nie przekraczajacym 6m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnos$ci
szerokoS$ci. Szczeliny przeciwskurczowe musza dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36m?2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji
1 w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych si¢ wymiarami 1 ksztattami.

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkiad nalezy utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym ( np.
przykryty folia lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duza réznica
temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wylaczony z
ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawa¢ wapna. Zbrojenie
podktadu nalezy wykona¢ w dwéch warstwach: najpierw warstwe grubosci réwnej ok. ¥2 grubos$ci
podktadu, nastgpnie zbrojenie i kolejno podktad do petnej grubosci.

5.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu podiég polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,
konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
e gsprawdzenie materialéw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczna i niniejsza ST,
e gsprawdzenie wykonania podktadu,
e gsprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki
Podczas odbioru jakosciowego ptytek przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
e zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),
jednolitos¢ barwy,
stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),
prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowa¢ zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ ptytek),
e prawidlowo$¢ zachowania wymiaréw.

5.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie s rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. W tym S$wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Umowa.

5.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejgcia Robét okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

59. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwiazane z uktadaniem posadzek.
Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.
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Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania Robét,
na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

DU nr 75/02
PN-EN 87:1994

PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 102:1993

PN-EN 163:1994
PN-90/B-14501
PN-79/B-06711
PN-83/B-06256

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci 1 znakowanie.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasiakliwosci wodne;.

Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Beton odporny na Scieranie.
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6 UKLADANIE GLAZURY NA SCIANACH - ST 05

6.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury — wg Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

6.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.

Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okladziny wewngtrzne, powinny mie¢ gladka i
I$niaca powierzchnig licowa, a stron¢ montazowa — chropawa, zeberkowana. Nasiakliwo$¢ ptytek nie
powinna przekracza¢ 14%.Do mocowania oktadzin z ptytek ceramicznych bgda stosowane zaprawy
cementowe i kleje.

6.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.

Uktadanie ptytek z gresu wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawg klejaca przygotowuje sig¢
przy uzyciu mieszadia wolnoobrotowego.

6.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

6.5. WYKONANIE ROBOT

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny powinno by¢ réwne i1 gladkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okladzin nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem Robét podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu.
Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pgknigcia nalezy
zaprawi€¢ zaprawa cementowa, nierdwnosci nalezy wyrdwnac¢ zaprawa o wytrzymatos$ci nie nizszej
niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest
natozenie cienkiej warstwy wygladzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
ptytek na powierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéow w poszczegdlnych rzgdach
za pomoca naciagnigtego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac
ich ulozenie na $cianie.

Ptytki do wykonania oktadzin wewngtrznych beda mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym
podtozu. Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa
cementowa Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie
ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek
nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie rozpoczyna si¢ od najnizszego pasa plytek na Scianie,
opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na cala powierzchnig¢ ptytki warstwa gr. 1-1,5
mm. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z
PVC w kolorze harmonizujacym z barwa oktadziny. Po ulozeniu oktadzing nalezy wyspoinowac i po
stwardnieniu zmy¢.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzi¢:

- zaSwiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

- jednolitos$¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskéw szkliwa),
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- prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowatos$¢ ptytek),
- prawidlowos¢ zachowania wymiaréw (maksymalna odchytka):
- dlugos¢ krawedzi +£3 mm,
- grubos$¢ ptytek 2 mm;
- Plytki powinna cechowac:
- nasigkliwo$¢ max. 10%,
- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+£2°C,
- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm®
- Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
plytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

6.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sa rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bgdzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i1 begdzie podlegata korektom
zgodnie z Umowa.

6.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejgcia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

6.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnos$ci za roboty zwiazane z uktadaniem glazury.
Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane okreslono w punkcie 1.11 Specyfikacji Technicznej.

58



,»Ring”’ Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45

7 MONTAZ DRZWI - ST 06

71. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi — wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

7.2. MATERIALY
Ogdélne wymagania podano w punkcie 1.3 Specyfikacji Techniczne;.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych, sa:
e skrzydta drzwiowe,
e clementy taczace,
e okucia,
e akcesoria.
Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/ 96.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

7.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

7.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

7.5.  WYKONANIE ROBOT

Przygotowac otwory drzwiowe wg oznaczen na rysunkach. Przed zam6wieniem upewnic si¢ czy
wielko$¢ otworu w murze odpowiada¢ bedzie zamowieniu.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. OScieznicg
mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich zamieszczono w ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich

.. . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami |+2 +2
Migdzy skrzydtami a|_j —1
oscieznica

7.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastgpujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-78/M-02139

- sprawdzenie wykonania skrzydia drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgs$ci polaczonych, rama skrzydta drzwiowego
powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci 1 trwatych odksztatcen;

- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknig¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach =1 mm;
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- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych
ramy os$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ £0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasOw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm;

- sprawdzanie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
gatki powinno si¢ otwiera¢ 1 zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastgpujacych tg site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5 kg.

- sprawdzenie izolacyjnos$ci akustycznej — wg. PN-87/B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie
powinna by¢ wigksza niz 1 m’ na 1 m dlugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy roznicy ciSnien A p
=10 Pa;

- Przygotowanie do badan: Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8h, w
pomieszczeniu o temp. 20° £2°C i wilgotnosci wzglednej 50 £10%.

- Sprawdzenie wymiaréw, szerokos¢ 1 wysokos$¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowe;,
na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20
mm.

- Pomiar powinien by¢ wykonany z dokladnoscia +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym S$wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.

- Do badan nalezy wybrac¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Umowa.

7.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady przejgcia Rob6t okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

7.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odregbnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwiazane z montazem drzwi.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania Robét,
na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN/B-10087/ 96 Szczegbétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

8 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ - ST 07

8.1. WSTEP
Zakres Robot
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie stolarki okiennej — wg Dokumentacji Projektowe;.
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Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

8.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.

Zastosowanymi materialami przy montazu okien z PCW sa:
- okna, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna, odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- elementy taczace odpowiadajace wymogom norm;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;

8.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
8.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w punkcie 1.5.

Kazda partia wyrobow przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

8.5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysScic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Tab. Wymagania dotyczqce montazu stolarki okiennej
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
Liczba punktéw | zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy.
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Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolark¢ na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w os$ciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale
plastycznym, Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy oSciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

8.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci okien z PCW, obejmuje sprawdzenie nastgpujacych cech:
e okna — jakos¢ wykonania
e przekroj profili: trzykomorowy lub wigcej,
o Szzklenie: okien podwdjne - szyba zespolona — wspoétczynnik przenikania ciepta k<1,1W/
mK,
¢ [zolacyjnos¢ akustyczna - 30-45 dB,
e Okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki
zewnetrzne.
e Okna z PCW powinny posiada¢ wazne atesty I'TB i PZH.
e Ponadto ocena jakosci okien przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci 1 §wiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw,
- stanu oszklenia (szkto bez wad 1 uszkodzen mechanicznych),
- stan6w wykonczenia.

8.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czeéci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen 1 begdzie podlegata korektom zgodnie z
Umowa.

8.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejgcia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

8.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwiazane z montazem drzwi.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robdt zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakoSci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania Robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
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8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020
PN-82/B-02403
PN-90/B-02867

BN-75/6821-02
BN-84/6824-01

Ochrona cieplna budynkow.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw. Metoda
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane.

badania

stopnia
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9 ROBOTY TYNKARSKIE - ST 08

9.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie tynkéw — wg Dokumentacji
Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

9.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.

Zastosowanym materialem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

- dla wykonania narzutu — 3, 5

- dla wykonania gtadzi - 1,5, 3.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadac
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieral siarczandéw, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

9.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

9.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

9.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny byc¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C 1 pod warunkiem, ze w ciagu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki wewngtrzne nalezy wykonac jako trjwarstwowe, pospolite, kat. II1, sktadajace si¢ z obrzutki,
narzutu 1 gladzi.

Zaprawe¢ cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiazaniu
do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Tab. Sktad zapraw

| marka zaprawy | cement : ciasto wapienne : piasek | cement : wapno hydratyzowane : piasek |
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1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8
’ 1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
1:0,5:4,5 1:05:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub rgcznym) nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i
w dalszym ciagu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostalymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm. Suche podioze nalezy zwilzy¢
przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo — wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1.

Narzut nalezy wykonywac¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas wyréwnywania nalezy warstwg narzutu
dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-
15 mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. GladZz nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek uzyty do wykonania gladzi powinien by¢
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac¢ jednolicie, gladka paca drewniana.
Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzane
woda.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna. Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw III kat.:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i1 krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty kontrolnej 2 m

- odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/ m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/ m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigksze
niz 3 mm/ m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierownosci o szerokosci 1 gigbokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m> tynku,

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- peknigcia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,
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- trwale zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podtoza;

9.7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czeéci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z
Umowa.

9.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejgcia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

9.9. CENA UMOWYOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty tynkarskie.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakoSci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania Robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane okreslono w punkcie 1.11 Specyfikacji Technicznej.
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10 ROBOTY MALARSKIE - ST 09

10.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robdt malarskich - wg
Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

10.2. MATERIALY

Zastosowanym materialem do malowania scian we wngtrzach sa farby emulsyjne do malowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-93/C-89440
i posiada¢ oceng higieniczna PZH.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sa zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadaja si¢ farba
gruntujaca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania. Mozliwe jest rowniez
zastosowanie pojedynczej powtoki, spelniajacej rol¢ podktadu i1 warstwy nawierzchniowej
jednoczes$nie.

10.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

10.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

10.5. WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spelnione wymogi przepiséw bhp 1 p. poz. W szczegdlnosci,

przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronna,

- wewngtrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewniC stala dostgpnos¢ sprzgtu p. poz.

Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkow cienkowarstwowych, tynkow cementowo —

wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu:

- rob6t budowlanych 1 instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylacznikéw elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki i Slusarki,

- drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu: bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spgkan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnacé, zaszpachlowac i
zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkow nie powinna przekraczaé¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem,
watkiem Ilub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do
pierwszego malowania farbg nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowe;j.
Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby. Do farb nie mozna
dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy
wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powtoki
malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentow.

Malowanie elementow metalowych
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastgpujacy sposob:
- starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zapraw, topnikOw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
mozliwie wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania);
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robdt malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C,
wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich
na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystgpowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub
p6znych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pe¢dzlem, rozprowadzajac farbg réwnomiernie po
podiozu, po natozeniu dwoch warstw przeswity podioza sa niedopuszczalne. Grubo$¢ dwéch warstw
gruntujacych, nanoszonych w odstgpie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od
zalecen producenta farby). Na krawedzie 1 naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po
wyschnigciu zasadniczej powloki gruntujacej. Miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢
powtoka o wigkszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy
gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca si¢ uzycie pistoletow natryskowych,
dopuszczalne jest rowniez uzycie pgdzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i
przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne
warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent
farby nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac
odizolowane od wptywow agresywnego srodowiska.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i

zaswiadczen o jakosci materialdw wystawionych przez producentow oraz wynikow kontroli,

stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialéw z dokumentacja techniczna, z

normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,

ktérych jakos$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podloza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu

protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich. Badanie podtoza

nalezy przeprowadzac przy temp. min. 5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie ciemnordézowe - tynk nalezy uzna¢ za
niedostatecznie skarbonizowany.

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw. poprzez kilkakrotne potarcie dlonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,
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- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci
ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sek.

Powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu sSrodkow myjacych 1
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu
roztworem $rodka myjacego oraz na reemulgacje.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Inne wymagania — barwa powlok powinna by¢ jednolita i rOwnomierna, bez smug, plam, zgodna z
wzorem producenta.

Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla.
Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub
poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentéw i wypelniaczy.

10.7. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejgcia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

10.8. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty malarskie.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane okreslono w punkcie 1.11 Specyfikacji Technicznej.
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11 DOCIEPLENIE ELEWACJI - ST 10

11.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie docieplenia elewacji metoda
lekka mokra — wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

11.2. MATERIALY

Kazda partia materiatéw stosowanych do ocieplenia $cian, powinna by¢ dostarczana na budowg z
atestem stwierdzajacym zgodno$¢ z wymaganiami podanymi ponizej. Atest powinien by¢ wydany
przez uprawniona jednostke.

Ptyty styropianowe

Nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS (samo-gasnace), frezowane, odmiany 15 lub 20

odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom:

- Wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000 mm, + 0,3% grubos¢ okreslona dla danej sciany

- Struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki;

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow;

- krawegdzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman;

- wytrzymalto$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa dla kazde;j
probki.

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02. Ptyty
styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwéch miesiecy od
wyprodukowania.

Tkaniny zbrojgce

Stosowac tkaning z widkna szklanego spelniajaca nastgpujace wymagania:

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdluz watku 1 osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 kN

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego

Pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Nalezy zastosowac typ tacznikdw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do

stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kotki stalowe w tulejach rozpr¢znych,

typowe dla systeméw docieplen. Lacznik powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie

nosnej sciany.

Kleje, masy klejgce i tynkarskie

Nalezy zastosowac kleje, masy klejace i tynkarskie zgodne z przyjeta technologia i dopuszczone do

stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie nalezy taczy¢ elementéw réznych

systemOw, wszystkie elementy docieplenia powinno si¢ wykona¢ w jednej, przyjgtej technologii.

Proponowane kolory tynkéw wg projektu kolorystyki.

Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich narozy pionowych i

poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

11.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.9.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonywania rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nastgpujacy sprz¢t i urzadzenia:
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- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40-
60 1 do przygotowywania masy klejacej;

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wilasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do naktadania masy tynkarskiej;

- urzadzenia transportu pionowego;

- rusztowania stojakowe state lub wiszace;

aparaty do zmywania woda podtoza Sciennego.

11.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

11.5.  WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonywania Robét:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzgtu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrobek blacharskich);

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary;

- przygotowanie masy klejace;j;

- przyklejenie ptyt styropianowych;

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkanina szklana

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- demontaz rusztowan i1 uporzadkowanie terenu wokoét budynku.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty oraz narzedzia i sprz¢t

odpowiadajace wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz zmontowaé rusztowania

stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku stosowania rusztowan wiszacych nalezy

przymocowa¢ do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich polozenia nie uszkodzié¢

przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjnej. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i

wygrodzi¢ teren budowy. Ze szczegdlna uwaga nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie prac na

wysokosciach.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, a w razie

potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie prébek

styropianu.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnig¢ Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pylu, cienkich powlok i pozostaloSci wypraw i

przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Mase klejaca

nalezy nalozy¢ na cale powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm, a

nastgpnie przylozy¢ i docisna¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni

sciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ probg recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Wytrzymatos¢ podioza i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to,

ze podloze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej

wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchni¢ Sciany lub usunaé

warstwe wierzchnia i wykona¢ ponownie prébe przyklejania styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w

spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatoscia i takiego kleju nie

wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni Scian

Istniejaca powloke malarska oraz wyprawe tynkarska tuszczaca sie¢ w sposéb widoczny, nalezy

usuna¢ za pomocy szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub innymi

71



,»Ring”’ Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45

sposobami. Po usunigciu powloki i wyprawy cata powierzchnig $ciany nalezy zmy¢ woda. Ubytki 1
nieréwnosci wigksze niz 10 mm nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa 1:3. Przyklejanie ptyt
styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu podtoza.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Nalezy wykona¢ kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sity wyrywajacej taczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okre§lonych w Swiadectwach ITB dopuszczajacych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

Przygotowanie klejow i mas klejacych

Przygotowanie mas klejacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu sciany budynku 1 posuwac si¢ do gory.
Przycinania styropianu na budowie nalezy dokonywac¢ za pomoca przyrzadu gwarantujacego proste i
prostopadte cigcie. Masg klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o
szerokosci 3-4 cm,, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy
naklada¢ na odwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czgsci ptyty
styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidtowo
natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ 40% ptyty, a grubo$s¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej
plackéw. Po nalozeniu masy klejacej, ptyte nalezy przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisna¢ przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania rownej plaszczyzny z
sasiednimi ptytami co sprawdza si¢ przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie
si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunal. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt
styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny wigksze niz 2 mm.
Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ paskami styropianu lub pianka poliuretanowa.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm,
dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy cata powierzchnig¢ przeszlifowa¢ packami
o dtugosci okoto 40 cm, wylozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin migdzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywania
nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocq tqcznikéw

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikow mechanicznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w odpowiednich Swiadectwach ITB

dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewngtrzne czgsci tacznikow (gtowki)
powinny by¢ przykryte tkanina zbrojaca. Mocowanie tacznikéw mozna wykonywaé dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni od
klejenia ptyt.

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu
24 godzin, to nie nalezy przyklejac¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig ptyt styropianowych ciaglta warstwa o grubosci okoto
3 mm, rozpoczynajac od goéry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke
tkaniny w miar¢ przyklejania i wciskajac ja w mase¢ klejaca za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie wciSnigta w masg klejaca. Nastgpnie na
powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci 1 mm w
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celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakladaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyréwnac. Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.
Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napigta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciang
sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych 1 drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki wzmacniajace. W czgSci parterowej 1 czgSci cokotowej Sciany nalezy
zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej
Wyprawg elewacyjna mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania Robét powinny odpowiadaé
warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojacej. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk
mineralny cienkowarstwowy o fakturze kasza 1,5 mm, przeznaczony pod malowanie farbami
silikonowymi (Bolix MP-KA 15). Malowanie nalezy przeprowadzi¢ po 14 dniach od wykonania
wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami producenta, po uprzednim zagruntowaniu preparatem
gruntujacym.

Sciany — uwagi dodatkowe

- Przed przystapieniem do prac nalezy, oprécz informacji zawartych w niniejszym opracowaniu,
zapoznac si¢ ze szczegétowymi zaleceniami producenta systemu docieplen.

- Laczniki mechaniczne nalezy oprdcz kleju stosowa¢ na wszystkich docieplanych scianach.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu docieplenia w zakresie odstgpow
czasowych pomigdzy poszczegdlnymi etapami prac, jak rodwniez odpowiednich warunkéw
pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podioza powinna by¢ wigksza
od 5°C, ale nie wigksza od 25°C. W przypadku spodziewanego spadku temperatury w przeciagu
najblizszych 24 godzin, nalezy prac poniecha¢. Nie nalezy réwniez prowadzi¢ Rob6t w czasie i
bezposrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy wilgotnosci wigkszej lub
mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszczegdlnych etapéw Roboét. Roboty nalezy
wykonywac szybko, zachowujac ciagltos¢ prac na poszczegélnych fragmentach Scian.

- Przy otworach okiennych docieplenie o$ciezy — styropian grubosci 3cm. W miejscach, gdzie nie
ma takiej mozliwosci ze wzgledu na zbyt waska futryng, dopuszcza si¢ rezygnacjg z docieplenia
glifu lub docieplenie 1cm. Siatk¢ nalezy wywina¢ na $ciang¢ iwykona¢é wyprawe
cienkowarstwowa jak dla pozostalej, docieplanej czgsci Sciany.

- Do wysokosci 2 metréw docieplanej Sciany nalezy stosowa¢ podwdjna siatkg wzmacniajaca

11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie 1.7.

11.7. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejgcia Rob6t okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

11.8. CENA UMOWYOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwiazane z dociepleniami elewacji.
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Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

11.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane okreslono w punkcie 1.11 Specyfikacji Technicznej.
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12 ROBOTY ZIEMNE - ST 11

12.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robot ziemnych wg
Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skfadowisko i utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysokos$¢ nasypu lub glebokosé¢é wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej
z wykopdéw, pozyskania i koszt utrzymania obciaza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie
wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50
m

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

ls=pd/pds
Gdzie:
pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/mS),
pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnig z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
Mg/m™).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszezalnose gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dgo/d0
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
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djo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg WZOoru:
Ip= E»/E;
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

12.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.
Grunty 1 materialty nieprzydatne do zasypywania wykopow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Robét ziemnych sa:
e grunt wydobyty z wykopu i skltadowany na odktadzie na obsypanie rurociagdw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
e grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefa Robdt na obsypanie rurociagéw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
® grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy Robét na ewentualng wymiang gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypkeg i nasypy),
e ziemia urodzajna (humus).

12.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4 Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do realizacji
robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktéry uzyskat
akceptacj¢ Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzegtu takiego, jak:

e zurawie budowlane samochodowe,
koparki,
spycharki kotowe lub gasienicowe,
sprze¢t do zaggszczania gruntu,
wciagarka reczna, mechaniczna,
samochdd skrzyniowy,

¢ samochdd samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzgtu do robot ziemnych:

e odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

¢ jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,

e transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

e zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystapienia wod gruntowych:

o iglofiltry,

e pompa do odwadniania wykopow,

® agregaty pompowe,
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e agregat pradotworczy.

12.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5 Specyfikacji Techniczne;.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzgtu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

12.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w punkcie 1.6 Specyfikacji Technicznej.
Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowo-wodnych w nawiazaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo
robot. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych.
Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczgciem Robét zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowac teren pod realizacj¢ zadania
inwestycyjnego. Teren nalezy oczys$ci¢ poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewow, wykonanie Robdét rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i1 drég dojazdowych,
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.
Prace geodezyjne
Przed rozpoczgciem i1 w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem 1 realizacja robot ziemnych obejmuja migdzy innymi:
® wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawiazaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
® wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowg realizacyjna elementéw geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, krawedzie,
® wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej iloSci
reperéw wysokosciowych,
e wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza dokumentacje
geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjne;j
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ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wilasciwe urzedy.
Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie tadowac koparka na $rodki transportu (bez
zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania rob6t z zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy w zakresie:

e powierzchni zdjgcia humusu,

e grubosci zdjgtej warstwy humusu,

e prawidlowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem Robot.
Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r¢czne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmnie;j
1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Umocnienie wykopow
Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopéw obejmuje:

® Doniesienie materialow 1 przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem materialéw do
potrzebnych wymiaréw.
Wyréwnanie §cian wykopu.
Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
Przykrycie wykopu balami.
Rozbiodrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.
Odniesienie materialéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne
Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

¢ Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane
i posmarowane towotem lub innym tluszczem mineralnym,

e Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sasiednich bruséw byly przesuni¢te w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Nakladki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pgkania spawu
czotowego przy wbijaniu,

e Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w
postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstgpach nie
mniejszych od 20 m,

e Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla $cian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujace powinny by¢ $ciagnig¢te Srubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami
drewnianymi,

e Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢
pokrywajaca si¢ z osia $cian lub by¢ réwnolegla do nie;j.
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¢ Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugos$ci ustawionej Sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdtuz Sciany. Wbijanie wykonuje
si¢ elementami zlozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementéw na
zadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed zapelnieniem gruntem nalezy
stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec
bruséw powinien by¢ chroniony gtowica ochronna.

¢ Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

® (Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny S$ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbgdnej liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania
zamkow,

e Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoéci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkéw
naprawy zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad
oraz ewentualng potrzeb¢ wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajac
wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

e Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowiacy
podstawe¢ do prowadzenia ksiazki obmiaréw, powinien zawiera¢ cO najmniej nizej
wymienione dane:

- data,

- odcinek $ciany,

- numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

- odchylenie, deformacja, ucigcia,

- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

- napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposdb przejscia lub wstrzymanie wbijania).

Odktad

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz

innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o

wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych

ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaly po wbudowaniu zosta¢

wywieziony przez Wykonawcg.

Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych

W  przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

® wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem
ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i1 nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwg ziemi urodzajnej. W miar¢ mozliwosci

nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego Roboét i ztozona na odktadzie. W

przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi

Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacjg, zawarto$¢

mikroelementéw, zawarto§¢ materialéw obcych (kamienie).

79



,»Ring”’ Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.
Sprawdzenie wykonywania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli
nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na:
® zgodno$¢ wykonywania robét z dokumentacja,
prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
zapewnienie statecznosci scian wykopow,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,
® zaggszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczeg6lnych etapéw robdt powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

12.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

12.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiérkowe naleza do robét tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

12.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty ziemne.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakoSci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania Robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tchniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w  systemach drenarskich.
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PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa

oraz:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw Inspektoryjnych,

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr
43, poz. 430).
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13 IZOLACJE - ST 12

13.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robét izolacyjnych wg
Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch §rodowisk (uktadéw).
Izolacje dzieli si¢ na: elektryczna, akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjna oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja przeciwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniaca konstrukcje stykajace si¢ gruntem
przed wilgocia.

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia, woda opadowa i
gruntowa.

Izolacja pozioma §cian - chroni Sciany przed kapilarnym podciaganiem wody. Uktada sig ja
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w Scianach piwnic nad stropem.
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty wegglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia
przed przenikaniem wody i1 wilgocia.

Izolacja akustyczna (dzwigkochtonna) - jest to rozwiazanie, ktére zabezpiecza wngtrze przed
przedostawaniem si¢ niepozadanych dzwigkéw z zewnatrz - obniza lub thumi hatasy. Skuteczna
izolacja wymaga stosowania specjalnych materialéw, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane
petnia funkcje bariery dzwigkoszczelne

System - zbidér elementéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzace migdzy nimi powigzania.
Izolacja epoksydowa - Jeden z rodzajéw izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje si¢
zywice epoksydowe lub kompozyty zywic epoksydowych. Charakteryzuje si¢ odpornoscia na
dziatanie wielu substancji chemicznych, np. roztworéw kwasoéw organicznych 1 nieorganicznych (z
wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworéw wodorotlenkéw i soli nieorganicznych,
olejow, paliw silnikowych.

13.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.
Podstawowe materiaty do wbudowania i minimalne wymagania
® Piyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
PN-EN 13163 i PN-EN 13164,
e Plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej - szczegétowe wymagania okresla norma PN-
EN 13162
Papa asfaltowa podktadowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997
Papa asfaltowa na witdkninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-27621:1998
Papa termozgrzewalna podktadowa 1 nawierzchniowa
Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622
Maty szklane
Wetna szklana
Materiaty uszczelniajace na bazie zywic
Polistyren ekstrudowany
Powloki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obciazonych woda lub
sciekami.
e Beton C 8/10, C12/15 wg ST-02.02
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e zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia elementéw stalowych
Izolacje wewnetrzne
Materiat bgdacy kombinacja zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych, o wlasciwosciach:
® Minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikéw
e Material twardo-ciagliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i uderzenia
¢  Wysoka odporno$¢ chemiczna:
- $rednio agresywne Scieki przemystowe,
- rozcienczone kwasy i zasady,
- wickszos$¢ soli,
- tluszcze,
- oleje, smary
- detergenty.
Materiat utwardza si¢ rowniez w pod woda
* Wymagana trwalo$¢ min. 10 lat
Papy
Papa termozgrzewalna podktadowa
* Wykonczenie dolnej powierzchni cienka folia PE
Rodzaj bitumu - SBS
Grubos¢ - 3 + 5 mm
Wktadka nos$na - wtéknina poliestrowa 180 + 250 g/m?2
Sita zrywajaca podtuzna - 400 + 800 N/5cm
Sita zrywajaca poprzeczna - 300 + 800 N/5 cm
Wydtuzenie przy sile zrywajacej podtuznej i poprzecznej- 2 + 40%
Dolna granica elastycznosci -20 + - 25°C
Odporno$¢ na wysokie temperatury - +70 + +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje si¢ posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego:
e zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m?2
maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C
e grubos¢ 5,2 £0,2 mm
Styropian laminowany papgq
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 + ),0038 W / mK (w temp. 10 °C)
e  Wytrzymatos¢ mechaniczna:
- wytrzymato$¢ na zginanie > 150 kPa
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa
- wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych > 150 kPa
¢ (Odpornos¢ popaczenia papa - styropian
- wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia papa-styropian > 100 kPa
- odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 °C i -20 °C > 100
kPa
- odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody > 100 kPa
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- wytrzymalto$¢ na oddzieranie potaczenia papa- -styropian, moment oddzierania > 20
Nmm/mm

Styropian wodoodporny

¢ Chtonnos¢ wody po 24 h < 0,075 %
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 50 mm < 4,4 %
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm < 1,8 %
Gestos$¢ pozorna > 30 kg/m3
Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > 180 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty > 350 kPa
Maty szklane
Rodzaj szkta E
Nominalna $rednica wtékna elementarnego, um 12
Masa liniowa pasma, tex 30
Nominalna dtugos¢ odcinkéw pasma, mm 50
Rodzaj preparacji - silanowa
Lepiszcze - emulsyjne
Standardowa masa powierzchniowa, g/m2 300; 450; 600

e Standardowa szerokos¢, cm 125
Polistyren ekstrudowany

®  (Gestosc: > 35 kg/m3

e  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-160
mm)
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 > 500 kPa
Pelzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50)180 > 180 kPa
Zamknietokomorkowosé: > 95%
Modut elastycznosci: 20 N/mm?
Podciaganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3%
Odpornos$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT'1
Klasa reakcji na ogien: E
Temperatura zastosowania: < 650C

13.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.

13.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek
lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

Rolki papy 1 lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych
pape przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy
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ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200
rolek, a odlegto$¢ migedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej , ptyt z polistyrenu przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,
Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wymagania dotyczqce transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do goéry, zabezpieczajac beczki przed mozliwo$cia toczenia i
ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem
uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widlowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie. jak: maty slomiane, wiéry drzewne. plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;j.

13.5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéw 1 wyréwnanie powierzchni izolowanych
oraz sfazowanie narozy:
® przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
® podtoze pod izolacjg powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach
wymaganych projektem przez hydropiaskowanie
¢ podktad zawilgocony i przemarzni¢ty nie moze by¢ gruntowany.
® podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac si¢ pomiedzy podtoze a powtoke gruntowa.
Luzne fragmenty podloza nalezy usuna¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro,
nie moga by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.
Sposob wykonania izolacji - wymagania ogolne
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegbétowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatow izolacyjnych.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:
® Dbezdeszczowej pogody
* po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych giéwne prace izolacyjne
® po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw
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e przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialéw bitumicznych 1 15°C przy ukladaniu
folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrgbne wymagania
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan

obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz pegknig¢, czysta, odttuszczona i odpylona i
zatarta na ostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwg¢ wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nierowno$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonaé
warstwe wyrOwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 450 na szeroko$¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej SoC i ponizej 350C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢
suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smota dachowa wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materialdw smotowych 1 asfaltowych jest niedopuszczalne. Podiloze powinno by¢
sprawdzone i przygotowane.

Wiasciwa izolacja

Izolacje z mas bitumicznych

Powloki bitumiczne nalezy naktada¢ pgdzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolita ciaglta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materialami izolacyjnymi. Abizol nalezy w beczce rozmieszac.

Izolacje z materiatéw rolowych
Do materiatéw rolowych zalicza sig:

e Papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego

e Papy termozgrzewalne

e Membrany samoprzylepne

¢ Folie z tworzyw sztucznych
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowacé pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz SoC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 150C.
Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podioze i migdzy soba w wyniku nadtopienia palnikami
gazowymi masy bitumicznej i doci$niecie do podtoza juz utozonej warstwy.
Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy
szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
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nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie 0 20 cm.

Folie nalezy ukfada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktadéw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem lub
sklejanie.
Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Plynnych folii wykonuje si¢ wg zalecen podanych przez
producenta tych wyrobow.
Membrany samoprzylepne uktada¢ na gladkim i1 zagruntowanym podlozu. Na plaszczyznach
pionowych zaleca si¢ na gérnej krawedzi mocowa¢ membrang mechaniczne a na powierzchniach
poziomych 1 pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.
Izolacje paroszczelna (paraizolacj¢) wykonac:

e 7 jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem,

utozonych luzno na podiozu lub
e 7 folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniej15
cm,

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe
Izolacja akustyczna i termiczna posadzek
Izolacja w konstrukcji podiogi powinna by¢ wykonana z materiatlu w stanie powietrznosuchym.
Izolacje nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych
lub dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana.
Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed
uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podiozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub pa roszcze In ej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podtoza 1 ewentualnie wykona¢ warstwg wyréwnawcza.
Podtoze pod izolacjg cieplna lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne .i poziome:

W przypadku nieréwnosci przekraczajacych +5 mm podioze powinno by¢ réwnane. Jako warstwa
wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialéw wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ uktadane
na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane .papa. Ptyty styropianowe moga by¢
natomiast uktadane na powlokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Przed rozpoczgciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie migdzypigtrowym, zaliczanym
do I lub II kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy umiesci¢ wzdtuz $cian pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci rownej wysokos$ci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo
przymocowywany do $ciany.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.
Odbiorowi robd6t zanikajacych podlegaja nastgpujace prace:

® przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

® potozenie kazdej warstwy izolacji

e ciaglos¢ warstw
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e gspadek drenazu

® obsypke drenazu
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

13.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

13.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét 1 ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

13.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét,
na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

13.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane
na goraco

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-89/B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wt6kninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajace;j

PN-1SO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie $redniej grubosci, grubosci
pod obciazeniem i po odprezeniu

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty 1 wyroby ptaskie - Wyznaczanie podatnosci
na formowanie kontaktowe

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krétkotrwate]
nasiakliwo$ci woda metoda czgSciowego zanurzenia.

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasiakliwosci

woda przy dtugotrwatym zanurzeniu.
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PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji
wody przy dlugotrwatej dyfuz;ji.
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14 POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE — ST 13

14.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie rob6t zwiazanych z pokryciami
dachowymi i obrébkami blacharskimi - wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

14.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.
Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami sa:

® papa termozgrzewalna podktadowa,

papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

blacha tytanowo - cynkowa gr 0,6 - 0,7 mm

plyty warstwowe gr 15 cm

plyty styropianowe gr 15 cm

styropian laminowany papa

plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa gr.15 cm
klej bitumiczny,

lepik asfaltowy

Roztwér asfaltowy do gruntowania wymagania wg normy PN-74/B-24622

Obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
Elementy odwodnienia dachu z blachy stalowej tytanowo - cynkowej (rynny, rury spustowe)
Instalacja odgromowa

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
Wymagania szczegotowe
Papy
Papa podkladowa
Papa podktadowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnista posypka mineralnga, jej spodnia strona zabezpieczona jest folia z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
e gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
maks. sila rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N
wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C
grubos¢ 4,0 mm £5%
dtugos¢ rolki 7,5 m
szerokos¢ rolki 1,0 m

Papa nawierzchniowa
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Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka,
wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

e gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gigtko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C
grubos¢ 5,2 +0,2 mm

Papa paroizolcyjna

e Powierzchnia: gérna: talkowana; dolna: laminowana foliag
Wktadka nosna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/rn2
Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz : > 1000 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz >2%
Gigtkos¢ w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C
Odpornos$¢ na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C

Styropian laminowany papa

e wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 = 0038 W / mK (w temp. 10 °C)

e  Wytrzymato$¢ mechaniczna

- Wytrzymato$¢ na zginanie > 150 kPa

- Napregzenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadie do powierzchni czotowych > 150 kPa
Odporno$¢ popaczenia papa - styropian
Wytrzymatos$¢ na odrywanie potaczenia papa- -styropian > 100 kPa
Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 °C i -20 °C > 100 kPa
Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody > 100 kPa
Wytrzymato$¢ na oddzieranie potaczenia papa- -styropian, moment oddzierania > 20
Nmm/mm

Blacha

Blacha stalowa tytanowo-cynkowa ptaska Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. 07 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku
min. 275 g/m2.

14.3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do goéry, zabezpieczajac beczki przed mozliwo$cia toczenia i
ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem
uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych papg przed
zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w
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stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a
odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

Do transportu papy i mas bitumicznych stosowac:
e Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 - 10 ton
e Samochdd dostawczy 0,9 ton
¢ (iagnik kotowy z przyczepa

14.4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dla podktadow

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spelnia¢ kilka podstawowych
wymogow:

® pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e ré6wnos¢ powierzchni  podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia
podktadu a fata kontrolna o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

e wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ 1 wytrzymatos¢ podtoza zapewniajaca przeniesienie
wystgpujacych obciazen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

e wymagana jest réwnos¢ podioza, co ma istotny wplyw na prawidlowy spltyw wody,
przyczepno$¢ papy do podtoza i estetyk¢ wykonania pokrycia,

® podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

® Podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 + 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

e Szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym lub
kitem asfaltowym.

e Ro6wnos¢ ptaszczyzny polaci z platwi powinna by¢ analogiczna jak dla powierzchni
deskowania (podktadu ptaskiego) na 3 ptatwiach

e W podktadzie nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j

Pokrycia dachowe papg termozgrzeawlng
Podloza z plyt izolacji termicznej pod pokrycie papa

Wymagana jest taka wytrzymatos$¢ oraz sztywnos¢ podtozy, aby pod wptywem przewidywanych
naciskéw zewngtrznych nie nastgpowaly uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:
® plyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E FS 20,
* plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, np. PSK, PSK 2,
e plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,
® innego rodzaju plyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie
papa.
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Przed przystapieniem do uktadania ptyt nalezy

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadkéw oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu:
montaz $wietlikéw, wywietrznikow, masztéw antenowych, itp.

Podloze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne ulozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Pokrycie papa termozgrzewalna

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane
wszelkie obrébki blacharskie na okapach, zlewach i kominach.

Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznac
si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialéw oraz zdecydowac o
koniecznosci wentylacji (szczeg6lnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasOw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatléw.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:
- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
- +45°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana
duza masa mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowe;j
nie powinno by¢ mniejsze niz 1 %, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢
wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu
zwina¢ ja z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnad
szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed
rozwijana rolka. Miara jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sit¢
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowacé zbyt duzy lub
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niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

* Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm

e Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczg¢sciej wystgpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

e W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie tak
aby zaklady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubien
papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw ukladanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°.

e Wokoét komindéw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku (szer.
20 cm) nad izoklinem zagruntowa¢ preparatem gruntujacym bitumicznym. Na izoklin wklei¢
pas papy podkitadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm.
podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowe;j
(typ II). Papg nawierzchniowa zakanczamy na pow. komina listwa dociskowa dodatkowo
uszczelniona klejem bitumicznym.

Obrébki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykona¢ z blachy stalowej tytanowo-
cynkowej gr. 0,7 mm lub innego materialu po akceptacji Inspektora.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy cynkowej i cynkowo - tytanowej o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach. Obrébki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywac
w temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych 1 pionowych dachu w taki sposéb. aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Elementy stalowe musza by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity papy na przyktad ostrymi
brzegami itp.

Obroébki gzymsow, ogniomuréw, kominow itp.

Obroébki gzymsu.

Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czg$ci gzymsu nalezy wgrza¢ papg podktadowa (typ I) wraz z
przewinigciem na pota¢ dachu (10 cm) i umocowac kapinos z blachy tytanowo -cynkowej (szer. 25
cm) na krawedzi gzymsu. Nastgpnie nalezy wgrza¢ papg (typ II) na calej szerokosci gzymsu z
przewini¢ciem na pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktéry
nalezy wgrza¢ pas papy podktadowej (typ I) szer. 25 cm.

Obrébki kominéw
Wokét komindéw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku ( szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujagcym bitumicznym.
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Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na komin 1 pota¢ po
15 cm. Podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowe;j
(typ II). Papg nawierzchniowa zakanczy¢ na pow. komina listwa dociskowa dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

Obroébki ogniomuréw

Na krawedzi ogniomuru (od strony zewngtrznej) zamontowac kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od

kapinosa do izoklinu z wywinigciem 15 cm na pota¢ wgrzac¢ papg podktadowa (typ I) a nastgpnie

nawierzchniowa ( typ II).

Wykonanie rynien spustowych z PVC

¢ Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska 1 z instrukcja producenta.

® Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

e Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowa¢ w odlegtosci 70-100 cm. Ztaczki, narozniki i
leje spustowe nalezy dotaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach. Montaz rynny
nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego.

e Rury spustowe sa gtadko zakonczone i réwnolegle przylegaja do $ciany. Uchwyty mocujace rury
spustowe rozmieszcza si¢ co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

14.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzana
powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.
Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora:

® Przed przystapieniem do rob6t - badanie materiatow

® w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonania prac pokrywczych

e w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

Pokrycie papag
Odbiorom prac zanikajacych podlegaja nastgpujace prace:

® potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
ciaglo$¢ warstw,
jako$¢ materiatow,
prostolinijno$¢ rzgdéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego trzech
rzgdach na kazdej potaci dachu),
rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadéw,
réwnos¢ pokrycia,
szczelno$¢ pokrycia.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, zmarszczen itp.,
Sprawdzenie wykonczenia zgrzewow
Sprawdzenie wytrzymalo$ci na rozerwanie
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Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

14.6. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

14.7. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét 1 ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

14.8. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie begda realizowane odregbnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwiazane z pokryciami dachowymi i
obrébkami blacharskimi

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakoSci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania Robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

14.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-89031:1999  Ptyty warstwowe z oktadzinami metalowymi z rdzeniem poliuretanowym.
Metody badan rdzenia poliuretanowego

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

PN-B-02872:1998  Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-ISO 10456:1999 1zolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okre$lanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych”

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.
Czes¢ 1: Stal

PN-B-20130:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
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PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy 1 asfaltowo - polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco
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15 TECHNOLOGIA - ST14

15.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z montazem
urzadzen uzdatniania wody - wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

Ujecie wody - Stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Sktada si¢ z pomp glgbinowych wraz
z instalacja hydrauliczna, instalacji zasilajacej energetycznej i sterujacej.

Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociagowej i stabilizacji w niej
ci$nienia na okreSlonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podtaczonych réwnolegle oraz uktadu
zaworow 1 kolektoréw, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Stuza do rozprowadzania wody w obregbie stacji
wodociagowej. W sktad wchodza rurociagi i1 zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinajaca.
Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

WieZa napowietrzajqca — urzadzenie stosowane do zmieszania uzdatniane] wody z powietrzem. W
sktad wchodzi kolumna napowietrzajaca, zbiornik reakcji, zbiornik zbierajacy z orurowaniem i
armaturg odcinajaca.

Filtr — urzadzenie ci$nieniowe wypelnione materiatem filtracyjnym uzdatniajacym wodg.

Zbiornik wyréownawczy — gromadzi wodg dla pokrycia nierdwnomierno$ci rozbioréw dobowych.

15.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.
Wymagania podstawowe
Podstawowymi materiatami sa:

- pompy glebinowe

- zawory zwrotne

- przepustnice odcinajace

- zasuwy odcinajace

- zestaw hydroforowy

- pompy

- pompy dozujace

- zawory odpowietrzajace

- przeptywomierze

- sprezarka powietrza

- pehametr

- dmuchawy

- orurowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw 1 wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Wymagania szczegdtowe

Pompa gtebinowa SW-1

- wydajnos¢ —70 m’/h,
- wysokos$¢ podnoszenia —32,9 m H,0,
- moc silnika -9,2 kW,
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Obudowa studni

W zakresie instalacji przewidziano:

- zainstalowanie nowej glowicy studziennej oraz kolektoréw stalowych ocynkowanych po spawaniu

o srednicy 150mm,

- zainstalowaniu zaworu zwrotnego mi¢dzykotnierzowego o $rednicy 150mm,

- zainstalowaniu przepustnicy odcinajacej z napgdem r¢cznym $limakowym o $rednicy 150mm,

- zainstalowaniu zaworu czerpalnego do pobierania prob wody surowej,

- zainstalowanie manometru,

- zainstalowanie sondy konduktometrycznej,

- zainstalowanie sondy hydrostatycznej,

W zakresie remontu obudéw studzien przewidziano:

- remont obudowy z krggéw betonowych o srednicy 2000mm, z pokrywa zelbetowa i dwoma
wtazami studziennymi o $rednicy 600 mm,

- zainstalowaniem rur wywiewnych z filtrem powietrza,

- wykonanie nowej opaski betonowej o szerokosci 0,50 m i grubosci betonu 0,1m na podsypce
piaskowe;j,

Pompa glebinowa SW-2

- wydajno$é —70 m’/h,
- wysokos¢ podnoszenia —-32,9 m H,0,
- moc silnika -9,2 kW,

Obudowa studni

W zakresie instalacji przewidziano:

- zainstalowanie nowej glowicy studziennej oraz kolektoréw stalowych ocynkowanych po spawaniu

o srednicy 150mm,

- zainstalowaniu zaworu zwrotnego mi¢dzykotnierzowego o $rednicy 150mm,

- zainstalowaniu przepustnicy odcinajacej z napgdem r¢cznym $limakowym o $rednicy 150mm,

- zainstalowanie wodomierza,

- zainstalowaniu zaworu czerpalnego do pobierania prob wody surowej,

- zainstalowanie manometru,

- zainstalowanie sondy konduktometrycznej,

W zakresie remontu obudéw studzien przewidziano:

- remont obudowy z krggéw betonowych o srednicy 2000mm, z pokrywa zelbetowa i dwoma
wtazami studziennymi o $rednicy 600 mm,

- zainstalowaniem rur wywiewnych z filtrem powietrza,

- wykonanie nowej opaski betonowej o szerokosci 0,50 m i grubosci betonu 0,1m na podsypce
piaskowe;j,

Wieza napowietrzajqca

Wieza napowietrzajaca jest zbudowana z:

- kolumny napowietrzajacej wykonanej z blachy ze stali kwasoodpornej gat. OHI8NO
i rusztow z PCV o wymiarach 800 x 800mm i wysokosci 3500mm,

- zbiornika zbierajacego o $rednicy 2800mm i wysokosci 3000mm wykonanego z blachy ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 z przelewem,

- Z rurociagow ssacego, ttocznego i przelewowego zPE,

- instalacji doprowadzenia powietrza i odprowadzenia gazéw wraz z filtrami EUS i EU3, przewodéw
doprowadzajacych i odprowadzajacych powietrze z aluminium,

- systemu usuwania kondensatu z urzadzen,
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- uktadu pomp technologicznych wraz z czujnikami do sterowania analogowego, rezerwowym
sterowaniem czujnikami oraz przetwornica czestotliwosci,

- konstrukcji nosnej ze stali czarne;j,

- drzwiczek rewizyjnych,

- drabiny.

Parametry wiezy:

- wysokos¢ catkowita — 6,60m,

- wymiary w rzucie — 4,0 x 3,0m,

- §rednica zbiornika — 2,8m,

- wydajno$¢ — 70 m’/h,

- moc silnika pompy — 5,5 kW,

- liczba pomp szt.2 — w tym jedna rezerwowa,

- sprawnos$¢ napowietrzania wentylatorem min. 6,5 mgO,/1,

- pojemnosé retencyjna wody napowietrzonej ok. 18,45m”.

Czes¢ wiezy znajdujacej si¢ nad stropem powinna by¢ zaizolowana termicznie wetna mineralng gr.

od 5 do 10 cm ostonigta folia. Czerpni¢ oraz wyrzutni¢ wyposazy¢ w siatki do zatrzymywania

grubszych czgSci statych.

Wieza dostarczana jest na budowe jako jedno urzadzenie technologiczne.

Sterowanie praca zbiornika: sonda hydrostatyczng, awaryjne czujnikami poziomu ptywakowymi

szt.2.

Zestaw filtracyjne
Charakterystyka filtrow:

- $rednica wewnetrzna — 2100 mm,
- wysokos¢ — 3000 mm,
- pojemnos¢ catkowita —-10,38 m3,
- powierzchnia filtracyjna  — 3,46 m?,

- pojemno$é retencyjna filtra — 3,8 m°,

- drenaz wysokooporowy niezalezny dla ptukania wodnego na wydajnos$¢ — 190,30 m’/h,

-drenaz wysokooporowy do  plukania  powietrznego  dmuchawa na  wydajnos¢
— 259,50 m*/h niezalezny od drenazu wodnego,

- ci$nienie pracy —0,3 MPa,

- wykonanie — stal nierdzewna gat. OH18NO,

- konstrukcja zapewniajaca przenoszenie obciazenia wypelnieniem bezposrednio na fundament,

- grubo$¢ warstw zaréwno konstrukcyjnych jak i filtracyjnych jednakowej wysokosci na catej

powierzchni filtra.

- zawOr do poboru préb wody,

- zawor odpowietrzajacy szt. 1,

- 2 szt. manometrow tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa,

System dystrybucyjny wysokooporowy rurowy niezalezny dla ptukania wodnego i niezalezny
dla ptukania powietrznego, zabezpieczony siatka ze stali kwasoodpornej o oczkach do 0,5 mm. Spust
fi 50 mm.

Orurowanie:

Wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, potaczenia kolnierzowe i spawane w technologii TIG.
Kotnierze za stali nierdzewnej lub aluminium wg normy DIN2642, S$ruby stalowe czarne
ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych.

Ztoze filtracyjne I stopnia:
Z}oze nalezy przygotowac zgodnie z dokumentacja.
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0

Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 8-12,5mm, grubo$¢ warstwy

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5,6-8mm, grubo$¢ warstwy

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 3,15-5,6mm, grubo$¢ warstwy
Witasciwa warstwa filtracyjna:

- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,85 do 1,7 mm, grubo$¢ warstwy

- ztoze Hydro-Anthrasit N o uziarnieniu 1,4-2,5mm, grubos¢ warstwy

Ztoze filtracyjne Il stopnia:

Ztoze nalezy przygotowac zgodnie z dokumentacja.

Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 8-12,5mm, grubo$¢ warstwy

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5,6-8mm, grubos$¢ warstwy

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 3,15-5,6mm, grubo$¢ warstwy
Witasciwa warstwa filtracyjna:

- masa brausztynowa o uziarnieniu 0,8 do 2,0 mm, grubo$¢ warstwy
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,6-1,18mm, grubos$¢ warstwy

Pompa technologiczna

- wydajnos¢ —70 m’/h,

- wysokos$¢ podnoszenia —-19,9 m H,O,
- moc silnika -5,5kW,

- wykonanie korpusu — zeliwo szare,
- wykonanie wirnik — braz,

- kréciec ssawny/ttoczny — DN 80 /DN 50
Regulacja parametrow pracy przetwornicq czestotliwosci.

Dmuchawa powietrza

- wydajnos¢ — 4,4 m3/min,

- spr¢z — 6,0 m st. wody,

- moc silnika 7,5 kW,

- liczba obrotéw silnika — 2890 obr/min,

- kréciec ttoczny — Dn 80

Regulacja parametrow pracy przetwornicq czestotliwosci.

Pompa ptuczaca

- wydajno$é —207,6 m*/h,

- wysokos¢ podnoszenia — 16,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 15 kW,

- kréciec ssawny/ttoczny —Dn 150/Dn125,

Sprezarka

- wydajnosé —6m’/h,

- ciSnienie — 10 bar,

- moc silnika - 1,5 kW,

- pojemnos¢ zbiornika - 1201,

- typ — bezolejowa, ttokowa,
- illos¢ — 2 sztuki.

-20 cm
-10cm
-10 cm

-60 cm
-60 cm

-20 cm
-10cm
-10 cm

-50 cm
-70 cm
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Orurowanie

Rurociagi wykona¢ ze stali nierdzewnej PN-OH18N9. Pofaczenia kolnierzowe 1 spawane w
technologii TIG. Kotnierze za stali nierdzewnej lub aluminium, owiert PN10, $ruby stalowe czarne
ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych.

Zmiany kierunku i S$rednicy ksztaltkami hamburskimi. Rurociagi mocowaé¢ do konstrukcji
wsporczej ze stali czarnej malowanej proszkowo, poprzez przektadki gumowe.

Przepustnice
- wykonanie — mi¢dzykotnierzowe,

- tarcza — wymienna, stal nierdzewna AISI 316,

- wyktadzina — wymienna, EPDM,

- korpus — z otworami centrujacymi, zeliwo szare GG25 epoksydowane,
- watek — jednoczesciowy, stal nierdzewna,

Napedy elektryczne

- pojedyncze wytaczniki momentowe i drogowe,
- grzatka antykondensacyjna,

- mechaniczny wskaznik potozenia na napgdzie,
- zabezpieczenie antykorozyjne,

- stopien ochrony -IP 67,

- wykonanie temperaturowe / standard/: od -25°C do +80°C,
- koto r¢czne (awaryjny naped reczny),

- lakierowanie standardowe DB 701,

- termiczne zabezpieczenie silnika,

- rezim pracy S2 — 15 min,

- klasa izolacji: F,

Napedy pneumatyczne

- korpus — przetlaczane aluminium z zabezp. antykorozyjnym wew. i zew.
- typ napedu — dwustronnego dziatania,

- ciSnienie robocze —2,5do 8,0 bar,

- temperatura pracy —od - 20°C do +80°C,

- skok —c090°,

- krancowe wskazniki polozenia,
- petna zgodnos$¢ z norma ISO 5211,
- dwie zewngtrzne Sruby regulacyjne,

Napedy reczne

- dzwignia z zeliwa ciagliwego,

- ptytka ustalajaca ze stali weglowe;,

- zakres stosowania DN 40 do DN 350,

Napedy slimakowe

- korpus, pokrywa — aluminium z powloka poliuretanowa,
- Slimak — stal nierdzewna,

- wat §limakowy — stal nierdzewna,

- uszczelka — guma NBR,

- zakres stosowania — DN100 do DN150,
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Przetwornik cisnienia

- obudowa — kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2,
- membrana — ceramiczna, odporna na Scieranie,

- laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowosci,

- uszczelka — Viton,

- temperatura medium —do +100°C,

- zakres pomiarowy — maks. 40 bar,

- stopien ochrony - IP67,

- napigcie zasilajace -10-30V DC,

- wyj$cie pradowe —4...20 mA,

- doktadnos$¢ pomiaru - +0,5%,

Sonda hydrostatyczna

- material — stal 1.4435 (AISI 316L),
- membrana — ceramika odporna na przeciazenia,
- uszczelka — Viton,

- nasadka ochronna membrany — PE-HD

- przeciazenie —do 40 bar,

- temperatura medium —-10°C ...+70°C,

- wyjscie —4...20mA,

- dopuszczenie do kontaktu z woda pitna,

- stopien ochrony — IP68,

Zawory zwrotne

- wykonanie — migdzykotnierzowe,

- korpus — zeliwo sferoidalne,

- uszczelka — EPDM,

- zamkniecie — zeliwo szare/braz,

Zlgcze elastyczne

- kohierze — stal nierdzewna OH17N12,
- ci$nienie pracy - PN 10,
- mieszek — EPDM wzmocniony nylonem,

Przeptywomierz elektromagnetyczny

- §rednica — wedtug dokumentacji,

- material wyktadziny — poliuretan,

- material rury pomiarowej — stal kwasoodporna,

- obudowa przetwornika — odlew aluminiowy pokrywany proszkowo,
- elektroda — wykonana ze stali kwasoodporne;j,

- przylacze typu luznego umozliwiajace tatwy montaz,

- czujnik — 4 elektrody, umozliwiajacy detekcj¢ nie petlnego
rurociagu,

- temperatura medium --20°C ...+50°C,

- kalibracja -0,2%,

- wprowadzenie kabla — dtawik M20,

- stopnien ochrony - IP67,

(98%) + pustego
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Kolektory

Odcinki doprowadzajace wody poptuczne z rur i ksztattek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo
lub elektrooporowo.

Odcinki doprowadzajace wod¢ do zbiornikéw i pompowni z rur i ksztattek PE100 SDR17
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Rurociagi wewnatrz zbiornikéw ze stali kwasoodpornej OH18N9. Potaczenia kotnierzowe i spawane
w technologii TIG. Kotnierze za stali nierdzewnej lub aluminium, $ruby stalowe czarne ocynkowane
lub kadmowane.

Stacja dozujqca roztwdr podchlorynu

- wydajnos¢ —7,51/h,
- ciSnienie robocze — 5,4 bar,
- moc -16 W,
- zbiornik — 1001,

Osuszacze powietrza

- przeptyw powietrza —260m’/h,

- poziom gtosnosci w odlegtosci Im — 50dB(A),

- maksymalny pobor mocy — 620W,

- zakres pracy-temperatura — od +3°C do +32°C.

Zbiorniki wyréwnawcze

- dwa zbiorniki wyréwnawcze o Srednicy wewngtrzne] 6,6m, wysokosci czynnej 7,31m, o
pojemnosci czynnej 250m’,

- kolektor napetniajacy zbiornik DN 150,

- kolektor ssacy DN 250,

- przelew 1 spust DN 150,

- zamontowac elementy stalowe w zbiornikach, w tym drabiny,

- wykonanie systemu sterowania praca zbiornikéw opartego na sondach hydrostatycznych
analogowych z sygnalem 4...20 mA oraz awaryjnym opartym na czujnikach poziomu.

Zestaw hydroforowy

Parametry zestawu hydroforowego:

- ilo§¢ pomp w zestawie: 4 szt. w tym pompa tzw. rezerwa ,,czynna’

- taczna moc zainstalowana: n =4 x 11 kW =44 kW

- typ sterowania: pltynne z regulacja obrotéw kazdej pompy przetwornica czestotliwosci

- 1los¢ przetwornic czgstotliwosci: 4 szt.

- praca pomp: przemienna

- zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

- kolektory zestawu (ssacy i ttoczny): ssacy dn 250 / PN10 tloczny dn 200 / PN10

- wykonanie materialowe zestawu: stal kwasoodporna w gat. 1.4301 wg. PN-EN 10088-1.

Zbiornik wody ptuczqcej

- zbiornik o $rednicy wewnetrznej 4,6m, wysokosci czynnej 6,0m, o pojemnosci czynnej 100m”,

- kolektor napetniajacy zbiornik DN 65,

- kolektor ssacy DN 150,

- przelew 1 spust DN 150,

- zamontowac elementy stalowe w zbiornikach, w tym drabiny,

- wykonanie systemu sterowania pracg zbiornikéw opartego na sondach hydrostatycznych
analogowych z sygnalem 4...20 mA oraz awaryjnym opartym na czujnikach poziomu.
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15.3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- miotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbgdne narzedzia drobne tj.:

15.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Urzadzenia dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

15.5.  WYKONANIE ROBOT

Wykopy pod rurociqgi i kanaty

Wykopy pod rurociagi powinny by¢ wykanczane regcznie lub przy pomocy innych metod
zatwierdzonych lub wymaganych przez Inspektora, bezposrednio przed uktadaniem tych rurociagéw.
Wykop pod rurociag bedzie wykonany zgodnie z Wymaganiami w taki sposob, ze kazdy odcinek
rury bedzie podparty rowno na catej swojej dtugosci, za wyjatkiem niezbgdnych wspdlnych wybran
pod polaczeniami rur, ktére nalezy wykonaé¢ pod kazdym kielichem lub bosym koncem do
glebokosci, ktéra zapewni, ze kielich lub bosy koniec nie bedzie stykat si¢ z dnem wykopu.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci w celu zapewnienia, ze trwalym
robotom i przyleglym obiektom nie stanie si¢ w zwiazku z prowadzonym wypetnianiem wykopéw
zadna szkoda.

Wyb6r i zaggszczanie materiatu stosowanego do zasypywania wykopéw. Tam gdzie wymagane jest
wypelnianie ponizej poziomu gruntu i przy obiektach, materiat wypetniajacy powinien by¢ uwaznie
dobrany i zageszczony stosownie do Wymagan. Nie mozna przystapi¢ do wykonywania robot
polegajacych na zasypywaniu wykopéw bez zezwolenia Inspektora. Jesli wykopy maja by¢
zasypywane po obu lub wigcej stronach obiektu wéwczas roboty nalezy prowadzi¢ réwnocze$nie
po przeciwlegtych stronach obiektu uwazajac, aby réznica pozioméw nigdy nie przekroczyta 0,30
m lub innej wedtug instrukcji. R6znica w poziomie wypelnienia po ktérejkolwiek stronie rurociagéw
nie moze przewyzsza¢ maksimum 0,20 m.

Ziarniste podtoze dla rurociagéw powinno by¢ uksztaltowane poprzez rozmieszczenie i zaggszczenie
materiatu na pelna, szerokos¢ rowu. Nalezy dostarczy¢ odpowiedni material ziarnisty umozliwiajacy
wpracowanie si¢ rur w podtozu z tego materiatu i mocne ich podparcie do wymaganego poziomu.
Nalezy pozostawi¢ wystarczajaca przestrzen w celu umozliwienia wykonywania potaczen pomigdzy
odcinkami rur oraz ich inspekcji. Wykonawca zapewni, ze kazdy odcinek rury bedzie w pelni
podparty, na co najmniej trzech czwartych swojej dlugosci. Po zatwierdzeniu rurociagu przez
Inspektora wykop pod rurociag powinien zosta¢ uwaznie zasypany materialem ziarnistym.

Material wypelniajacy nalezy kitas¢ warstwami nie grubszymi niz 150 mm, stosujac metodg
zatwierdzona przez Inspektora.

Wyréwnywanie terenu

Obszary dookota albo na szczycie obiektéw powinny by¢ wyréwnywane do wymaganych rzednych i
poziomoéw wedlug rysunkéw albo wedtug zalecen Inspektora. Wykonawca powinien przedsigwziac
niezbedne $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia uszkodzeniom obiektow podczas wyréwnywania
terenu. Wyréwnywanie terenu dookota obiektow powinno by¢ wykonywane przy pomocy
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zatwierdzonych metod. Jakakolwiek uszkodzona pozycja powinna by¢ wymieniona lub naprawiona
na koszt Wykonawcy.

Pokrywanie 1 wzmacnianie.

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za projekt, instalacje, utrzymanie podczas robot budowlanych
oraz usuwanie wszystkich umocnien i elementéw podporowych niezbednych dla wykonania robdt,
rowow 1 wykopéw. Wykonawca przedlozy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdly swojej
propozycji dotyczacej elementéw umocnien wykopéw, w tym takie rysunki, obliczenia albo inne
materiaty wyjasniajace - zgodnie z wymaganiami Inspektora, z tym, ze zatwierdzenie to nie zwolni
Wykonawcy od jego odpowiedzialno$ci w ramach Umowy. Nie bedzie mozna przystapi¢ do prac az
do chwili uzyskania zatwierdzenia propozycji Wykonawcy przez Inspektora.

Montaz przewodow rurowych w budynku

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur pekni¢tych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Izolacje antykorozyjna rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawic przez staranne usunigcie uszkodzen 1 wykonanie nowej izolacji,
siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Rury ochronne zakladane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny
mie¢ grubo$¢ $cianki dostosowana do przewidywanych obciazen nie mniejsza jednak niz 6mm.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wigksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- dla przewodéw $rednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewodéw z izolacja antykorozyjna lub cieplna jako $rednicg zewngtrzna rury przewodowej
nalezy przyjmowac zewngtrzna Srednicg ptaszcza ochronnego izolacji. Przy przerwach w ukfadaniu
rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodéw. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone
tuleje, wolna przestrzen miedzy zewngtrzna $ciana rury i wewngtrzna tulei nalezy catkowicie
wypetni¢ elastycznym szczeliwem. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Zmiany
kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami. Zwezki rur
stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy wykonywac¢ za pomoca obrdbki plastycznej na
goraco (kucia). Zwezenie rur $rednicy powyzej 150 mm nalezy wykona¢ za pomoca wycinania
klinéw 1 spawania pozostawionych paskéw ze soba. Ubytki powloki cynkowej na rurach nalezy
uzupetnié
Montaz przewodow rurowych na terenie

Montaz rurociagéw ci$nieniowych, technologicznych i wodociagowych prowadzi¢ na
powierzchni terenu, taczac je w odpowiednie odcinki i opuszcza¢ na dno wykopu. Przewdd powinien
by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rur i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Potaczenie rur nalezy wykonywac
poprzez zgrzewanie doczolowe. Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazuja procedury podane
przez ich producentow. Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ przewodéw PE w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0 °C.

Polqgczenia rur
Potqczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

Pofaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do potaczen przewodéw z armatura
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sa gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie zlaczki.
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Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii lub pasty.
Potqczenia kotnierzowe
Potaczenia spawane rurociagéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty
zlaczy spawanych potaczen kré¢céw i1 odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa norma PN-
B-69012.A
Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych lacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego
zgodnych z norma PN-EN 10242.
Jakos$¢ polaczen spawanych rurociagéw, ksztattek, kré¢cow i odgalezien powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowa norma PN-M-69775.
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykona¢, jezeli nie wyszczegdlniono inaczej, z petna uszczelka
gumowa oraz polaczy¢ Srubami i1 nakrgtkami ze stali kwasoodpornej z dwiema podktadkami na
srubg. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wilasciwosciach zapewniajacych
trwate potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajacego nie jest dozwolone.
Nalezy zapewni¢, ze w $§wietle rur nie pozostanie zaden element lub materiat taczacy.
Potqczenia spawane
Wymagania szczegétowe, w zaleznos$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i1 kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.
Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprgzonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury ze$lepienia.

3. Armaturg o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od $Srednicy przewodu - nalezy ustawiac¢
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciagzenie przewodow.

4. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu aby utatwic¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.

5. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzqdzen

1. Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

2. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na krécécu taczacym rurke
syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

3. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

4. Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy montowac.

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej Swiatlem
sztucznym,

- w sposOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem

5. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (przeplywomierze), powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw
szczegblnej uwagi wymaga miejsce i sposéb montazu zachowanie odpowiednich prostych
odcinkéw rurociagéw przylaczanych przed i1 za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli
takie sa wymagane przez producenta urzadzen.
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Studnie rewizyjne i komory

Studnie rewizyjne i komory powinny by¢ budowane na kanatach i powinny by¢ lokalizowane
przy wszystkich zmianach kierunku w pionie i w poziomie oraz w miejscach potaczen z istniejacymi
kanatami. Ogdlnie, wszystkie studnie rewizyjne i komory powinny by¢ budowane z elementéw
prefabrykowanych lub wytwarzanych na miejscu z betonu wykonywanego z cementu odpornego na
dziatanie siarczanéw. Wszystkie studnie rewizyjne i komory powinny by¢ wodoszczelne. Podstawy
studni rewizyjnych i komoér powinny by¢ wykonane z zelbetu klasy C20/25 W6. Studnie, $ciany, i
plyty pokryw powinny by¢ wykonane na miejscu z betonu klasy C20/25 W6/F150 lub elementéw
prefabrykowanych z betonu C20/25 W6/F150.
Wejscia do studni rewizyjnych i komoér powinny by¢ wykonane z betonu klasy C20/25 /F150 i
starannie uksztattowane zgodnie z dokumentacja.
Ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Po zakonczeniu budowy i przed jakakolwiek dezynfekcja, wewngtrzne powierzchnie rurociagéw
powinny zosta¢ zupetnie wyczyszczone.
Przed sprawdzeniem rurociagdw Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze sa one odpowiednio
zakotwione 1 ze obcigzenia od tukéw, wylotow z rozgatezien i od koncoéw rurociagu sa
przekazywane do gruntu lub do odpowiedniego tymczasowego zakotwienia.
Otwarte konce powinny by¢ zaczopowane zatyczkami, kapturami lub kotnierzami $lepymi.
Wykonawca powiadomi Inspektora na co najmniej 3 pelne dni robocze przed przystapieniem do
robot.
Woda do prowadzenia préb, przemywania, plukania i dezynfekcji rurociagéw ci$nieniowych lub
bezci$nieniowych, oraz woda do wykonania préb zbiornikéw oraz do czyszczenia i dezynfekcji
instalacji 1 urzadzen bedzie uzyskana i dostarczona przez Wykonawcg na jego koszt przy
uzgodnieniu z dostawca wody.
Do dezynfekcji rurociagéw, armatury i urzadzen przeznaczonych do kontaktu z woda do picia przez
ludzi nalezy uzywa¢ wodnych roztworéw podchlorynu sodu; st¢zenie roztworu, jednostkowa dawka
podchlorynu, czas dezynfekcji i ilos¢ wody do plukania powinny by¢ odpowiednio dobrane przez
Wykonawce, tak by po uruchomieniu do normalnej pracy wydezynfekowanych elementéw
przeptywajaca woda spetniata wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do picia przez
ludzi.
Proby cisnienia rurociqgow cisnieniowych

Préby rurociagéw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armatura) powinny by¢
wykonywane na wodzie. Na co najmniej dwa dni przed rozpoczgciem préb cisnieniowych
jakiejkolwiek sekcji nalezy zawiadomi¢ o tym fakcie o Inspektora na pismie. Prébne cisnienia, jezeli
Inspektor nie zaleci inaczej, powinny wynosi¢: wigksza z wartosci

- 1,5 x maksymalne ci$nienie robocze

- albo maksymalne ci$nienie fali uderzenia hydraulicznego, jesli dotyczy.
Rury powinny by¢ napetniane i poddawane probom w sekcjach o dogodnych dlugosciach. Konce
podlegajacych prébom rur powinny by¢ zamknigte za pomoca zaslepien albo Slepych kotnierzy z
kotwami dostarczonych przez Wykonawce. Zawory nie moga by¢ uzywane dla tego celu. Przed
przystapieniem do prob wszystkie zawory wyczystkowe i1 powietrzne powinny by¢ wymienione na
slepe kolnierze.
Po utozeniu, potaczeniu i zakotwieniu rur¢ nalezy powoli 1 uwaznie napetni¢ woda aby unikna¢
uderzenia hydraulicznego a powietrze powinno by¢ wypuszczane przez wyzszy koniec rury lub w
przypadku wysokiego punktu posredniego, przez zainstalowanie zawory ptuczace.
Cisnienie prébne powinno by¢ wytwarzane za pomoca pompy re¢cznej lub motorowej potaczonej do
rury i do dwu réwnolegle zainstalowanych manometrach kalibrowanych przez zatwierdzone
laboratorium. Cisnienie probne powinno by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut przy
dopuszczalnym spadku nie wigkszym niz 0,2 bara. Po tym czasie nalezy uzupetni¢ ci$nienie do
badanego i w przeciagu 60min nie powinno obserwowac si¢ spadku cis$nienia.
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Podczas proby faczenia rur powinny by¢ badane na przeciekanie. W przypadku pojawienia sig
przeciekbw na zlaczach, ztacze powinien by¢ poprawione aby wyeliminowaé przecieki. W
przypadku pojawienia si¢ wyciekOw przez Sciank¢ rury nalezy rur¢ zdemontowaé i wymieni¢ na
inna. We wszystkich powyzszych przypadkach dlugo$¢ rury podlegajaca probom powinna by¢
ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej a proces powtdrzony w razie potrzeby do
osiagnigcia satysfakcjonujacych wynikéw.
Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z préb. Jako minimum sprawozdanie z prob powinno zawierac¢
nastgpujace dane:
- numer i data préby;
- opisu sekcji poddanej probie ze wskazaniem odkrytych probleméw i warto$ci skrajnych;
- szkic przedstawiajacy porzadek ulozenia sekcji, numer i1 charakterystyki rur, ksztattek,
armatury oraz pozostatych urzadzen w sekcji;
- czas trwania prob, probne cisnienie, uzyskane wyniki;
- decyzje dotyczace mozliwych robdt naprawczych oraz wnioski.
- sprawozdanie z proby powinno by¢ - podpisane przez Wykonawceg i Przedstawiciela
Inspektora.
Woda uzywana do prowadzenia prob powinna by¢ uzyskiwana z zatwierdzanego zrodta. Woda
usuwana z rurociagéw powinna by¢ odprowadzana w sposob nie wptywajacy na prowadzone roboty
albo na stabilno$¢ pobliskich konstrukcji.

15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z montazem urzadzen uzdatniania wody powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
fazg rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié
badanie ponownie.

15.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostaly zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Techniczne;.

15.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;j.

15.9. CENA UMOWYOWA | PLATNOSCI

Nie begda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty zwiazane z urzadzeniami do
uzdatniania wody.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania Robét,
na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

15.10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem
- Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3, Wymagania
Techniczne Cobrti Instal 2001

- »Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wodg¢ w
warunkach specjalnych,, - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100
poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz.
1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690/Nr 33/03 poz. 270)

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncéw rur 1 ksztaltek do spawania

- PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/3-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-H-74051-2:1994 - Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250.

- PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa zewngtrzna oraz
rozmieszczenie hydrantéw zewngtrznych. Wymagania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze

- BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujace rurociagi. Zawiesia do rur.
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16 SIECI WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH - ST 15

16.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem sieci wodociagowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze
dla ludnosci 1 innych odbiorcéw wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

Sie¢ wodociggowa - Uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przytqcze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociagowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodow wodociqgowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace

prawidtowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
Studzienka wodociqgowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

16.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.

Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury 1 ksztaltki z polietylenu musza spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 1 PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sa nastgpujace: 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Rury i ksztattki 7 niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budowy sieci wodociagowych sa nastgpujace: 12, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociagach z PVC-U w miejscu blokoéw
oporowych jako sztywne wzmocnienie zlacz kielichowych mozna stosowaé: - opaski i
dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek, - nasuwki dwudzielne skrecane, -
$ciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociagdéw z PE bloki oporowe i1 podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur PE
z ksztaltkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

16.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.

Ponadto:

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
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- zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa
- koparka

- samochdd samowytadowczy

- spycharka

- przecinarka do rur

16.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Wymagania dotyczqce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp.

- Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia.

- Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- Wedlug istniejacych zalecen przewd6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym skitadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wiazki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odr¢bnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

16.5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
- przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociqgow
Montaz rurociagéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
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- montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Potaczenia rur i ksztattek 7 PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewngtrzne i1 zewngtrzne rur i1 ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Potqczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sa: ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura, ksztaltki
siodlowe zgrzewane elektrooporowo - ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania polaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny
wystapi¢  wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowa zwarcie podczas faczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
Potqczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sa na
koncéwkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociaggowych o $rednicach do
110 mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich
ksztattek kolnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza
na koncu rury z PE, a nast¢pnie naklada si¢ na t¢ rurg kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali
nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz ziacza.
Potqczenia rur i ksztattek z PVC-U
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.
Potqczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gltgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.
Uzbrojenie sieci wodociggowej
Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociagowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociagowych
z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z ktérego wykonano kadlub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne
z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armatur¢ nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Ogledziny - powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie,
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czyste, pozbawione poréw, wgtegbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rura lub innym
elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociagowych nalezy Scisle przestrzegac
instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

16.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" pkt.6
"Kontrola 1 badania przy odbiorze". Szczegdlna uwageg nalezy zwrdci¢ na oceng prawidtowosci
wykonania potaczen zgrzewanych.

Oceng tg nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zagt¢biony ponizej zewngtrznych powierzchni
faczonych elementow,

- przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczac¢
wartos$ci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakosci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnoscia 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazany z prébami szczelnosci sa
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dilugosci ok. 300 m w przypadku
wykopéw o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami

- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostgpne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- wykonana doktadnie obsypka,

- przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z
umocnieniem ziaczy,

- wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie 1 odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

- przewdéd nie mozne by¢ nasloneczniony a zima temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
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- wynik préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej warto$ci ci$nienia probnego.
16.7. OBMIAR ROBOT

Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

16.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét 1 ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

16.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
sieci wodociagowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci
1 innych odbiorcow.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania Robét,
na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

16.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze¢s$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze¢$¢ S: Armatura regulujaca

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cz¢s¢ 1: Guma

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Czg§¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury
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- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

- PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnegtrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1

MPa.

- PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

- PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL Warszawa 2003r

- Instrukcja Projektowa, Montazu 1 Uktadania rur PVC-U 1 PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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17 SIECI KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH - ST 16

17.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych, komunalnych,
przemystowych i woéd opadowych wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wéd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego
napetnienia.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.

17.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.
Rodzaje materiatow
Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN rur 1 ksztaltek sa nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone
w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztaltek sa nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreSlone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowaq lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materialy chemoodporne lub
izolacje.

17.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
- koparka
- samochdd samowytadowczy
- spycharka
- przecinarka do rur
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17.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgSci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- Wedlug istniejacych zalecen przewé6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

- Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ (wylacznie materialami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie
pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

- Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sig. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca +40°C.

Przy dilugotrwatym skladowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem S$wiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wiazki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrgbnie. Rury kielichowe ukladaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.
Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw
nie byl narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko
wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem
z materiatami ropopochodnymi.
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Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

17.5.  WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku

wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociggow
Montaz rurociagéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza.
Polqgczenia rur i ksztaitek z PVC-U i PP
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewngtrzne 1 zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999,
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
Potaqczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdéci€¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

17.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.

Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7
"Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

17.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robé6t zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Techniczne;.

17.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét 1 ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.
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17.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
kanalizacyjnych  przeznaczonych do odprowadzania sSciekéw bytowych, komunalnych,
przemystowych i woéd opadowych.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania Robét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

17.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje

- PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

- PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemne] bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe] 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

- PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - jw. —

- PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnoS$ci

- PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztacza i ksztaltki
do systemow grawitacyjnych

- PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

- EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe  dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.
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18 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — ST 17

18.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robdt zwiazanych z
wyznaczeniem krawedzi projektowanych nawierzchni i ich punktéw wysokosciowych wg
Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3. Specyfikacji Techniczne;j.
Ponadto:

Punkty gtowne trasy - punkty zalamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

18.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3.
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych moga
by¢:
- shlupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- badz inne materialy akceptowane przez Inspektora.

18.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki, faty, taSmy stalowe
- lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

18.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

18.5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za nastgpstwa ewentualnych niezgodnos$ci wykonanych prac z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora.

Wszelkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw i tyczenia przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda
odtworzone na jego koszt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacj¢ 1 wspoirzedne reperow.
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Wyznaczenie krawedzi

Tyczenie krawedzi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Krawedzie powinny by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosciach nie wigkszych niz co 25 m.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm

w stosunku do projektowanych rzednych.

Robocze punkty wysokosciowe

W przypadku wystapienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokosciowe.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t w postaci stupkéw betonowych, w sposéb
wykluczajacy osiadanie. Powinny by¢ wyposazone w tablice zawierajace okreslenie nazwy reperu
1 jego rz¢dnej wysokosciowej. Rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.

18.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.
Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:
a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci
modernizowanego odcinka.

18.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

18.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét 1 ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

18.9. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwiazane z wyznaczeniem krawedzi
projektowanych nawierzchni i ich punktéw wysokosciowych.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakoSci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania Robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

18.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okres$lenia.

- PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

- Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979, zmiana 1983.

- Ogolne zasady opracowania map do celéw geodezyjnych. G.U.G. 1 K. 1979, zmiana 1983.

- Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. G.U.G. i K. 1992.

- Pozioma osnowa geodezyjna. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983.

- Wysokosciowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K., 1980, zmiana 1983.

- Geodezyjna obstuga inwestycji. G.U.G. 1 K. 1980.

- Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983.

- Instrukcja o ewidencji, inwentaryzacji, przegladach, konserwacji i odtwarzania znakow
punktéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. G.U.G. i K. 1973, zmiana
1983.

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 100,
poz. 1086 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.05.1990 r. w
sprawie szczegOtowych zasad i trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
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przekazywania materiatéw 1 informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 16.07.2001r. w
sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemoéw i
przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogélnych warunkéw uméw o
udostepnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.03.1999r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz.297).
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19 REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK — ST 18

19.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem
regulacji wysokosciowej urzadzen podziemnych wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.3. Specyfikacji Techniczne;.

19.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.

Mieszanka betonowa

Klasy B-30 konsystencji ggstoplastycznej zgodnie z norma PN-B-06250 posiadajaca:

- nasiakliwos¢ + 4%,

- mrozoodporno$¢ okreslong stopniem mrozoodpornosci - F150.

Przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

Cement

Powinien odpowiada¢ ustaleniom ST D.08.01.01.

Piasek

Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711.

Woda

Powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Woda pochodzaca z wodociaggu moze by¢ stosowana bez badan
laboratoryjnych.

Deskowanie

Powinno zapewni¢ sztywnoS$¢ 1 niezmiennos¢ uktadu.

19.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.

19.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

19.5. WYKONANIE ROBOT

Zakres robot

Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowa¢ do dokumentacji projektowe;.

Roboty rozbiérkowe

Demontaz urzadzen; gruz pochodzacy z rozbiérek nalezy zebra¢, zatadowac na $rodki transportowe i
wywiez¢ poza teren budowy bezzwlocznie po zakonczeniu robot.

Ulozenie betonu

W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowa i zaggsci¢ recznie lub w miarg
mozliwosci z uzyciem wibratora pograzalnego. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlna
starannos$cia i moze by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zewngtrzne powierzchnie
wykonanych $cianek powinny mie¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

Pielegnacja

Nalezy zapewni¢ prawidtowa pielggnacje betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca
si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej od +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2
razy na dobg). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.
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Osadzenie elementow
Urzadzenia osadzi¢ na fundamentach zgodnie z dokumentacja projektowa.

19.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.

19.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostalty zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

19.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét 1 ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

19.9. CENA UMOWYOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem regulacji
wysokosciowej urzadzen podziemnych.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych Rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacja Projektowa, ocena jakoSci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania Robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

19.10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-06250:1988 Beton zwykly.
- PN-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.
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20 ELEKTRYKA | AKPIiA - ST 19

20.1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw stacji uzdatniania wody i1 uje¢ wody oraz wykonanie
tras kablowych zewngtrznych wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.

20.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.
Wymagania podstawowe
Podstawowymi materiatami sa:
- Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowe;j
- Korytka kablowe metalowe
- Oprawy oswietleniowe
- Gniazda i taczniki
- Szafy i osprzet elektroinstalacyjny

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw 1 wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
Wymagania szczegdtowe
Kable i przewody NN
W instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowac kable 1 przewody:
- przewody z zyla miedziana wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji 1 powtoce polwinitowej z zyla
ochronna zielono-z6tta i pozostaltymi o barwach czarnych lub brazowych na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400
- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zyla ochronna zielono-z6ita, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac folig¢ koloru niebieskiego.

Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym 15kV nalezy stosowac folig koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetlnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe i ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi
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nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Szafy sterujqce i zasilajgce NN

Szafy zasilajace 1 sterujace (rozdzielnice) wedtug normy PN-IEC-60439. Napigcie izolacji
rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawna i bezpieczna prace instalacji 1 urzadzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i $rednic przewodow, rurek
oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny,
zaciski N i PE oraz przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw z6ttej 1 zielone;.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w spos6b wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach lub
jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewngtrznej stronie drzwiczek.

Rozdzielnica SN

Rozdzielnica SN-15kV powinna sktada¢ si¢ z nastgpujacych pol:

- dwa pola zasilajace z wylacznikiem, odtacznikiem, przektadnikami pradowymi 1
napi¢ciowymi oraz zabezpieczeniem cyfrowym do sieci skompensowanej.

- dwa pola pomiarowe z przektadnikami napigciowymi dla potrzeb uktadu pomiarowego.

- dwa pola transformatorowe z wytacznikiem i odtacznikiem przektadnikami pradowymi oraz
zabezpieczeniem cyfrowym do sieci skompensowane;j.

- dwa pola transformatorowe roztacznikiem i bezpiecznikami.

- dwa pola sprzgglowe z roztacznikiem i facznikiem szyn.

- dwa pola odgromnikowe z roztacznikiem i odgromnikami.

Dane znamionowe i zwarciowe projektowanej rozdzielnicy 15 kV:
napigcie znamionowe - 17,5 kV,

napigcie robocze -15 kV,

prad znamionowy - 630 A,

znamionowy prad n-sekundowy — 12.5 kA,

zdolno$¢ zataczania — 31.25 kA,

znamionowe napigcie szczytowe udarowe - 95 kV,

napigcie znamionowe proby 1-minutowej - 38 kV

Kable SN
W sieciach elektrycznych zewngtrznych nalezy stosowaé kable z zyla gléwna aluminiowa
wielodrutowa o izolacji z polietylenu usieciowanego z zyla powrotna miedziana koncentryczna

uszczelniona wzdtuznie i promieniowo, z powloka z polietylenu termoplastycznego na napigcie
znamionowe Uo/U(Um) 12/20(24) kV wg normy ZN-TF-500.

Osprzet kablowy

Gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napigcia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Wiasnosci muf 1 glowic wg.
PN-90/E-06401.
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Stup linii SN

Do wykonania stupa stosowa¢ energetyczne strunobetonowe zerdzie wirowane typu E o
dtugosci 12 m i sile uzytkowej 12 kN wykonane z betonu B50(C40/50).
Zerdzie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264:2002

Roztqcznik SN 15kV

Roztacznik SRN-24 przeznaczony jest do zatacznia i wytaczania pradow wystepujacych w
sieci rozdzielczej SN w zakresie do 80A oraz jest zdolny do przewodzenia pradéw zwarciowych do
16KA.
Wykonany w odmianie D jest przeznaczony do montazu na wierzchotku stupa podwdjnego. napigcie
znamionowe - 24 kV ,znamionowy prad ciagty - 400A , znamionowy prad zwarciowy 1s - 16kA ,
izolatory wsporcze kompozytowe - typ WIS2-24 jroztacznik jest wyposazony w gaszace komory
powietrzne. Kompletny wyréb sktada si¢ z aparatu tacznikowego, napedu rgcznego oraz ciggien.
Dodatkowym wyposazeniem tacznika SRN-24 jest zestaw IWSPE zawierajacy: 3 izolatory
wsporcze WIS2-24 | 3 elastyczne przytacza i elementy mocujace.
Roztacznik spetnia wymagania norm PN-EN 60265-1 i PN-EN 62271-102

20.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.4.

20.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.
Srodki transportu:

¢ samochdd dostawczy do 0,9 t

¢ samochdd dostawczy do 3,5 t

o ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)

o dzwignik hydrauliczny przeno$ny z napedem spalinowym 250-t

° podnosnik montazowy PHM samochodowy

° przyczepa dluzycowa do samochodu, do 4.5t

° przyczepa do przewozenia kabli 4-7-t

° przyczepa skrzyniowa 3-5-t

° samochdd samowytadowczy 5-10-t

° koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3

. zuraw samochodowy 5-6-t (1)

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Urzadzenia 1 materialty dostarczone na budoweg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Aparaturg, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

20.5. WYKONANIE ROBOT
Rozdzielnice o napieciu do 1kV
Tablice elektryczne wolnostojace, nascienne i wtynkowe
Tablice z aparatura nalezy sytuowac e taki sposéb, aby zapewnic¢:
e Latwy dostegp
e zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb

128



het

,»Ring”’ Dawid Bujwicki

ul. Mietowa 5

tel. (0-85) 733-67-10

18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45

Tablice montowa¢ na podiozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaly przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowac¢ do podtoza za pomoca dybli lub kotkéw
rozporowych.

Po zainstalowaniu tablic:

w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
zainstalowac aparaty i przyrzady zdj¢te na czas transportu

zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

dokreci¢ wszystkie §ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu

sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikdw z montowang instalacja

Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montazowej wytworcy,
b) oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkéw:

- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowac
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac Srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac¢ 5°,

- 0§ napedu rgcznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajace]
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby krancowe
potozenia napg¢du znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostala polozona, nalezy w otworach stuzacych do
umieszczania kotew wilozy¢ kotki wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany
poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po stwardnieniu warstwy
wykonczeniowej 1 wyjeciu kotkdw.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow statych

- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z  tych
czesci przewodu, ktére po polaczeniu beda niedostepne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

Trasowanie, kucie bruzd i przebic¢

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji 1 remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.
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Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji
Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci podtoza.
Przy uktadaniu dwéch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Rury zaleca si¢ uktada¢ jednorazowo.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych
Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem
Przebicia przez S$ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wyginaé
tagodnym tukiem o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 2.5.2.
Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposéb, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga one by¢ rOwniez zatapiane w
warstwie podtogi.

Wykonanie przebié

Wszystkie przejscia przez $ciany i1 stropy obwoddéw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia przebi¢ i1 instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementow konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne 1
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

Wsporniki dla korytek instalowanych w scianie powinny by¢ o 20 cm dtuzsze od szerokos$ci
przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewnatrz stupy konstrukcyjne. Ciagi poprzeczne
korytek nalezy podwiesza¢ do elementéw metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejScia
pionowe do urzadzen nalezy zabetonowa¢ w podtozu.

Uktadanie rur, listew i osadzanie puszek

Uktadanie rur
Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osaczonych w podlozu wg. p. 5.3. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi.
F.aczenie rur ze soba 1 ze sprzgtem i osprzg¢tem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie koncéw rur
w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
dtugich, prostych ciagéw rur nalezy stosowa¢ kompensacj¢ wydluzenia cieplnego, np. za pomoca
ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy te umozliwienia przesuni¢¢
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
Na tuki nalezy rowniez stosowac rury elastyczne, spetniajace réwnoczesnie funkcje elementéw
kompensacyjnych. promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciagania
przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:
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Srednica znamionowa rury w mm

18

21

22

28

37

47

Promien tuku w mm

190

190

250

250

350

450

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ 5 mm
Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1.

e

Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w spos6b trwaty
przez przykrecenie do korytka lub Sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciac
wymagana liczbg¢ otworéw dostosowanych do $rednicy przewodu i dtawika. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w slepych otworach wywierconych w $cianach
(przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrgcenie lub na zaprawie cementowo-
piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gigbokosci, aby ich gérna
(zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byla zréwnana =z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbg¢ otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprze¢tu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac jedna puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o P44

Uktadanie przewodow

Dane ogolne

1.

2.
3.

7.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych (wewnatrz

budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

Wyzej wymienione przejs$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

Przej$cia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez Sciany chlorowni

powinny by¢ wtasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparéw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do

wysokosci  bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiang.

Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:

® izolacje zyt przewodéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny miec¢ kolor z6tto-zielony

® izolacje zyt przewodéw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski

® izolacje zyla przewodéw ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zo6tto-zielonym lub kolor z6tto-zielony z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim

e izolacje zyl pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw
wymienionych powyzej, czyli niebieskiego 1 z6tto-zielonego

Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napig¢ciu znamionowym 750V

Uktadanie przewodow w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania, osprzgtu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.
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2. Wciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego,

np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie
wolno0 do tego celu stosowac przewodoéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

® na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami
nie powinny by¢ wigksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1m dla kabli.

e rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byly widoczne.

Uktadanie przewodow w tynku

1.

N

ANl

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do
wykonania polaczen

Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinny by¢ gtadkie

Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstgpach okoto 50 cm wbijajac je tak aby
nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem
Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podlogi, w ztaczeniach ptyt itp.

Uktadanie przewodow na korytku

Na poziomych ciagach korytek przewody moga by¢ uktadane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowa¢ do korytek.
Przewody na korytkach uktada¢ jednowarstwowo.

Laczenie przewodow

1.

2.

Nl

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalezy wykona¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczanie nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
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6. Kofice przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byc¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow i przvlgczenia do odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy

wykona¢ na tych podiozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach — w
zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz
korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

Montaz osprzetu elektrycznego

Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych.

- faczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych

- taczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

MontaZ opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastgpujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia
- przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy
- czyszczenie oprawy
- otwarcie 1 zamknigcie oprawy
- obcigcie i zarobienie koncow przewodoéw
- wyposazenie oprawy w zrodla Swiatta, zaptonniki 1 sprawdzenie przed
zamontowaniem
- zamontowanie oprawy
- podtaczenie przewodow
- uzupelnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i klosze

2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

3. Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca
ztaczek 3-biegunowych.

4. Do opraw oswietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zylowy

zgodnie z [10.1.1]
Uziomy i przewody uziemiajqce

Dane ogolne
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Uziemienia moga by¢ wspdlne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia instalacji, funkcji
jakie maja spetnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i dobor
wyposazenia powinno by¢ takie aby:
- wartos¢ rezystancji uziemien byla stala i odpowiadata wymaganiom wynikajacym z zasad
bezpieczenstwa i funkcjonalnych
- prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaly zagrozen wynikajacych z ich
oddzialywania cieplnego i dynamicznego
- dynamicznego ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane
srodki zabezpieczajace.

Uziom
1. Jako uziomy moga by¢ stosowane:
- prety i rury metalowe umieszczane w ziemi
- tasmy lub druty (pregty) metalowe umieszczane w ziemi
- elementy metalowe usadzone w fundamentach
- zbrojenia betonu znajdujacego si¢ w ziemi
2. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:
- rodzaj i glgbokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie 1 zamarzanie
gruntu nie powodowato zwigkszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci.
- zastosowane materiaty 1 konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne i korozje.

Przewody uziemiajgce

1. Przewody uziemiajace powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody
ochronne, a o ile sa zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z tablica 3.1.

Znormalizowane przekroje przewodow uziemiajacych

Zabezpieczenie przed Nie zabezpieczone przed
uszkodzeniem uszkodzeniem
mechanicznym mechanicznym

Zabezpieczone przed korozja Jak przewody ochronne 16mm” Cu
16mm” Fe
Nie zabezpieczone przed 25mm’ Cu
korozja 50mm? Fe
2. Potaczenie przewodu uziemiajacego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposéb pewny

1 trwalty, zaréwno pod wzgledem mechanicznym jak 1 elektrycznym. W przypadku
stosowania zaciskéw, nie powinny one powodowa¢ uszkodzen uziomu (np. rury) lub
przewodu uziemiajacego.

Glowna szyna uziemiajgca

1. W sktad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gtdwna szyna uziemiajaca lub gléwny zacisk
uziemiajacy. Do gtéwnej szyny nalezy przytaczy¢:
- przewody uziemiajace
- przewody ochronne
- korytka kablowe
- przewody potaczen wyréwnawczych gtéwnych
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- wrazie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace

2. W dostgpnym miejscu powinno by¢ wykonane potaczenie umozliwiajace odlaczenie
przewodéw w celu wykonania pomiardw rezystancji uziemienia. Polaczenie powinno byc¢
wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i miec
mozliwos¢ roztaczenia tylko przy pomocy narzedzi.

Potqczenia wyrownawcze gtowne
1. Potaczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi nalezy objaé:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego
- gléwna szyneg uziemiajaca
- rury 1 inne urzadzenia technologiczne obiektu
- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupéw

- korytka kablowe

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu
polaczen gtéwnych mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody potaczen wyréwnawczych gtéwnych (przewody wyréwnawcze gtéwne)

powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz potowa najwigkszego przekroju przewodu
ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekréj tych przewodéw nie moze by¢
jednak mniejszy niz 6mm” Cu ani nie musi by¢ wigkszy niz 25mm?® Cu. W przypadku
stosowania innych materiatéw niz miedz, przewody powinny mie¢ przekrdj zapewniajacy
taka sama obciazalnos¢ pradowa.

Przewody ochronne

Przekroje przewodow ochronnych

Minimalne przekroje przewodéw ochronnych wg tablicy:

Przekrdj przewodow fazowych instalacji S
(mm?) Minimalny przekr6j odpowiadajacego
przewodu ochronnego (mm?) mm®
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
S>35 S/2
1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany
przew6d musi mie¢ konduktancj¢ (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru
wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zyta przewodu lub kabla, jego przekréj nie powinien by¢

mniejszy niz:
- 2,5 mm- o ile zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym
- 4,0 mm" o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozytowych

- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi

- metalowe powloki, ekrany, pancerze niektérych rodzajow przewodow i kabli, o ile maja
odpowiedni przekrdj i dopuszcza ich wykorzystanie producent.

Wymogi instalacyjne dla przewodow ochronnych
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Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spelnienie

nastgpujacych wymagan:

przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi

potaczenia przewodéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i
badan. Wymaég nie dotyczy potaczen spawanych i w obudowie nierozbieralne;.

w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury laczeniowej, a kontrolne
polaczenia rozbieralne powinny by¢ mozliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi.

w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciagtos¢
przewoddéw ochronnych.

ochronnych ile do celéw ochrony uzywane sa urzadzenia zabezpieczajace przed pradem
przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami
roboczymi lub ich najblizszym sasiedztwie.

Instalacja odgromowa

Wymagania ogolne

1. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodéw stosowanych do budowy urzadzen

piorunoochronnych podane zostaty w tablicy jn (10.3.29)
Poziom ochrony Materiat Zwod Przewod Uziom
mm’ odprowadzajacy mm’
mm’
Ido IV Cu 35 16 50
Al 70 25 -
Fe 50 50 80

2. Materialty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czgSci urzadzenia
piorunochronnego (druty, tasmy, uchwyty, ztacza kontrolne i $ruby) powinny by¢
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

3. Przy zastosowaniu r6znych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowac ztacza
dwumetalowe w celu uniknigcia zwigkszonej koroz;ji.

4. Elementy przewodzace stanowiace naturalne 1 sztuczne czg$ci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniona ciaglo$¢ polaczen wykonanych jako
nieroztaczne lub roztaczne.

5. Potaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykonac jako:

- spawane

- Srubowe

- zaciskowe

- powiazane drutem wiazalkowym i zalane betonem pregty zbrojeniowe elementéw
zelbetonowych.

Zwody poziome (10.3.27-29, 10.3.32-34)

1. Funkcje zwodéw poziomych petni pokrycie dachu

2. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu, nalezy
wyposazy w zwody niskie i polaczy¢ z pokryciem dachu

3. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagig¢ i1 zataman (promien zagigcia nie moze by mniejszy
niz 10 cm)
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4. Do mocowania zwodOw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

5. Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania

6. Wszystkie wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy potaczy¢ z

pokryciem dachu

MontaZ przewodow odprowadzajqcych i uziemiajgcych (10.3.27-29, 10.3.32-34)

1.

2.

Przewody odprowadzajace 1 uziemiajace uktada¢ na zewngtrznych scianach obiektu w rurkach w
zatynkowanych bruzdach

Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrétszej trasie pomigdzy
zwodem a przewodem uziemiajacym

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z pokryciem dachu wykona¢ stosujac sprzet
specjalistyczny nie niszczacy szczelnosci dachu

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami nalezy wykona¢ w sposéb roztaczny za
pomoca zaciskéw probierczych. Zaciski nalezy instalowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8m nad ziemia

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub
jedna srubg M10. Nalezy je umieszcza i ostania¢ w taki sposéb, aby byty tatwo dostgpne podczas
okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.

Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykona¢ spawajac lub polaczeniami
srubowymi.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba antykorozyjna lub
lakierem asfaltowym do wysokos$ci 0,3m nad ziemia i do odlegtosci 0,2m w ziemi

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiajace
powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich podiaczenia z przewodami odprowadzajacymi
sztucznymi 1 dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty nalezy
stosowac stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm
lub ¢ 12mm

Wykonywanie uziomow (10.3.27-29, 10.3.32-34)

1.

kW

Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ zbrojenie taw fundamentowych
budynku
Wykopy, w ktérych uktada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu, gruzu.
Uziomy sztuczne nalezy wykona z materiatéw podanych w punkcie 5.12.1.
Uziomoéw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzacymi.
Odlegtos¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1m. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10€2 dopuszczalne jest
zmniejszenie tej odlegtosci do
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV 1 kabli
telekomunikacyjnych
- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.
Jezeli zachowanie wymaganych odstgpéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrodg izolacyjna (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej Smm (np. plyta lub
rura winidurowa), tak aby najmniejsza odleglo§¢ migdzy uziomem a kablem, mierzona w
ziemi wokot przegrody, nie byta mniejsza niz 1m.
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Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego

- Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykona¢ przed przylaczeniem
przewodéw uziemiajacych do konstrukcji budynku oraz potaczeniem ich z uziomami
sztucznymi

- Pomiar nalezy wykona metoda mostkowa lub techniczna. Rozmieszczenie sondy i
uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odleglo$¢ stopy fundamentowej od
miejsca pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m.

- Roéznice wielkosci zmierzonych metoda mostkowa lub techniczna nie powinny by
wigksze od 50%. W przypadku wigkszych réznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego

Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu metoda mostkowa lub techniczna. Pomiar nalezy wykonac
przed potaczeniem uziomu z innymi uziomami.

Pomiary kontrolne polgczen metalicznych urzadzen piorunochronnego

W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sa jako uziomy, nalezy wykona
pomiary rezystancji polaczen metalicznych pomigdzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z
fundamentu.

Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewdéd PEN aparaty ochrony przepigciowe;j
nalezy instalowa¢ dla przewodéw L, Ly, L;.

Na miejsce ochronnikéw przepigciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w a wyjscie przytaczy do
szyny PE rozdzielnicy w ktdrej sa instalowane te aparaty.

Proby po montazowe

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.

2. Wykonawca rob6t wykonuje proby montazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w
ktéorym nalezno$¢ jest ujgta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw lub w
oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujgte w szczegllnych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stanowia one podstawe
odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjgcia prac rozruchowych.

4. Rozruchowi podlegaja jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi koniecznos¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametréow zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebg przeprowadzenia rozruchu i
zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

5. Zakres podstawowych préb montazowych:

a) sprawdzenie obwodéw elektrycznych niskiego napigcia, w skiad ktérego wchodza

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
- odlaczenie odbiornikéw
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- pomiar cigglosci obwodu
- podtaczenie odbiornikéw
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi [L;, L,, Ls;, N] oraz pomigdzy przewodami
czynnymi a ziemig [przewody PE nalezy traktowa jako ziemig] — rezystancja izolacji przewodow
przy napigciu probierczym 500 V pradu stalego powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ.

c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z wylacznikiem réznicowo-
pradowym
- sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania — proba dzialania wyl. réznicowo-
pradowego

- pomiar wylaczenia Id [prad zadziatania wyt. réznicowo-pradowego powinien by¢
mniejszy od znamionowego Idn]

- pomiar impedancji p¢tli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyt. zasilania]

- pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz 30Q dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza niz 10Q dla uziomu instalacji
odgromowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy
zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sa zataczone zgodnie z programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow

- silniki obracaja si¢ we wtasciwym kierunku

Proby powinny odpowiadac¢ [10.3.23]
d) pomiary rozdzielnicy SN 15 kV

- dziatania wytacznikéw, roztacznikéw i1 uziemnikéw roztacznikéw w polach zasilajacych,

odptywowych, sprzeglowych i transformatorowych,

- sprawdzenia zabezpieczen, stanu potaczen srubowych w obwodach pradowych, poprawnos¢

dziatania zamknie¢ w celkach.
Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykonac:

- badanie wylacznikoéw, roztacznikow SN w tym ogledziny, pomiar rezystancji i proby

funkcjonalne.

- badania obwodéw SN w tym préby izolacji napigciem probierczym przemiennym i pomiar

rezystancji izolacji.

- badania transformatora w tym pomiar rezystancji uzwojen, pomiar rezystancji izolacji

uzwojen, pomiar pradu biegu jatowego, pomiar przektadni, sprawdzenie grupy potaczen.
- badania stanu uziemienia i pomiar rezystancji uziemienia stacji.

Proby po montazowe kabla SN
Po wybudowaniu linii nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

1. sprawdzenie ciagtosci zyt
2. pomiar rezystancji izolacji
3. préba napigciowa izolacji.

20.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne;.

Proby montaiowe i rozruchowe
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1. Po zakonczeniu robét w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wtasciwa
jako$ instalacji.
2. Wymogi dla pomiaréw:

- izolacja rezystancji przewodéw przy napigciu probierczym 500V pradu stalego powinna
by wigksza niz 0,5MQ.

- pomiar wylaczenia Id / prad zadziatania wyl réz-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/

- pomiar impedancji p¢tli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢
wigksza niz 10 oméw/

- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢
wigksza niz 30 oméw/

- pomiar rezystancji uziemienia zaciskéw PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 oméw

Proby po montaZowe kabla SN

Rezystancja izolacji przy temperaturze 20°C powinna by¢ wigksza od 100 MQ.
Wynik préby napigciowej nalezy uzna¢ za dodatni jezeli izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20
min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czgSciowego, napigcie probiercze o wartosci
réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250, PN-77/E-90270 lub PN-76/E-90300,
albo przez 10 min. Napigcie probiercze o wartosci 0,75 napigcia probierczego kabla wg ZN-
74/MPM-13-K12111.

20.7. PRZEJECIE ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiérkowe naleza do robét tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

20.8. CENA UMOWYOWA | PLATNOSCI

Zasady platnosci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

20.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz.
1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemOw oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202/04 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;
zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(Dz.U.2005.2.6)

Normy

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.
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PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona  przed  przepigciami  atmosferycznymi  lub
faczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zaki6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa
dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepigciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i taczenia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
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PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-91/E-05010

PN-IEC 61024-1:2001apl.2002
PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003:01
PN-89/E-05003:03
PN-92/E-05003:04
PN-90/E-050023
BN - 85/3081

PN - E-05115

PN-E-05100-1:1998

PN-E-90410:1994

PN-90/E-06401

Norma SEP N SEP-E-004

oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub basen natryskowy.

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunoochronnych.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogoélne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc 2: Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow
1 uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami
lub cyframi.

Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badan odbiorczych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa — linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi
gotymi.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napigcie znamionowe od 3,6/6 do 18/30 V —
Ogo6lne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV

(ark. 01-06).

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

143



