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1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia na 
czas rozbiórki istniejącego i budowy nowego przepustu. Opracowanie 
dokumentacji: projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami

1.1. - opracowanie projektu organizacji ruchu na cza budowy ryczałt 1
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy ryczałt 1

1.2. - montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robótryczałt 1
2 Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robót ryczałt 1

2. D.01.01.01.11Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,19
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 

równinnym
0,012*2+0,020*2+0,015+0,02+0,04+0,05 km 0,19

3. D.01.02.02.12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o średniej gr. 
w-wy 15cm

m2 501

4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości średniej 15cm
Skarpy drogi    3,5*20+3*20 m2 130
skarpy rzeki    2,6*2+1*2 m2 7,2
Teren    (2,5+3)*20 m2 110
Scianki    2,5*(42+33,6)+4*16,2 m2 253,8

m2 501
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi kategorii I-III 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi
501 * 0,15 m3 75,15

4. D.01.02.04.72Rozebranie przepustów z rur żelbetowych śr. 2x100cm z transportem m 8,55
6 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 2x100cm m 8,55
7 Wywóz rur z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym
3,14*(0,65*0,65-0,5*0,5)*8,55*2,7*2 t 25,01

5. D.01.02.04.91Rozebranie ścianek czołowych przepustu wraz z transportem m3 22,42
8 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych

1,4*6+(0,3*4,05*2+0,22*0,85*2+0,3*(0,85+0,3)+0,3*(1,24+0,3+1,24))*3,52 m3 22,42
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym
gruz betonowy    22,42 * 1,3 m3 29,15

6. M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym bez umocnienia m2 457,48
10 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem

Przyjęto 10% robót ręcznych
Przepust
(33,6*15-
(3,14*0,65*0,65*8,55*2+1,15*1,24*2*2,26+1,4*6+(0,3*4,05*2+0,22*0,85*2
+0,3*(0,85+0,3)+0,3*(1,24+0,3+1,24))*3,52))*0,1

m3 45,24

Ścianki
0,8*0,7*(5+2+2)*0,1 m3 0,5

m3 45,74
11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi
Przyjęto 90% robót mechanicznych
Przepust

Przedmiar
Rozbiórka i budowa przepustu w ulicy Hryniewickiej w m. Ignatki Osiedle. 

Budowa umocnień brzegów stawów przy ulicy Hryniewickiej i Ogrodowej w m. Osiedle Ignatki
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(33,6*15-
(3,14*0,65*0,65*8,55*2+1,15*1,24*2*2,26+1,4*6+(0,3*4,05*2+0,22*0,85*2
+0,3*(0,85+0,3)+0,3*(1,24+0,3+1,24))*3,52))*0,9

m3 407,2

Ścianki
0,8*0,7*(5+2+2)*0,9 m3 4,54

m3 411,74
12 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów 

wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III
39,6*2+4,9*18 m2 167,4

6.1. - oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm bez naruszenia skarp m 100
13 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm bez naruszenia skarp m 100
7. M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 533,46
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,60m3 w gruncie kategorii II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi
Przepust
33,6*15+11,04*15-(7,73*11,9+3,34*12,2+39,6*(0,9+0,6)+14,3*2) m3 448,87
Scianki
0,5*1,2*0,8*(42+33,6)+0,5*2*3*16,1 m3 84,59

m3 533,46
15 Ręczne zasypywanie budowli inżynierskich gruntem kategorii II

Przyjęto 15% robót ręcznych na zasypanie w bliskim sąsiedztwie obiektu
Przepust
(33,6*15+11,04*15-(7,73*11,9+3,34*12,2+39,6*(0,9+0,6)+14,3*2))*0,15 m3 67,33
Scianki
(0,5*1,2*0,8*(42+33,6)+0,5*2*3*16,1)*0,15 m3 12,69

m3 80,02
16 Mechaniczne zagęszczenie gruntu wokół budowli inżynierskich grunt kategorii 

II
Przepust
(33,6*15+11,04*15-(7,73*11,9+3,34*12,2+39,6*(0,9+0,6)+14,3*2))*0,85 m3 381,54
Scianki
(0,5*1,2*0,8*(42+33,6)+0,5*2*3*16,1)*0,85 m3 71,9

m3 453,44
17 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w 

gruncie kategorii II
Przepust    2,3*20 m2 46
Scianki    1,2*42+1,2*33,6+3*16,10 m2 139,02

m2 185,02
8. M.11.07.01 Wbicie stalowych scianek szczelnych Wx=720cm3/mb ze stali S270

8.1. - wbicie ścianek stalowych o L=4,0m m 100,75
18 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych  Wx=720cm3/mb - wbicie na 4,0m w 

gruncie kategorii III
z rys 6    100,75 m 100,75

8.2. - wbicie ścianek stalowych o L=6,0m m 84,4
19 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych  Wx=720cm3/mb - wbicie na 5,50m w 

gruncie kategorii III
z rys 6    84,40 m 84,4

9. M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A IIIN ( BSt500S) kg 13608
Ława fundamentowa przepustu - 4134kg
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20 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 12mm - stal BSt500s 
ława fundamentowa przepustu
ławy fundamentowe  przepustu  ;    265*2/1000 t 0,53

21 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm - stal BSt500s ława 
fundamentowa przepustu

t 0,53

22 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 20mm - stal BSt500s 
ława fundamentowa przepustu
ławy fundamentowe ;    1801*2/1000 t 3,6

23 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 20mm ława fundamentowa przepustu t 3,6

Sciany czołowe- 5778kg
24 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 12mm - stal BSt500s 

ściany czołowe przepustu
887*2/1000 t 1,77

25 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm  ściany czołowe przepustu t 1,77
26 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 16mm  - stal 

BSt500s ściany czołowe przepustu
1202*2/1000 t 2,4

27 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16mm  ściany czołowe przepustu t 2,4
28 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 20mm  - stal 

BSt500s ściany czołowe przepustu
800*2/1000 t 1,6

29 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 20mm  ściany czołowe przepustu t 1,6
Oczep ścianki szczelnej  - 329kg

30 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy 12mm - stal BSt500s 
oczepu ścianki
Oczep ścianki L=8,0m    329/1000 t 0,33
Oczep ścianki L=3,2m    131/1000 t 0,13
Oczep ścianki S-1    678/1000 t 0,68
Oczep ścianki S-2    1465/1000 t 1,47
Oczep ścianki S-3    1771/1000 t 1,77

t 4,38
31 Montaż zbrojenia z prętów o średnicy 12mm  oczepu ścianki t 4,38
10. M.13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 W8 F150 m3 71,2
32 Betonowanie betonem klasy C25/30 ław przepustu i briery oraz  wieńca przy 

użyciu pompy na samochodzie
z rys. 8    35,6*2 m3 71,2

11. M.13.01.04 Beton podpór klasy C25/30 W8 F150 w elementach o grubości > 60cm m3 85,9
33 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej ścian czołowych i oczepu 

scianki
ściany czołowe z rys 7    136,20 m2 136,2
oczep ścianki L=8,0m z rys. 10    19,50 m2 19,5
oczep ścianki L=3,2m z rys. 11    7,90 m2 7,9
oczep ścianki S-1 z rys. 13    38,20 m2 38,2
oczep ścianki S-2 z rys. 14    78,40 m2 78,4
oczep ściankiS-3 z rys. 15    97,70 m2 97,7

m2 377,9
34 Betonowanie betonem klasy C25/30 ścian czołowych i oczepu scianki przy 

użyciu pompy na samochodzie
ściany czołowe z rys 9    14,3*2 m3 28,6
oczep ścianki L=8,0m z rys. 10    4,50 m3 4,5
oczep ścianki L=3,2m z rys. 11    1,8 m3 1,8
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oczep ścianki S-1 z rys. 13    9,10 m3 9,1
oczep ścianki S-2 z rys. 14    18,40 m3 18,4
oczep ściankiS-3 z rys. 15    23,50 m3 23,5

m3 85,9
12. M.13.02.01 Beton klasy C16/20 m3 39,6
35 Betonowanie betonem klasy C16/20 podładu pod fundamenty przy użyciu 

pompy na samochodzie
z rys. 8    19,8*2 m3 39,6

13. M.15.02.02 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 111,12
36 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ściany czołowe z rys 7    39,60*2 m2 79,2

37 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 79,2

38 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2 79,2

39 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ściany czołowe z rys 7    41,2*2 m2 82,4
oczep ścianki L=8,0m z rys. 10    10,6 m2 10,6
oczep ścianki L=3,2m z rys. 11    5,30 m2 5,3
oczep ścianki S-1 z rys. 13    22,10 m2 22,1
oczep ścianki S-2 z rys. 14    44,80 m2 44,8
oczep ściankiS-3 z rys. 15    55,70 m2 55,7

m2 220,9
40 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - druga warstwa
m2 220,9

41 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - trzecia warstwa

m2 220,9

14. M.19.01.03 Barieoporęcze na obiektach mostowych o parametrach H1, W3, ASI-B m 39
42 Montaż barieroporęczy stalowych o parametrach H1, W3, ASI-B

14*2+3+8 m 39

15. D.03.01.02.17
Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju 
ramownicowym - B=6,07m H=1,42m

15.1. - wykonanie przepustu m 11,9
43 Montaż konstrukcji stalowej z blachy karbowanej o świetle B=6,07m i 

H=1,42m
m 11,9

15.2. - ułożenie geomembrany m2 93,24
44 Ułożenie geowłókniny

11,1*4,2*2*2 m2 186,48
45 Rozłożenie geomembrany

11,1*4,2*2 m2 93,24
15.3. - pompowanie wody ryczałt 1
46 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody ryczałt 1

16. D.06.01.01.42
Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

16.1. umocnienie skarp brukowcem na podsypce m2 34,2
47 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce z cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową M15
1,4*(13,16+0,7)*2 m2 34,20

16.2. wykonanie palisady m 14,74
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48 Wykonanie palisady z kołków śr.10cm wbijanych na głębokość 1,00m w 
gruncie III kat.
5,61+0,36+0,75+8,02 m 14,74

17. D.06.01.01.51
Umocnienie poboczy brukowcem na podsypce z cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 4,62

49 Umocnienie brukowcem poboczy na podsypce z cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową M15

0,36*2+0,75*1,8+0,85*1,5*2 m2 4,62

18. D.06.01.01.66
18. Umocnienie skarp i dna cieku płytami przefabrykowanymi ażurowymi

m2 74.84

50 Umocnienie skarp i dna cieku płytami prefabrykowanymi ażurowtmi gr. 8cm

2,6*(13,16+0,7)+1,4*(13,16+0,7)*2 m2 74,84
51 Ułożenie geowłókniny

74,84*2 m2 149,68
52 Podsypka z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm m2 74,84
19. D.07.06.02.13Ustawienie ogrodzeń ochronnych sztywnych-U11a m 91,7
52 Ogrodzenie ochronne U11a zabezpieczajace ruch pieszych

42+33,6+16,1 m 91,7

20. D.08.03.01.12
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 13,01

53 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2+4,72+4,29+2 m 13,01
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