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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w migjscowosci Ignatki Osiedle, ul. Jodfowa, Hiacyntowa i Hryniewicka — gm. Juchnowiec
Koscielny
Adres inwestycji: Ignatki Osiedle, ul. Jodtowa, Hiacyntowa i Hryniewicka — gm. Juchnowiec Koscielny
Zamawiajacy: Gmina Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robét.

Przedmiotem robot jest wykonanie:

- kanalizacji deszczowej: kanatow ze studniami, wylotu do rowu oraz wpustow ulicznych wraz z podtaczeniami, w ramach
inwestycji — budowa ulicy,

- kanalizacji sanitarnej: rurociggdéw cisnieniowych i studni rewizyjnej.

1.2.2. Zakres irodzaj robét budowlanych.

W zakres robot budowlanych objetych Inwestycja wchodza:
- budowa kanatow,

- budowa rurociagow,

- budowa studni,

- budowa i podtaczenie wpustow ulicznych,

- budowa wylotéw do rowu.

1.2.3. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych.

Roboty specjalistyczne nie wystgpuja.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych.

Do prac i robot towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tlos¢
nostka
1 Kanaly deszczowe
Kanaty deszczowe z rur kamionkowych nowej generacji 0,80 m 68,0
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,40 m 95,0
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,315 m 139,0
2 Przykanaliki wpustéw deszczowych
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,20 m \ 41,5
3 Studzienki kanalizacyjne
Z kregow betowych 2000 szt 1
Z kregow betowych 1500 szt. 1
Z kregow betowych 1200 szt. 11
Tworzywowa 600 szt. 1
Whpusty uliczne betonowe 500 szt 10
4 Wylot do rowu — studnia wylotowa 2000 szt. 1
5 | Pompowanie wody h 640
6  Rozbidrka i odbudowa nawierzchni bitumicznej --- m? 8,4
7 Kanaly sanitarne ci§nieniowe
Rury ci$nieniowe PE 50 m [ 57,5
8 Studzienki kanalizacyjne
Z kregdw betowych 1200 szt. [ 1
9 Rozbiorki nieczynnych rurociagéw i innych elementéw
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Rurociag zeliwny 150 m 330,5
Rurociag zeliwny 100 m 124,5
Elementy konstrukcyjne zbrojone m’ 9,4

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z budowa kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w ul. Jodtowej, Hiacyntowej i Hryniewickiej w Ignatkach Osiedlu stanowigce zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Poz.| Kodyfikacja Treé¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogdlne
ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa
ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna
ST-05-01 Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

O|IN[oO|OA~WIN

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach
beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
opracowane dla catej inwestycji. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob
okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowg winna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwo$ci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca dokumentacje:

- opracuje w miar¢ potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miare¢ potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegblowy program i dokumentacje technologiczna dla robot obejmujaca: wybor materiatdw, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie
koniecznych badan w trakcie wykonywania robdt, zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektows i specyfikacja technicznag

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce cze$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno§¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peli zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, i wplynie to na
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niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nast¢pujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane
przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materialow okreslonych w dokumentacji nie moga powodowac pogorszenia warunkoéw
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwalosci eksploatacyjne;j

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest w miejscowosci Ignatki Osiedle — ul. Jodtowa, Hiacyntowa i Hryniewicka.

Na tym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna wolnostojaca. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajacych projektowanych ulic.

Uzytkownikiem ulic jest — Gmina Juchnowiec Koscielny.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nawierzchnie gruntowe i bitumiczne.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie ulic: wodociagi, kanalizacja sanitarna, gazociagi, kable
energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne roznego napigcia, napowietrzne linie telekomunikacyjne i
energetyczne.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne reperéw, wspoirzedne punktow
glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6. Ochrona interes6w osob trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wtasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z opracowang przez siebie organizacja ruchu drogowego na czas
budowy. W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim
Zarzadem Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptacji,

- 0grodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- wlasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét i odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$é¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot i odcinkow. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony
robdt, wygody spotecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamowien.

Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty objete inwestycja posiadaja nastgpujace kody:

1.0. DZIAL ROBOT - 45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot — 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot —45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

kategoria robot —45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.2. grupa robot—  45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot — 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
kategoria robot — 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie wodociagow i rurociggéw do odprowadzenia
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sciekow
kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagdw naftowych i gazociagow
kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow
kategoria robot — 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria robot — 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoria robot — 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot — 45233223-8 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja
ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od
tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla
danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
wydana przez upowazniong do tego jednostke,

- certyfikat zgodnos$ci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczna,

- dtugosc¢ kolektora — odleglosé migdzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie rob6t budowlanych
sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami wyniktymi w
trakcie realizacji inwestycji,

- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze-
niami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okres$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia,

- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia reprezentujaca na
budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilo$ci robot oraz biorgca udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot,

- istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane,

- jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy calo$¢ techniczno — uzytkows (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element stuzacy do $ciekow deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekéw sanitarnych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru Sciekdéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia
ich do kolektora gtownego,

- kolektor glowny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do
oczyszczalni lub odbiornika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanal zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1 m,
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- kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych,

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robo6t w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow;
Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot,

- materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementéw inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrgznego ruchu
publicznego na okres budowy,

- obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

- ogrodzenie — uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob
nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i §rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore¢ robocza,

- podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do gigbokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania $ciekéw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu
cis$nieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robdt (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czgdci robot (odbidr czgsciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez
,;,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie petniacg funkcji
Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, !3gcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,
kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dlugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzgtu po tamanej trasie,

- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanal przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia
zewngetrzng,

- rejestr obmiarow — oznacza ksigzk¢ obmiaréw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia
ilo$ci niezwlocznie po ich dokonaniu,

Gmina Juchnowiec KoScielny — Ignatki Osiedle, ul. Jodlowa, Hiacyntowa i Hryniewicka — Kanalizacja deszczowa i sanitarna



10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot,

- rO6w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wickszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

- rura oslonowa — przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow zewngtrznych wewnatrz ktérego umieszczony
jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uktad przewodoéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do odprowadzenia
$ciekow do oczyszczalni §ciekdw lub innego odbiornika,

- skrzyzowania — miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej $cieki opadowe lub
bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwoch kanatow  doptywowych
w jeden kanat odplywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych,

- studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanalowy — element zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

- wodociag — przewod stanowiacy catos$¢ techniczno — uzytkowa albo jego czgs¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej,

- Wspolny Stownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamOwien publicznych,

- Wyposazenie pompowni — zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody
lub $ciekdéw z poziomu nizszego na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - czgé¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna cato$é konstrukcyjnag lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewngtrzna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujgca przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeplywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na
sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialty muszg by¢ w
gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie §wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
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Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialdéw majacych kontakt z woda do picia, inne
prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez
sprzet skonstruowany wedlug innych standardow miedzynarodowych i speliajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodoéw
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcey z jego zobowigzan wynikajacych z
tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
angielskich i polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.1.2. Zrédta uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe producentow, od ktorych
proponuje zakupi¢ materialy, surowce i urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamowienia materialow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostalych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskaé
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamowien w jakikolwiek firmie bez
wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zrddel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robot sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegoélnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatdow w stosunku do listy dotgczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskaé jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwoOrni materiatow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji,

- InZynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow

Gmina Juchnowiec KoScielny — Ignatki Osiedle, ul. Jodlowa, Hiacyntowa i Hryniewicka — Kanalizacja deszczowa i sanitarna



12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore w opinii Inzyniera
sa nicodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrddta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postgpem robot i zamdéwienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatdow beda odpowiedzialni przed
wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji
robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegbtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.
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4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow/sprzetu na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatéw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materialéw na §rodki transportu mogg by¢ uzywane wozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wilasciwie wykwalifikowanych
robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Cechy materiatlow i1 elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot begda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac¢ wszystkich szczegdtow projektow i Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwagg przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektoéw wymagajacych wydania decyzji przez
wlasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robdt i odcinkdéw. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego robot 1 odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miar¢ potrzeb i postgpu robot
opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzgt i zaplecze budowy.
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W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja ruchu na czas realizacji
inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miar¢ potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na zadanie Inwestora Iub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego
wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot uwzgledniajacy terminy wykonania
poszczegodlnych robot i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnos$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodet¢ oraz jego wspolprace z
Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg¢$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw

sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cze$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementow robot,
- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady Kkontroli jako$ci robot.

6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
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roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materiatow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi byé zgodny z jednym z
trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z whasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu,

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wilasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) réznia si¢ istotnie od wiasciwosci okre§lonych w Polskiej
Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie
Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnos$ci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat ZgodnoS$ci z Polskg Norma lub Certyfikat Zgodno$ci z Aprobata
Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobatg Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spetlnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla : Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z
1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okre§lonym w: Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrob6éw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi.
Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Akty prawne przywotane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa 0 badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z p6Zniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektdrych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia i
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zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczefstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobdéw nie majacych
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktoére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska wyprodukowanych
w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem zgodnosci wymiarow nastgpi wg obowigzujacych norm, a szczegolnosci PN-

ISO 3443-8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- ISO — 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnos$ci
wymiardw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- ISO — 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiar6w w budownictwie.

PN- ISO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania tolerancji.
PN- ISO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych

PN- 1SO — 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.

Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sp0osob okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w
nastepujacych granicach:

- temperatura -od -30do +35°C

- wilgotno$¢ -0d 0do95 %

- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane
W sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw 1 robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w powyzszym punkcie i ktore spetniajag wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe i odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, przejecia
czgscei robot 1 przejecia robdt i odeinkow

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do
wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bigedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji
Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;j.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Obmiar Robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze.

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe
dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®] jako dhugoéé pomnozona przez $redni przekréj.
Przy robotach ziemnych - [m®] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m®] nasypu oznacza grunt mierzony po
zaggszcezeniu.

Ilo$ci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] Iub tonach [t] zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begdg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc
chyba ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czgsSci robot lub przejeciem robot i odcinkow, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robaét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych,

- przejecie czesei robot,

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Przejecia robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w potaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”.
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8.4. Przejecie czesci robot.

Przejecie czeSci robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Przejgcie czesécei robot dokonuje sie wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejgcie czgsci robot ma na celu przejgcie do eksploatacji przez Zamawiajacego czeSci

wybudowanej kanalizacji deszczowej bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje si¢, ze do przejgcia czesci

robot zglaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci:

- dhugosci nie krotszej niz dlugosé ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, ze sg potaczone z czynnymi odcinkami

tych sieci,

- wykopy zostaty zasypane (z zaggszczeniem do rzgdnych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- pokrywy wlazow do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaly na projektowanych rzgdnych powierzchni
chodnikow i jezdni,

- bez wykonanych chodnikow i jezdni.

8.5. Przejecie robot i odcinkow.

Przejeciu robot i odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robdt. Przejecie robot i odcinkow polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia robot 1 odcinkdow bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkdéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie  robot i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych Inzynier
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkdw.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Projektowana inwestycja nie wymaga rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie koncowe robét.

Przejecie koncowe robot przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcey. Komisja
sporzadzi ,,Protokot przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce™.

W czasie przejgcia konicowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow i
prob przewodow, instalacji 1 urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego przejgcia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone
wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze konicowym, przy odbiorze po okresie r¢kojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.10. Dokumentacja powvkonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie
Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe wchodza migdzy innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacjg obiektu — min. pozwolenie wodnoprawne,

- oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czesciowych i koncowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi
potrzeba i Projektanta,

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat
Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatéw i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub
dokumentow, to powinny by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.11. Dokumenty do przejecia robot i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odcinkow jest protokot przejecia robdt i odcinkdéw sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robot i odcinkow Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat
Wykonawca,

- dokumentacj¢ powykonawczg — tj. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakos$ci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgcia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
przejeciu robdt i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.
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Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejecie Robdt i Odcinkow™.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Sposdb rozliczenia poszczegdlnych robot zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawg zaptaty czgsciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu o warto$ci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie
lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacji
dostarczonych przez Inwestora projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,INKOM” sp. z 0.0. w Bialymstoku
Adres : ul. Sobieskiego 12

15-014 Bialystok

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej — branza sanitarna.

Lp. | Wyszczegolnienie dokumentacji
1 | Projekt wykonawczy — Kanalizacja deszczowa
Projekt wykonawczy — Kanalizacja sanitarna
Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski
Operat wodnoprawny — budowa urzadzenia wodnego i wprowadzanie wod
Operat wodnoprawny — przebudowa rowu
Specyfikacje techniczne

~No|o|lwWIN
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10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.

Jednostka autorskg Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie
10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych
Poz.| Kodyfikacja Tre$¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogdlne
ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa
ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna
ST-05-01 Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

O |N[O|O1| (W[

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
2. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6zZniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami

8. Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzagcych ochronie lub ratowaniu zycia i
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyroboéw
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyroboéw nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska i srodowiska
wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz. 58
z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
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