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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.  

 

1.2. Jednostka Projektowa 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 12 

15-014 Białystok 

 

1.3. Wykonawca. 

 Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne. 

 

1.4. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska 

kolidującej z proj. przebudową ul. Jodłowej i Hiacyntowej w Ignatkach gm. Juchnowiec 

Kościelny. 

 

1.5. Podstawa opracowania. 

 zlecenie inwestora; 

 warunki techniczne; 

 dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

 normy PN i ZN. 

 

1.6. Zakres rzeczowy robót. 

- budowa kabli rozdzielczych doziemnych 
km kan. 

- 
0,088 

kmo 0, 880 

- budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych 
km kab. 

- 
0,021 

kmp 0,210 

- budowa kabli abonenckich doziemnych 
km kab. 

- 
0,129 

kmp 0,609 

- budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych 
km kab. - 0,028 

kmp  0,112 

- budowa kabli abonenckich napowietrznych 
km kab. 

- 
0,022 

kmp 0,044 

- budowa słupów telefonicznych  szt. - 4 

- budowa przepustów kablowych z rury HDPE 110/6,3 km - 0,050 

- demontaż kabli rozdzielczych doziemnych km - 0,066 

- demontaż kabli abonenckich doziemnych km - 0,136 

- demontaż kabli napowietrznych  km kab. - 0,269 

- przewieszenie kabli napowietrznych  km kan. - 0,058 

- demontaż słupów telefonicznych  szt. - 3 



2. Część techniczna. 
 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji. 

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane są kable rozdzielcze i abonenckie doziemne, 

słupy telefoniczne oraz instalacje napowietrzne będące własnością Orange Polska. Ponieważ 

istniejąca sieć telefoniczna koliduje z planowana budową i przebudową ulicy Hiacyntowej 

oraz ulicy Jodłowej konieczna jest przebudowa sieci telefonicznej. Projekt obejmuje 

przebudowę kolizyjnych odcinków kanalizacji teletechnicznej z kablami miedzianymi 

i światłowodowymi OPL oraz przebudowę słupa telefonicznego z instalacjami 

napowietrznymi.  

Z konieczności przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw 

w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku przełączania kabli miedzianych prace należy 

prowadzić w następujących po sobie etapach: 

 budowa infrastruktury obejściowej (przepustów kablowych i kabli doziemnych) w 

dowiązaniu do istniejących elementów sieci, 

 budowa słupów telefonicznych 

 budowa odcinków doziemnych kabli abonenckich, podwieszenie odcinków kabli 

abonenckich, 

 bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń 

równoległych,  

 przewieszenie istniejących kabli abonenckich 

 demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci. 

 

2.2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych. 

Przebudowie podlegają urządzenia telekomunikacyjne: 

 Kabel rozdzielczy 60 z szafy kablowej J7B 

 Przyłącze abonenckie doziemne do budynku na działce nr ew. gr. 222/102 przy 

ul. Jodłowej 

 Słupy telefoniczne z przyłączami napowietrznymi. 

Szczegóły przebudowy pokazano na rysunkach T-1.  

Do przebudowy kabli rozdzielczych należy zastosować żelowane kable czwórkowe typu 

XzTKMXpw o średnicy żył 0.5 mm. Złącza na kablach należy wykonać z zastosowaniem 

pojedynczych łączników do połączeń równoległych oraz termokurczliwych osłon 

wzmocnionych. Do przebudowy kabli abonenckich doziemnych należy zastosować 

żelowane kable dwójkowe typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm. Złącza na kablach 

wykonać z zastosowaniem osłon typu KM-1. Po wykonaniu przełączenia na nowe kable 

należy zdemontować przeznaczone do likwidacji odcinki kabli. 

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -017/T, -018/T, -025/T, 

-027/T, -028/T,  029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -035/T, -036/T, -037/T. 

 

 

2.3. Pomiar kabli. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych powinny one obejmować 

wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i asymetrii żył oraz rezystancji izolacji. 

Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP 

S.A.-028.  

 



 

2.4. Uwagi końcowe. 

W/w linie nie mogą być przebudowywane w okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia 

jest niższa niż -5˚ C. 

Trasy projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych należy wytyczyć geodezyjnie, 

trasowo i wysokościowo, na podstawie projektu budowlanego.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z planem zbiorczym 

kolizji i z warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku 

zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi urządzeniami uzbrojenia technicznego 

terenu. Wszelkie prace związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie, 

a w przypadku skrzyżowań i zbliżeń do innych sieci pod nadzorem służb technicznych 

odpowiedniej branży. 

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić pod nadzorem 

służb technicznych ORANGE. Powinny być one wykonane przez firmę specjalistyczną 

w zakresie robót telekomunikacyjnych. 

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem 

o zgodę na przeprowadzenie robót do ORANGE POLSKA. Prace będzie można rozpocząć 

dopiero po potwierdzeniu terminu przez właściciela kabli.  

Przed samym przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji 

dokumentacji projektowej. 

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac związanych 

z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz 

przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz techniczną powykonawczą wraz 

z pomiarami kabli oraz inwentaryzacją geodezyjną wybudowanych urządzeń 

teletechnicznych. Zdemontowane kable przekazać Inwestorowi. 

 

 

           Sporządził: 

 



Wyszczególnienie kabli. 

 
L

p

. 

Wyszczególnienie kabli Długość kabli [mb] Ilość 

trasowa montażowa kmp 

A Kable rozdzielcze doziemne    

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 88 92 0,880 

 Razem 88 92 0,880 

B Kable rozdzielcze wprowadzeniowe    

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 21 30 0,210 

 Razem 21 30 0,210 

C Kable abonenckie doziemne    

1 XzTKMXpw 6x2x0,5 62 65 0,372 

 XzTKMXpw 4x2x0,5 36 40 0,144 

 XzTKMXpw 3x2x0,5 31 33 0,093 

 Razem 129 138 0,609 

D Kable Abonenckie wprowadzeniowe    

 XzTKMXpw 6x2x0,5 7 10 0,042 

 XzTKMXpw 4x2x0,5 7 10 0,028 

 XzTKMXpw 3x2x0,5 14 19 0,042 

E Kable abonenckie napowietrzne 28 39 0,112 

1 XzTKMXpwn 2x2x0,5 22 26 0,044 

 Razem 22 26 0,044 

 Ogółem 288 325 1,855 

 
 

3. Zestawienie kabli. 
 

Kable rozdzielcze 

1. XzTKMXpw 5x4x0,5  mb 122 

Kable abonenckie 

1. XzTKMXpwn 2x2x0,5  mb 26 

2. XzTKMXpw 3x2x0,5  mb 52 

3. XzTKMXpw 4x2x0,5  mb 50 

4. XzTKMXpw 4x2x0,5  mb 75 

 

4. Zestawienie ważniejszych materiałów. 
 

1 Osłona złącza KM-1 szt. 1 

2 Osłona złącza KM-2 szt. 1 

3. Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 3 

4. Łącznik żył pojedynczy UY szt. 76 

5 Zespół łączówek szczelinowych 10 par szt. 3 

6 Rura HDPE 110/6,3 m 50 

7 Taśma ostrzegawcza m. 186 

8. Puszka hermetyczna szt. 2 

9 Słup SŻT 7m. szt. 4 

10 Uziom Galmar kompletny szt. 2 

11 Znacznik EMS szt. 3 



 

5. Wykaz kabli do demontażu. 
 

L

p

. 

Wyszczególnienie kabli Długość kabli [mb] Ilość 

trasowa montażowa kmp 

A Kable rozdzielcze doziemne    

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 73 80 0,730 

 Razem 73 80 0,730 

B Kable abonenckie doziemne    

1 XzTKMXpw 4x2x0,5 143 145 0,572 

 Razem 143 145 0,572 

C Kable abonenckie napowietrzne    

1 XzTKMXpwn 2x2x0,5 280 286 0,560 

2 XzTKMXpwn 3x2x0,5 34 35 0,102 

 Razem 314 321 0,662 

 Ogółem 530 546 1,964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


