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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa istniejqcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki
i swietlice

S0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania ogélne wykonania i odbioru zwigzanych z budowg
proviacza wodociggowego, przvigcza kanalizacji sanitarnej wraz 7 zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej orag
przvigezy kanalizacji deszczowej wraz 7 zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej wechodzacych w zakres zadania
pod nazwa: Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlice na
dzialce o nr ewid. 222/227 w Ignatkach-Osiedle.
1.2. Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe opracowania stosowanego jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robodt objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:
SO - Ogolna specyfikacja techniczna;
S01 - Roboty przygotowawcze;
S02 - Roboty ziemne;
S03 - Roboty montazowe przylacza wodociggowego,
S04 - Roboty montazowe przylacza kanalizacji sanitarnej oraz zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
S05 - Roboty montazowe przytaczy kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Zakres robot do wykonania:

Lp. Kod wg CPV Zakres robot
1 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow
2 45232460-4 Roboty sanitarne
3 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
4 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
5 45232120-9 Roboty nawadniajace
6 45232121-6 Roboty budowlane z zakresie rurociggéw nawadniajacych
7 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
8 45262220-9 Wiercenie studni wodnych
9 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Zarzgdzajgcy realizacjq budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach budowy
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robét, bierze
udziat w odbiorach czgsciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.45. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robdt - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie
objetych przedmiarem.




1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdélowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych (ze wskazaniem odbioru robot budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyj¢ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe osob wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.11. Wspdlny Slownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem
2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia przedmiotu zamdéwienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r.
Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy
europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy,
Ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy. Ogdélnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:

Zamawiajgcego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlany pod nazwa: ,,Przebudowa istniejgcej obory wraz
ze zmiang sposobu uiytkowania na osrodek jeidziecki i swietlice wraz 7 zagospodarowaniem terenu.” opracowany
przez: EURO-PROJEKT — Tomasz Jacyniewicz, 15-199 Bialystok, ul. Wioscianska 18 oraz dokumentacje
powykonawczg Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjg projektowq

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajacego
realizacja budowy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektows .




W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego .
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzien osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy.
Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu
budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowazinos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego
realizacja budowy. Rdznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbgdnych czynno$ci zwiazanych z biezaca kontrola realizowanych robét i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow ze
zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow
pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Zarzadzajacego realizacja budowy.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy 1 ztozone w
miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usuni¢gciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg budowy o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosei i byly dostgpne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Btedy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0godlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) czgs¢ szezegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,



— sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatlow powinien udzieli¢ mu
niezbg¢dnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami na podstawie
wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci

lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg
wymogi.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— datg¢ uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Zarzadzajacemu
realizacjg budowy do ustosunkowania sig.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Zarzadzajacego
realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.




Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowsa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeéciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.
8.4. Odbiodr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zarzgdzajgcego
realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala  sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

4. wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z PZJ,

6. opini¢ sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe warunki ptatnosci i rozliczenia za wykonane
roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja budowy i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét, ustawienie tymczasowego oznakowania
i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt przygotowawczych
zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego, priviacza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej oraz przylgczy kanalizacji deszczowe] wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
osrodek jezdziecki i Swietlice na dzialce o nr ewid. 222/227 w Ignatkach-Osiedle.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia niezbednych przewidzianych w projekcie
budowlanym robot przygotowawczych w czasie budowy w/w zewngtrznych instalacji branzy sanitarnej, obejmuja:
o Usunigcie warstwy humusu
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. W zakresie robot rozbiorkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materialami z odzysku nadajacymi
si¢ do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie robét geodezyjnych (w zakresie biezacej obstugi budowy bedacej po stronie Wykonawcy)
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé¢
srednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05
m.
Palik - swiadek powinien mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do zdjecia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtoérnego uzycia
nalezy stosowac:
- rowniarki,
—  spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg zastosowania takiego
sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtornego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do usuwania drzew owocowych i krzewow
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew owocowych, krzewow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT

Transport materiatdbw z rozbiorki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu
samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu .




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— teren zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczna i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.2.1. Obiekty drogowe :

(1) Przeznaczone do rozbiorki elementy konstrukcyjne z betonu rozebraé¢ recznie lub mechanicznie. Materialy
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokot obiektu oczysci¢ z resztek pozostawionych materiatow i odpadow;

5.2.2. Obiekty zewnetrzne :

(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem robdt ziemnych nalezy rozebraé  re¢cznie z
jednoczesnym zatadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiajgcego miejsce.

5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdiuz osi
projektowanego przewodu, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast
w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami wykonywanych robot. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach zlokalizowanych w obr¢bie wykonywanych prac. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
— usunigcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm — [ 1 m2 — metr kwadratowy]
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru jak dla roboét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.
10.2. Tlo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10.3. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .
10.4. Przepisy zwiazane z pracami pomiarowymi :
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt ziemnych
zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego, priviacza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacji deszczowej wraz z zewnetrzng instalacjq kanalizacji deszczowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
osrodek jezdziecki i Swietlice na dzialce o nr ewid. 222/227 w Ignatkach-Osiedle.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
przytacza wodociggowego, zewnetrzne]j instalacji nawadniajacej, zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzynek rozsaczajacych oraz dolnego zrodta ciepta
w formie odwiertdw pionowych , obejmuja:

o  Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zloeniem ziemi na odklad lub odwozem nadmiaru
gruntu;
e Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania robdt;
e Zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;
e Rozscielenie humusu na trasie robdt ziemnych z obsianiem trawg;
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robdt budowlanych polegajacych na odspojeniui przemieszczeniu sprzetem
mechanicznym lub r¢cznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzgdnej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz
trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o §cianach nachylonych — wykop, ktorego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne nachylenie od
1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja
wystepujacych w podtozu gruntow;
1.4.3. glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi - wykopu.
1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.45. wykop sredni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos$¢ przekracza 3 m.
14.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zagegszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| Pa
.=
P ds
gdzie:
pd - gestosé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?3),
pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.49. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do obsypki
przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewodoéw i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki
wykopu jest spetianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkow dla
przewidzianych dla warstwy ochronnej.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéow do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad
staty. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.




Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony recznie ubijakiem po obu stronach
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podtoze naturalne Iub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wlasciwe wyprofilowanie spodu
przewodu - podtoze naturalne zastosowa¢ wylacznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo piaszczystych z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu r¢cznym i < 30 cm
przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zagegszczanego powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosié
min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostale warunki zw. z podlozem naturalnym okresla
norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni ulepszone;j,
niezbedne jest osiagnig¢cie wskaznika zaggszczenia co najmniej 1,0 (osiagnigty w trzech miejscach na dt. max. 100 m
przy optymalnej wilgotno$ci gruntu) — przy trudnos$ci osiagnigcia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudows drogi.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narze¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, roéwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- Uumocnienia wykopoéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybér $srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak rozbiorki ogrodzen oraz
usuni¢cie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewodow, badanie gruntu, ustalenie
miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopdéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwos$ci prowadzi¢ od
najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych  w dot po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym sp6d wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow ze skarpami w przypadku gruntdow niespoistych wynosi min. 1:1,5
(zalecane w opisie do robdt ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy
wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;j.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia
wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwo$ci zachowania
powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.
5.2. Dokladnos$é¢ i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm zas tolerancja dla rzednych dna
nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkdéw nachylonych skarp wykopéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podtoza
wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
od-2%

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wdd z odwodnienia wykopow do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czgsciowe powierzchniowe odwodnienie wykopow (poprzez bezposrednie pompowanie

wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi



umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno
postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ odwodnienie wglebne przy pomocy pompowania wody z iglofiltréw pograzonych na niezbg¢dna
glebokos¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — prozniowego.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ i odprowadzié. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zaggszczenie gruntu. Wymagania odnosnie stopnia

zageszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szeroko$ci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego;
- badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i §rodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? robé6t ziemnych obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zaggszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu robot,
wykonanie droég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S03 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montaZowych

zwigzanych z budowq przylgcza wodociggowego wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa istniejgcej
obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlice na dzialce o nr ewid. 222/227 w
Ignatkach-Osiedle.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.3.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przytacza wodociaggowego.
Roboty zwiazane z przylaczem wodociagowym:
- Montaz rur polietylenowych (PE100 SDR17, PN10) o ér .zewngtrznej 63x3,8 mm,;
- Obejma do nawiercania rur PE bez odcigcia DN110/DZ110 odejsciem gwint wewnetrzny 27
- Zasuwa odcinajgca DN50 z gwintem zewngtrznym 2” oraz kielichem dla rur PE dz63mm;
- Montaz wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego suchobieznego JS10 DN32 z gwintem 1%”;
- Montaz zaworéw odcinajacych DN40;
- Montaz zaworéw odcinajacych DN50;
- Montaz zaworéw antyskazeniowych DN32, DN50;
- Montaz filtru do wody zimnej DN50;
- Montaz zaworu pierwszenstwa DN50;
- Montaz zaworu odcinajaco-spustowego DN50;
1.4 OkreSlenia podstawowe:
1.4.1 Pojecia podstawowe
-sie¢ wodociggowa — uktad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkiem (PN/B-10725:1999)
-proylgcze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggows z wewnetrzng instalacja wodociggowa
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza drogg lub inng przeszkode ewentualnych przeciekow
wody;
-skrzyiowanie 7 prreszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;
-bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, koncowkach sieci uniemozliwiajaca
przemieszczenie si¢ sieci wodociggowej;
-zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinka sieci.
1.4.3 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2.MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materialy zakupione przez
Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie
zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki i armatura dla przewodéw kanalizacji tlocznej i przylacza wodociggowego

Do budowy przytacza wodociagowego beda zastosowane rury PE100 PN10 SDR 17 dz63mm faczone metoda
zgrzewania doczotowego wraz z niezbedng iloscig ksztaltek umozliwiajacych wykonanie przylacza wodociagowego.
Wyposazeniem zaprojektowanego przytacza wodociggowego jest zasuwa z gwintem zewnetrznym 2 oraz kielichem
dla rury PE (z obudowa) oraz zestaw wodomierzowy wraz z niezbedng armatura.
2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowac¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego C12/15.
2.5 Skladowanie materialow
2.5.1 Rury i armatura

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i powinny by¢ skltadowane tak
dhugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
-rury skladowa¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podkladach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.




-wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw
w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichow
poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;
-armaturg¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;
2.5.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie
moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji tlocznej i wodociagowej

Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajacym osiagniecie wlasciwych parametrow zgrzewania rur
PE dla sieci wodociagowe;.

Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych roboét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wilasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
-przewoz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowng nie byty dtuzsze niz 1 m.
-rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym,
ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenia tektury i desek pod
tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodu.
-przewéz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
-roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.
-zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu specjalnego, rury
moga by¢ przenoszone rgcznie.
4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowaé §rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Cze$¢ armatury (zasuwy) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$ armature¢ drobng w skrzyniach i
pojemnikach.
4.4 Transport bloké6w oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W celu
usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadow lub zaczepdw na $rodkach transportu.
4.5 Transport mieszanki betonowej dla blokéw w wersji wylewanej na budowie

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:
-zmiany sktadu mieszanki
-zanieczyszczenia mieszanki
-obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
-ustali¢ miejsce placu budowy,



-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

-ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
-wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym
lozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéow
rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, itd6w nalezy wykonaé podsypke (tawg) o
grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki ogélne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw. Glgbokos$¢ utozenia
przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpieczajacych podtoze przewod przed przemarzaniem
powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegélowe dane na ten temat zawarte sa w opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy wierzch dlawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :
-przewody ukladaé przy temp. otoczenia 0° do 30° C;
-spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
-do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i ¥aczniki nie wykazujace uszkodzen i pekniec;
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania olejnych odcinkéw rurociagow;
-przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej Y4 swego obwodu;
-zamontowane uprzednio wezly nalezy taczyé w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwa, podloze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15 cm;
-zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukéw;
-wezty na przewodzie oraz huki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporowymi wspartymi o
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociagu przed otarciem za pomoca grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki
wykona¢ przed proba szczelnosci;
— na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza.
5.5.3 Proba szczelnosci wodociagu:

Przy probie szczelnosci nalezy zachowaé nastgpujace zasady:
-tuki, trojniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie proby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy ztaczami i zaggszczone co najmnej 48 godzin przed proba;
-napetnianie powinno nastepowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i sprawdzeniu polaczen
przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu cis$nieniu rownemu 1 Mpa na okres przewidziany normg lecz nie dtuzej niz
24 godz;
-po pozytywnej probie wodociag nalezy przepluka¢ i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu roztworow
wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;
-po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy powtornie przeptukac.
5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylna $ciang opierat si¢ o nienaruszone podtoze gruntowe — W
przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomiedzy gruntem a Sciang nalezy wypetnic betonem C8/10 przy czym
grubos¢ takiego wypelnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy
zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go gruba folig lub ta§mg z tworzywa.

Luki zgrzewane doczolowo, trojniki i inne ksztattki musza by¢ calkowicie obetonowane. Wykop do rzednej
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem zgodnie z norma BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinajaca

Uzbrojenie wodociggu stanowi zasuwa z kro¢cami do zgrzewania rur PE dz63mm ze skrzynka do zasuw.

Lokalizacja zasuwy — zgodnie z opracowana dokumentacja.




5.5.6. Izolacje

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie taczniki powinny by¢
zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposob szczelny bez
pecherzy, peknigé 1 odpryskow po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalego wykopu (zasypki). Do
wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidtowego
zageszcezenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdtuz osie uktadanego przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-okresli¢ stan terenu,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-ustali¢ metody wykonania wykopow,

-ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
-sprawdzenie metod wykonania wykopow,
-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopéw z wolnym
pasem wzdhuz wykopu,
-obudowa wykopow,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zej$cia do wykopow,
-bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,
-podtoza naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs¢ rurociagdow przez $ciany
e) sprawdzenie montazu przewodow
f) sprawdzenie rzgdnych posadowienia
-badanie szczelnosci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz =
5cm,
-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:



dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 5 cm.
-r6znice rz¢dnych wykonanego podfoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
dla pozostalych przewodéw = 2 cm.
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 2 cm.
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowg sieci wodociagowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudows $cian wykopow
-przygotowanie podioza
-roboty montazowe wykonania rurociggow,
-préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. Odbiér techniczny czesciowy robét
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czeSciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosié:
-okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatdw odbiorem technicznym cze$ciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na budowe,
-projekt budowlany
-dziennik budowy
-dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow spelniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbioréow czgsciowych,
-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dolaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez
cztonkéw komisji.

8.4. Odbiér koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
-inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawnionego geodete,
-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
-protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 8.4.,
-przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostalty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materialdéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru konicowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z



wymagan, przy odbiorze czg¢Sciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :
-dostawe materiatow,
-wykonanie robdt przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-I'V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza,
-utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,
-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-/B-10725:1996 = Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach wodociggowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do
przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14. PN-B-10725:1997  Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cis$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28  marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przej$cia przez $ciany rurociggéw wodno-kanalizacyjnych.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

10.Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr
29/54 poz. 115 z pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 1. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)



15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

16. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociaggéw wodno — kanalizacyjnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S04 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montaiowych
wigzanych 7z budowq przyvlacza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjqg kanalizacji sanitarnej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
osrodek jezdziecki i Swietlice na dzialce o nr ewid. 222/227 w Ignatkach-Osiedle.

1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.3.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
montazowych przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej (sptyw grawitacyjny).
Szczegodtowy zakres, rodzaj i ilosci rob6t podano w przedmiarze robot.
Roboty zwigzane z budowg przylacza kanalizacji sanitarnej:
e Montaz przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 LITE o $rednicy @160mm,
e Montaz studni rewizyjnej systemowej z tworzywa sztucznego PP @ 425mm,
o Wpiccie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej w istniejaca studni¢ z tworzywa sztucznego @ 425mm,
¢ Wykonanie przewiertu lub przecisku pod pasem drogowym w rurze ostonowej PE 100-RC dz250mm, L=8,10m.
Roboty zwigzane z budowg zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej:
e Montaz przewodow kanalizacyjnych PVC SN4 LITE o $rednicy @160mm ; @200mm,
e Montaz studni rewizyjno-kontrolnych z kregow betonowych @1000mm,
e Montaz studni rewizyjnych systemowych z tworzywa sztucznego PP @425,
e Montaz rur ostonowych stalowych przy przejsciach przez $ciany fundamentowe,
o Podtaczenie do studni S2 skroplin z pomp ciepta PC1/PC2 przy uzyciu syfonu, rura @110 SN4,
o Wykonanie kaskady wewngtrznej w studni S3 z rur PVC 0160,
o Wykonanie kaskady zewng¢trznej w studni S3 z rur PVC 0160.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
- siec kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odptywu $ciekow;
- studzienka rewizyjna @ 1000 mm - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugo$ci przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidlowego przeptywu $ciekow.
- kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtuz kierunku przeptywu
Sciekow;
- komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;
- pokrywa studzienki — plyta przykrywajaca komorg robocza studni;
- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- rura ochronna — rura o srednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odleglo$¢ poza przeszkode ewentualnych przeciekow wody;
—skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materialy zakupione przez
Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie
zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej — kanaly nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC SN8 oraz SN4
kielichowych @ 160mm o parametrach wytrzymato§ciowych klasy SN8 oraz SN4 zgodnie z zaleceniami projektu.
Studnie betonowe, z kregdéw betowych @ 1000mm wykonane z betonu min k1. B45. W studniach nalezy zamontowa¢
stopnie ztazowe.
Studnie z tworzywa sztucznego z elementow sktadowych o $rednicy @425mm.
Na studniach w terenie zielonym nalezy stosowac ptyty nastudzienne bez ptyt odcigzajacych.




2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rury sktadowaé na réwnym podtozu, na drewnianych podkltadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
- wysokos¢ stosu rur powiazanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo$¢
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne
warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie
moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST .
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzglgdu na
specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:
- przew6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym,
ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenia tektury i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
- przewdz powinien odbywaé sig przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.
- zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego,
rury moga by¢ przenoszone r¢cznie.
- rozladunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1

5.4. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy ukltada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej



wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym
lozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéow
rodzimych, ktoére stanowi¢ mialty podtoze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (tfawg) o
grubos$ci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogolne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw. Glgboko$¢ utozenia
przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkoéw zabezpieczajacych podtoze przewod przed przemarzaniem
powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegétowe dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji
projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :
- przewody z PVC uktadaé przy temp. otoczenia +5° do 30° C;
- sposOb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i faczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i pgknie¢,
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania olejnych odcinkéw rurociggdw,
- przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej swojej dlugosci w co najmniej Y4 swego
obwodu.
5.5.3. Proba szczelno$ci przewodu;

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Szczegdly wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okres$li¢ stan terenu,

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopdw,

ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.
.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym
pasem wzdhuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,
- podfoza naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gl¢bokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
C) zabezpieczenia przed korozja
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d) sprawdzenie przej$¢ rurociagow przez $ciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rz¢gdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wiazowych i urzadzen wentylacyjnych.
- badanie szczelno$ci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz=>5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.
- r6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodow =2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedhig innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociaggow,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.
8.3. Odbioér techniczny czesciowy roboét
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czeSciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkoéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialoéw odbiorem technicznym cz¢sciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajagce wymogi PN i aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw cze¢sciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dolaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez
cztonkéw komisji.
8.4. Odbiér kencowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:




- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg§ciowych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodetg,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,
- protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
- czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega
na poréownaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle. Wyniki badan nalezy
uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy
odbiorze czg¢$ciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-1V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania
wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14.  PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z PE i elementy taczace wrurociagach cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy odprowadzeniu §ciekow.



5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagéw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie - ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami Sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pbézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spehianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedhlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 1. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 1. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami typ P3.

23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociaggéw wodno — kanalizacyjnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S05 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ
7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montaZowych
zwigzanych z budowq przyvlaczy kanalizacji deszczowej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
osrodek jezdziecki i Swietlice na dzialce o nr ewid. 222/227 w Ignatkach-Osiedle.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.3.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robot
montazowych przytacza kanalizacji deszczowej oraz zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
(splyw grawitacyjny).
Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Roboty zwigzane z budowg przylaczy kanalizacji deszczowej:
e Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PVC SN8 LITE o $rednicy @250mm ; @200mm,
e Montaz studni rewizyjno-kontrolnej z kregéw betonowych @ 1000 (z osadnikiem 0,5m wg projektu),
« Nadbudowanie studni rewizyjno-kontrolnej z kregdw betonowych @ 1200 (z osadnikiem 0,5m wg projektu) na
projektowanym wg odrebnego opracowania kolektorze gtdéwnym ©@315mm,
e Montaz klap zwrotnych na wlotach do studni @160, @200, ¥250mm,
« Wykonanie przewiertu lub przecisku pod pasem drogowym w rurze ostonowej PE 100-RC dz355mm, L=5,50m,
o Wykonanie przewiertu lub przecisku pod pasem drogowym w rurze ostonowej PE 100-RC dz315mm, L=4,0m.
Roboty zwigzane z budowg zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej:
e Montaz przewodow kanalizacyjnych PVC SN4 LITE o $rednicy @160mm ; @200mm ; @250mm,
e Montaz studni rewizyjno-kontrolnych z kregéw betonowych @1000mm ; @1200mm (z osadnikiem 0,5m
wg projektu),
e Montaz studni rewizyjnych systemowych z tworzywa sztucznego PP (3425,
e Montaz rewizji / czyszczakoéw na podejs$ciach pod rynny spustowe ( 0,5m ponad poziomem terenu),
e Montaz wpustow ulicznych 500 z osadnikiem 1,0m zwieniczonych krata o klasie wytrzymatosci D400,
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
- siec kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odplywu $ciekow;
- studzienka rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do kontroli stanu kanatlu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidlowego przeptywu $ciekow.
- kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtuz kierunku przeptywu
Sciekow;
- komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studni;
- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtoé¢ poza przeszkode ewentualnych przeciekow wody;
—skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materialy zakupione przez
Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakoS$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej — kanaly nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC SN8 oraz SN4
kielichowych ©160;200;250mm o parametrach wytrzymato$ciowych klasy SN8 oraz SN4 zgodnie z zaleceniami
projektu.
Studnie betonowe, z kregdéw betowych @ 1000mm wykonane z betonu min kl. B45. W studniach nalezy zamontowac
stopnie ztazowe.




Studnie z tworzywa sztucznego z elementow sktadowych o $rednicy @425mm.
Na studniach w terenie zielonym nalezy stosowac ptyty nastudzienne bez ptyt odciazajacych.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rury sktadowaé na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
- wysokos¢ stosu rur powiazanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilos¢
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne
warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigeciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie
moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST .
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:
- przewoz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowng nie byty dluzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym,
ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
- przewdz powinien odbywaé sig przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.
- zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu specjalnego,
rury moga by¢ przenoszone r¢cznie.
- rozladunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1




5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podilozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrOwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym
lozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podloza gruntow
rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podioze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o
grubos$ci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw. Glgbokosé ulozenia
przewoddow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpieczajacych podtoze przewod przed przemarzaniem
powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz glebokosé¢
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegoétowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej dokumentacji
projektowej.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §cian budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :
- przewody z PVC uktadaé przy temp. otoczenia +5° do 30° C;
- sposOb montazu rur powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i faczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i pgknieé,
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje si¢ w miare
uktadania olejnych odcinkéw rurociagdw,
- przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej swojej dlugosci w co najmniej Y4 swego
obwodu.
5.5.3. Préba szczelnosci przewodu;

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Szczegdly wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
o okresli¢ stan terenu,
o ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
o ustali¢ metody wykonania wykopow,
o
6.

ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.
2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopoéw z wolnym
pasem wzdhuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,
- podfoza naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :




g) badanie podtoza
h) izolacji wodoszczelnej
i) zabezpieczenia przed korozja
j) sprawdzenie przej$¢ rurociggdéw przez Sciany
k) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
I) sprawdzenie rz¢dnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentylacyjnych.
- badanie szczelno$ci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz=>5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
¢) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
d) dla pozostatych przewoddéw 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
¢) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
d) dla pozostatych przewodéw = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
¢) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
d) dla pozostatych przewoddéw 2 cm.
- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedhig innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowg sieci wodociaggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociaggow,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.
8.3. Odbiér techniczny czesciowy robot
Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z réoznych materialéw odbiorem technicznym czgSciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.




Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez
cztonkéw komisji.
8.4. Odbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
- protokol przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
- protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega
na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokoéle. Wyniki badan nalezy
uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy
odbiorze cze$ciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uznaé¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuije :
- dostawg materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVVC-U do przesytania
wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14.  PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy tagczgce wrurociggach ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.



11.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodge i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
13. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

14. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

15. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

16. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdw wodno-kanalizacyjnych.
9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie - ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

I1. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami Sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pbézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spehianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedhlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 1. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 1. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami typ P3.

23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggdéw wodno —kanalizacyjnych

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowat: Bartosz Sowa



