SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek
jezdziecki i Swietlice

BRANZA: SANITARNA — instalacje wewnetrzne

instalacja zimnej, cieptej wody i cyrkulacji

e instalacji kanalizacji sanitarnej,

e instalacja ogrzewania,

¢ instalacja hydrantowa,

¢ instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

INWESTOR: Gmina Juchnowiec KoScielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

ADRES INWESTYCJI: Ignatki-Osiedle
ul. Jezdziecka 6
czeS¢ dzialki o nr ewid. 222/227
gm. Juchnowiec KoScielny

JEDNOSTKA EURO-PROJEKT Tomasz Jacyniewicz
PROJEKTOWA: 15-199 Bialystok
ul. Wloscianska 18

tel. (85) 653 85 33;
email: europrojekt2000@wp.pl

Grupa Klasa Kategoria robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
robot Robot
45.0 45.00 45000000-7 Roboty budowlane
45.0 45.33 45330000-9 Roboty budowlane
45.3 45.33 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45.3 45.33 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45.3 45.33 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45.3 45.33 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.3 45.33 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.3 45.33 45331210-1 Instalowanie wentylacji
45.3 45.33 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Bialystok, 20.07.2018 r.




SPIS ZAWARTOSCI STWiOR

Spis Tresci:

S0 - WYMAGANIA OGOLNE .......coouieiieeieeiesee sttt estes et ese s saes s st ans s s st sns s ensases s esensensanenes 4
I 074 2 O 0 €16 ) 537N 4
DIMATERIALY ..oooovooeveeeeeeeeeeeeseeeeeseas e s s e s s sss e ss s et s s s s 8
BUSPRZET ....oooieveeeeveeeseeeeeeseesssssesssessss e ss e 8

4. TRANSPORT .............. .9
5.WYKONANIE ROBOT .. .9
6. KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT .......oouviiiiiiiiiciiesssessisssss s sss st 9
7. OBMIAR ROBOT .....oouiitiiimiiississssssissssses s ss a1 ss 4221414120411 11
8. ODBIOR ROBOT .......couiiuiviiiiiiisisississ et ss s s b4 28122441t 12
9. PODSTAWA PEATNOSCI .....ovvvvirvaiieississsessesssesssssss s bs s ss st bbb 41111t 13
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......cooivieiveseiessieeesese e ss s bbb bbbt 13
S01- INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ ....ooviiiieeeeeeeeeeeeeeeeee et 14
L WSTEP .ottt as bbb bbbttt 14
2 MATERIALY ..ooovoiitieviocvesseeseee sttt 15
3. SPRZET wevoviveaiise sttt 15
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE .......coivvtmivuriiriaesssessasiessssssesssssssssssses s sss bt ss b st 15
5. WYKONANIE ROBOT ...ocooiuiiiiiiiiiesisssses st st ss bbb 211211111t 15
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....oouvuiviitieiisiesise st bbb 17
7. ODBIOR ROBOT ......ooiutiiiiiiiiiaiis s s s s s bbbt bbb bbb 18
8. OBMIAR ROBOT ... .21
9. PODSTAWA PEATNOSCL .....covvivvaivisesiisssssssisesses s sss s sss bbb as st 21
10. NORMY ZWIAZANE ......oooivirritiiitassiessiessssss s st ssss bbb bbb s bbb 21
S02- INSTALACJA KANALIACII SANITARNEJ TWORZYW SZTUCZNYCH ... 22
Lo WSTEP ..ottt bbb as b2 b2 bbb 22
2 MATERIALY ..ot a1 23
3. SPRZET w.ooviveavises st 23
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE .........ovvvtrviairiisesiessesseseessiesssss s seesssesssssssesssssessasssssss s essss s s sses st es st sesssesssss s s as s ssassenesen 23
5. WYKONANIE ROBOT .....ocoviiiiiaiieciecsssssesiessesss s s s bbbt 24
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ....ouvuiivtiiieiissesis s ssss s bbbt st 24
7. OBMIAR ROBOT .....ooviiiiiiiiiississses s sss st s as b1t 25
8. ODBIOR ROBOT ........ooiitiiviaiiissise st 25
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ........ovuiiiiiiisicies st sasss bbbt bbb 25
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .......oovieveieeeeesseeesseseeseseesssessssssssassesesssasssssssssssssesssssssssssses s s ssse s s sss s sassssasssesssessssessssesssessassssnnes 26
S03 - INSTALACJA C.O Z MONTAZEM URZADZEN.......cooviiiiseeieseerseeseesssesiesssesiesesssessesses s senesneneas 27
T WSTEP oot 27
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE .........ovvvtrviirreinessessessesessssesssssssesssesssesssssssssssssasssssssssssssasssssssasssesssasssssssssesssassssssssssssasssssssassssnssen 28
5. WYKONANIE ROBOT ...o..ooivuiiiiiiiecsissiees et ss b s s as bbb bbb bbb 28
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......ovvvviiiiitieciestisstees e bbb 30
7. ODBIOR ROBOT ........ooviiiiiiiiisiiis ettt bbb bbbt 30
8. OBMIAR ROBOT .......oooooieiciecieeeseeees et s s s et s 33
9. PODSTAWA PEATNOSCL .......oovvoiviiesieseeesseeessesessssess e ssssssss s ess s ssss s s essss s s s s e ss s ssss s es s esssas s ss s an s ssanssnesen 33
10. NORMY ZWIAZANE ......ooivirriimiissiisesssosssssssssssssessssssssssss et ssssas 5155514500558 1 880588381 33
S-04 INSTALACIAHYDRANTOWA ... oottt st et e e et s b st e e te e te et e saeesaeesbeesbeenbeenrennee e 34
L WSTEP 1ottt sts s s s ss 2441358824548 34

str.2



2. MATERIALY Lo bbb bbb LR b bbb bbb 34

3 SPRZET ....ooooeveoeevessevee s ssases s sssses s s 34
A, TRANSPORT .....ooooieveteeeesseseessssessssesssssss s 35
5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY ......ccosvvvomirvriaicieiesssesessesesesesesssessssssss s sssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssasssssasssssesssesasens 35
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....ocvuiiiiiieiisiiesisssis s bssssssssss bbb s bbb 35
7. OBMIAR ROBOT ...ttt b bs s 224124t 36
8. ODBIOR ROBOT .......couiiuiviiiiiisisesses et ss s 241284132 2441t 36
9. PODSTAWA PLATNOSCL .....oocvovevverasesessessses oo sssses s s s s ssse s ssss s s s s s s ss s s eses s 36
10.PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA INORMY ..........ooiovriririrnsseesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssasssesn 36
S-05 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACI c.oociieiiiiie e 38
1. WSTEP
2. MATERIALY ..oooovotoevoieeeoseeasee oo ssss s 40
3. SPRZET c.coooocveoiieeve st et 41
A TRANSPORT ..ottt s s s s bbbttt 41
5. INFORMACJIA O TERENIE BUDOWY ....o.coouvviriircteesiessesssses e ss s ssss s s ssss s s s s s s sss s s s s s sssessssnesen 41
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....ooouiviiiiiiisiesie st bbb bbb s 42
7. OBMIAR ROBOT .....ooivimiiiiiiisisiisssses s st s s bbb bbbt 42
8. ODBIOR ROBOT ........ouiitiiviiiiieesiss st sss bbb s bbb bbbt 42
9. PODSTAWA PLATNOSCL .....oocvvomeverseeessesosesssossssssesssesesssesssssese s s ss s sse s s s s s s s s s s s s s ssses s es s eses s 43
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......cooivievvoeeiessieesscessses s ss s s s bbbt 43

str.3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki
i swietlice

S0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdOwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogdélne wykonania i odbioru gzwigzanych z budowg
wewnetrznych instalacji wody: zimnej, cieplej, cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania 7 montazem urzgdzen, instalacji hydrantowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
oraz dolnego Zrédla ciepta pompa ciepla powietrze/woda wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa
istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlice na dzialce o nr ewid.
222/227 w Ignatkach-Osiedle.
1.2. Przedmiot i rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogolnej specyfikacji.
Opracowanie stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajac wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze pod-stawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanegj.
1.3. Zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
opracowanymi dla nastgpujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

J SO - Wymagania ogdlne,

o S01 — Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,

. S02 — Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych,

o S03 — Instalacja centralnego ogrzewania z montazem urzadzen,
. S04 — Instalacja hydrantowa,

. S05 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumiec:
¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows.
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone Sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktébrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

[Jobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

[Tbezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - halezy przez to rozumie¢ organy okreslane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na postawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢ za
prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowane;j.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien [CPV] (Dz.
Urz. L240 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg i maja wpltyw na niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w ceng umowy.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruzu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagafn prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania w czasie postepu robot.
Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzane
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowe materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzety. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniegj
zmieniany bez jego zgody.
4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca bgdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i
wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowsa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriom wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratorium, zapis pomiardw, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonywano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
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sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonaweca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek be¢da dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robot z wymaganiami na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektows. W tym
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beds czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4. protokoty odbioru robdt,
5. operaty geodezyjne,
6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

str.11



Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6ot wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S01- INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych pbudowy instalacji
wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa
istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlice na dzialce o nr
ewid. 222/227 w Ignatkach-Osiedle.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zawarte ustalenia
dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
zgodnie z pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

-Montaz wymiennika c.w.u. z dwiema we¢zownicami oraz z grzalka elektryczna,
-Montaz rur ze stali ocynkowanej o sr. DN50mm, DN40mm, DN32mm, DN25mm, DN20mm, DN15mm;
-Montaz rur wielowarstwowych o §r. 32x4,0 mm;

-Montaz rur PE-Xc z wktadka aluminiowg o $r. 25x3,5 mm,;

-Montaz rur PE-Xc z wktadka aluminiowa o $r. 20x2,8 mm;

-Montaz rur PE-Xc z wktadka aluminiowa o $r. 16x2,2 mm;

-Montaz zaworéw kulowych odcinajacych dn50, dn40, dn32, dn25, dn20, dnlS5;
-Montaz poidet dla koni;

-Wykonanie biatego montazu.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji
wewngtrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentdéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé:

- Gloéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4.ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robot przez ekipe budowlang, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),

- wykonanie podej$¢ do armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
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— wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,
1.4. ZAKRES ROBOT

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY

Materiaty, z ktorych bedzie wykonana instalacja wodociagowa:
-rury ze stali ocynkowanej,
-rury wielowarstwowe,
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materiatly stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,
— materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewnic¢
mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
uktadanie odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.
- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego).
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywa¢ na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
- Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzna (dopuszcza si¢ izolowanie np. tektura falista) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy
- w polaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe napre¢zenia lub sity rozrywajace
potaczenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.
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- Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie temperatury
scianki rurociagu powyzej +30°C.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy
izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rury.
- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewodow srednicy 32 + 50 mm — 5 cm
- dla przewodow srednicy 65 +~ 80 mm — 7 cm
- dla przewodow $rednicy 100 mm — 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.
- Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodéw wody cieptej, c.o.
- Nie wolno prowadzi¢ wodociagu powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odleglo$¢ przewodoéw wodociggdéw od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POLACZENIA ZACISKOWE

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Potaczenie
zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementow taczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zacisniecie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, tacznika na rurze. Zacisniecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych
rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta
elementdw taczonych.
5.3. PODPORY

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
5.5. PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

W instalacji wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0§ byta linig falista w
ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.
- Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
5.6. TULEJE OCHRONNE
- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej.
- Tuleja powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- €0 najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
- Przestrzen miedzy rurg a tuleja wypelni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
- W tulei ochronnej nie moze sie znajdowa¢ zadne potgczenie rury przewodu.
- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
5.7. MONTAZ ARMATURY
- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.
- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepta do pomieszczenia, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajaca.
- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagowa do
takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw
zwrotny , na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do
grupy tego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowaé¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny.
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- Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naplywata ona ,,pod grzybek” .
- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia oproznienia
poszczegblnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb uniemozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.
- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
- Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie nalezy wykonaé wg opisu projektu wykonawczego
wewngtrznych instalacji sanitarnych.
5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)
- Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody ( wodomierza ) powinno by¢ suche,
0 temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, o$wietlone, tatwo dostepne, 0 minimalnej wysokosci 1,80 m i
wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢
wydzielone i zabezpieczone przed dostepem osob nieuprawnionych.
- Wodomierz nalezy zamontowac wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.
- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
przewodzie.
- Dhugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 srednicom przewodu przed — i 3 srednicom przewodu za wodomierzem.
- Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciazen (metrologicznej) B —H i A—V, to zaleca sie jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowa w potozeniu poziomym (odczyt wskazan
wodomierza z gory).
- Wodomierz powinien by¢é zamontowany w zestawie zawierajacym, armature odcinajaca przed i za wodomierzem
oraz wymaganej dtugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i ta armatura.
5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
5.10. IZOLACJA CIEPLNA
- Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ niestosowanie
izolacji cieplnej przewodow wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.
- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zamarznieciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.
- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
- Materialy izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajaCy hierozprzestrzenianie sie ognia.
5.11. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ :
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostepu do armatury i urzadzen
zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, cyrkulacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dhugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw,
- dlugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- 0$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowsa urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
- Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.
- wykonywanie kanalow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji
wodociagowej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewngtrznej tej instalacji — wymiary wewngtrzne,
wykonane dna i §cian, spadek, odwodnienie.
- wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian osadzenie stopni
wilazowych i drabinek, odwodnienie.
- Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢é wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
- W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.
7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Odbior techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad przewodow utozonych
i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanalach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze¢s¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcje,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czegsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SWTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzié¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ odcinkow
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zataczyé protokot niezbednych badan
odbiorczych.
7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — kofcowego po spetieniu nastepujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalacje wyptukano, napetniono woda,
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy;,
- obmiary podwykonawcze,
- protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw technicznych — czgsciowych,
- protokoty wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukcje obstugi instalacji.
- W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych — czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzic osiaganie zaktadanych parametrow.
- Odbior techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
- Protokét odbioru technicznego — konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
7.4. BADANIA ODBIORCZE
7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5 K. Dopuszcza si¢
dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrow zapewniajacych dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniajacych doktadnosé¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
- Od instalacji wody cieptej nalezy odlgczy¢ urzadzenia zabezpieczajagce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.
- Po napelnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegblnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ rgczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:
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- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

- Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 8 i
9.

Tabela 8

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, instalacji wodociagowej
Polaczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania
gwintowane podniesienie cisnienia w -

instalacji do wartosci
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji 4 godziny

*)polaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM
- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju,
- Warto$¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar,
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i podziatce elementarnej 0,1 bar,
- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego,
- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na konicu badania oraz w okresie co najmniej
pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekraczaé¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna,
- Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelnosci instalacji i niewykazanie
przez manometr spadku cisnienia.
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ WODA CIEPLA
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna nalezy
poddac¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.
7.4.5.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegaja one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
oceni¢, wyglad zewngtrzny izolacji.
7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociaggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.
7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA I TEMPERATURY
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ
Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 ° C do 60 ° C.
7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZEN IA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze nate¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego
przez dziatajaca instalacj¢ wodociagows, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
7.4.10.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED
MOZLIWOSCIA PRZEPLYWOW ZWROTNYCH
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Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociagowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociagowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.
- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie na potaczeniu instalacji wodociggowej z inna
instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN -B- 01706.

7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ o poréwnanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnosci zamkniecia i potagczen armatury,
- poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacj¢ techniczno — ruchowa opracowana przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokot.
8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania og6lne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN - EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobor PN
PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
PN — ISO 7 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN —1SO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia.
PN — 84/B - 01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN —92/B — 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN — 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN — 87/B —02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN — 87/B —02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnosc¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych . Wymagania.
PN — 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody w budynkach. Wymagania
PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —81/B - 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.
PN —81/B - 10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN — 81/B - 10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN — 71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN — H —74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN — 70/N — 01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne.
PN — 70/N — 01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
PN — 70/N — 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
prPN — EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.
prPN — EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.
prEN 12502 - 3 Ochrona materialtow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wodg. Czesé 3: Przeglad czynnikow wpltywajacych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S02- INSTALACJA KANALIACJI SANITARNEJ TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz ponad posadzkowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlice na dziaice o
nr ewid. 222/227 w Ignatkach-Osiedle.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robot kanalizacja sanitarna:
- Montaz rurociagéw z PVC-U kanalizacyjne o ér. 160 mm, SN4 z wydluzonym kielichem i §cianka lita,
- Montaz rurociagéw z PVC-U kanalizacyjne o ér. 110 mm, SN4 z wydtuzonym kielichem i $ciankg lita,
- Montaz rurociagéw z PVC-U kanalizacyjne o ér. 75 mm, SN4 z wydtuzonym kielichem i $cianka lita,
- Montaz rurociagéw z PVC-U kanalizacyjne o $r. 50 mm, SN44 z wydtuzonym kielichem i $cianka lita,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 110 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 50 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej (skropliny) CPVC klejone o $r. 32-40 mm,
- Wpusty podtogowe z suchym syfonem o $r. 50 mm lub 75 mm,
- Instalacja rur wywiewnych z PVC o $r. 110/160 mm,
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu Sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w opracowaniu Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzagdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi scieki do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewdd 1aczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Przewdd spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odplywowego.
Przewéd odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania sciekow z pionow do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajgcych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i opracowania wykonania i odbioru robot
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub Europejska Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badzZ uznano za ,,regionalny
wyrob budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW.
2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- Z niezmiegkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszym opracowaniu.
3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehi¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.
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Wedtug zalecen producentow przewoz powinien odbywac Sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem mechanicznym.
4.4. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka
miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna
sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.
2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1 - 2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1, 5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. SKEADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- Wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur
1 ksztaltek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow. Przewody
pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyborow i urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6
6.2 KONTROLAWYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé préobie
na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie
przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
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sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich
potaczenia nie wykazuja przecieckow to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnoSci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne" pkt 7
7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT
- Dhugo$¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociaggow nie wlicza si¢
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.
- Zwezki wlicza si¢ do rurociggow o wigkszej srednicy.
- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedhug rodzajow
podej$¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociagow w podejsciach wlicza si¢ do ogodlnej dtugosci
rurociaggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejé¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
- Uzbrojenie rurociggdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.
- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.
- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagow z tworzyw sztucznych.
8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen,
- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czesciowegqo.
8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postgpu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego
- czesciowego oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym.
8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,
- prawidlowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
- prawidlowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
- protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych i cz¢sciowych,
- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektows, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentdéw materiatow, przyboréw i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego — koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
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9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru konicowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot obliczona
na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow, narzgdzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociagow przyborow i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gléwne wymiary
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gléwne wymiary
PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czg¢é¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY
podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S03- INSTALACJA C.0 Z MONTAZEM URZADZEN

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych pbudowy instalacji
centralnego ogrzewania wraz z montazem urzgdzenn wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa
istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlice na dziatce o nr ewid.
222/227 w Ignatkach-Osiedle.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte
W niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy centralnego ogrzewania dla
budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektows
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

— Zakonczenie wszelkich robdt montazowych przy instalacjach,

— Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalacji,

— Wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

— Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzgtu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentdéw oraz powinny posiadaé aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

-Gtowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajagcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robdt instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegélowymi:

- montaz pomp ciepta,

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie podejs¢ do grzejnikéow,

- wykonanie podej$¢ do rozdzielaczy,

- montaz rozdzielaczy do ogrzewania podlogowego,

- montaz petli ogrzewania podlogowego,

- montaz grzejnikow,

- montaz osprzetu (zawordéw odpowietrzajacych, sitownikow),

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- montaz glowic termostatycznych.

- wykonanie przej$¢ p.poz. przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

1.4. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe

instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot (Instalacja C.O):

- Montaz rurociagoéw z rur ze stali weglowej pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku o $r. 18x1,2 —
35x1,5 mm,
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- Montaz rurociaggdéw z rur wielowarstwowych / PE-Xc o ér. 40x4,0 — 16x2,0 ,
- Montaz zawordéw odcinajacych o sr. DN32 — DN15 mm,
- Montaz zaworow regulacyjnych o §r. nominalnej 15-25 mm ,
- Montaz szafek z rozdzielaczami do ogrzewania podtogowego, z zaworami oraz odpowietrznikami,
- Montaz petli grzewczych ogrzewania podtogowego rura PE-RT o $r. 16x2,0,
- Montaz grzejnikdw,
- Montaz glowic termostatycznych.
2. MATERIALY

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodow wielowarstwowych,
1) W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spetniony warunek nieprzekroczenia stezenia 0,1 mg/l tlenu w
wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczong zdolnos¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ Kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na
podstawie oceny wody
3) Wiasnosci techniczne i wlasciwosci uzytkowe rur poddanych obrobee ograniczajacej intensywnosé dyfuzji
tlenu sg identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wia$ciwosé ograniczenia intensywnosci
dyfuzji tlenu jest cechg dodatkows i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi
badaniami.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3. 1IZOLACJE TERMICZNE
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sig
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Maksymalny odstep miedzy podporami z przewodow wielowarstwowych w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. Materiat rury Srednica Przewod
nominalnarury | montowany — w
DN [mm] instalacji
wody cieptlej wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m]
1 2 3 4 5 6
1 wielowarstwo 16 0,6 0,5 0,9
we 20 0,8 0,6 1,0
25 0,9 0,7 1,0
32 0,9 0,7 1,3
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40 1,0 0,8 1,4

50 1,2 0,9 15

63 13 1,0 1,8*

75 1,4 11 1,9*

90 15 12 2,1*

100 1,8* 1,4 2,3*
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje |

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wspornikow i wieszakow) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez zgody projektanta. Przewody uktadane w
zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewod zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Maksymalne odchylenie przewodow pionowych od
pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac
statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy wigkszych srednicach
odlegto$¢ przewodow musi zapewnia¢ dogodny ich montaz. Przewodd zasilajacy pionu dwururowego powinien
znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na sciane). Obejscie pionow dwururowych
gatazkami grzejnikowymi wykonaé¢ od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewnetrzny przekroj
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewodoéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczesnie jego s$rednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej
najwickszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%.

5.2.1. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podtoza
podtogi. Celowe jest utozenie rury ostonowe;j tak, aby jej 0§ byta linig falista w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang nalezy stosowa¢ tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej
wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowsa
- C0 najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawac ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to gatazek grzejnikowych, ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka
ochronna. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetnié¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywotujace naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementow. Przepust wykonany w $cianie zewnetrznej budynku
powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei przez przegrode nie moze
by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie montowa¢ z uwzglgdnieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki ptytowe mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki, uchwyty i
stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono ponizej
1) w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi
i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm
od lica sciany wykonczonej; grzejniki powinny by
gladkie, tatwe do czyszczenia.

2) dopuszcza si¢ mniejsza odleglo$¢ grzejnika plytowego stalowego od $ciany, jezeli odleglos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika. Grzejnik,
ktorego budowa to umozliwia, mozna taczyé¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach grzejnika).
Krzyzowo mozna taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dtugie (np. cztonowy sktadajacy si¢ z
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wiecej niz 20 cztonow) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony gatagzkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnos$ci instalacji. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy
ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy wyposazyé w armature spustowa.
5.5. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature, po
sprawdzeniu prawidlowos$ci dzialania, montowaé tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem
nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a
takze na gat¢ziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
,»pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordw z przeplywem wody w obu kierunkach. Grzejnik, ktorego budowa to
umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo mozna
taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dlugie (np. cztonowy sktadajacy si¢ z wiecej niz 20
czlonow) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony gatazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy
ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy wyposazy¢é w armature spustowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugo$¢ przewodu mierzy sie wzdtuz jego osi,
- do ogodlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow,
- dhugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej p.poz.
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- 0$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy doktadnie wyplukaé, przy dodatniej temperaturze,
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknietych zaworach obej$ciowych i
odpowietrzy¢. Po plukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg, z zastosowaniem inhibitora korozji, jezeli jest to
wymagane. Od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajgce.
Nalezy odtaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Dokonaé, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia. Do
instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawOr zwrotny i spustowy. Uzywaé¢ manometru tarczowego o srednicy min. 150 mm o zakresie 0 50% wigkszym
od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Ci$nienie probne przy badaniu na zimno

Rodzaj Sposob Rodzaje urzadzen | Cisnienie  probne  w
instalacji zabezpieczenia odbierajacych najnizszym punkcie
instalacji ciepto instalacji [bar]
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Instalacja ogrzewcza o
obliczeniowej  temp.
Zasilenia t1<1000C

zgodnie z wymaganiami
PN-B 02413 lub PN-B-
2414

dowolne, z
ograniczeniami
wynikajacymi z
wiasciwej polskiej normy
lub aprobaty technicznej
grzejniki plaszczyznowe
(z wiasciwym
ograniczeniem
temperatury

pr
*) + 2 lecz nie mniej niz 4
bary

(wezownice grzejnika
plaszczyznowego nalezy

przed
zalaniem jastrychem,
podda¢ badaniu

szczelnosci na cisnienie
pr*) + 2 lecz nie mniej niz
9 bar)

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimng przewoddéw z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci

Czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartoéci cisnienia probnego
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cisnienia

probnego

obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji Y% godziny
UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz

jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik

badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku

nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i

ponownie wykona badanie wstepne od poczatku

Badanie gléwne

(do  badania  glownego nalezy  przystgpic¢
bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym

wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji 2 godziny

Uwagi:

w przypadku niespelnienia chociaz jednego
warunku uznania badania glownego za zakonczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé
przyczyne wyniku negatywnego i ponownie
wykona¢ cale badanie, poczynajac od poczatku
badania wstepnego badanie glowne zakonczone
wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z
tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupeiajgcych), do ktorych nalezy przystapi
bezposrednio po badaniu gtéwnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym.

7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta,

- podiaczyé¢ naczynie wzbiorcze,
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- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem,
- uruchomi¢ pompy obiegowe.
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA I SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco prowadzic :
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
- po uruchomieniu zrodta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Budynek ogrzewaé przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowaé
zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Po badaniu
szczelnosci na goraco poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie
3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekraczaja 0,1% jego pojemnosci.
7.6. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywac¢ pomiary:
- temperatury zewnetrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku
- temperatury wody (doktadnos¢ odczytu +/-0,50K.
- spadkow cisnienia wody za pomocg manometrow réznicowych z doktadno$ciag odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywac¢ 0,75 m nad podtogg, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odlegtos¢
punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglo$¢ migdzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji
cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury —
przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej
(urzgdzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelnos¢, zgodnosé kierunkow przeptywu, poprawno$¢ montazu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelnos¢ potaczen, poprawnosé i szczelnos¢ montazu gltowicy)
- badanie armatury regulujacej
7.8. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
-dtugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi do ogélnej dtugosci przewodu wliczy¢ dhugos¢ armatury taczonej
na gwint i facznikéw,
-dtugos¢ zwezki (redukceji) wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy;,
-dtugos$¢ przewodow przy badaniach na szczelno$¢ i na goraco stanowi dtugos¢ przewodow zasilajgcych i
powrotnych.
7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- plan sytuacyjny,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogodlna,
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji),
- obliczenia powykonawcze,
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,
- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg zgodne z projektem
technicznym i obowigzujgcymi przepisami i normami,
- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,
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- gwarancje producentow lub dystrybutordw,
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w “Wymagania ogdlne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S-04 INSTALACJA HYDRANTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
hydrantowej wchodzacej w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa istniejgcej obory wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlicg na dzialce o nr ewid. 222/227 w lgnatkach-Osiedle.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr rob6t zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji hydrantowej w/w budynku.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacja projektowa:

1. montaz instalacji zasilajacej hydrant —rurociagi, pion hydrantowy z rur stalowych podwojnie ocynkowanych

2. montaz szafki podtynkowej hydrantowej z wgzem potsztywnym DN25, L=30m

3. montaz armatury - zawér hydrantowy DN25, zawor odcinajacy DN32 ze zdjeta raczka serwisows, zwor
antyskazeniowy EA DN32.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych irozprowadzajacych
wode do gaszenia pozaru.

Przewdd instalacji hydrantowej — przewod przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.
Przytacze hydrantowe (potaczenie hydrantowe) — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidlowe dziatanie i
eksploatacje instalacji. Armatura instalacji hydrantowej:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory, pl’ZE|OtOW€ i zwrotne

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- pozostate okre$lenia wg —01060 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
»,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Rury stalowe

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Do
instalacji hydrantowych stosowa¢ rury i ksztattki z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1
do 5/2000, ZAT/97-01-001
2.2. CzynnoSci zapewniajgce jako$¢ materialow
- Nalezy dokona¢ inspekcji jakosci przy wytadunku na budowie.

- Wykonawca winien wylaczy¢ i usuna¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktore nie odpowiadaja specyfikacji i
zastapi¢ materiatem wlasciwym.

Materialy stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.

2.3. Skladowanie

Rury mozna sktadowa¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od
kamieni i1 innych materialbw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Rury powinny by¢ skladowane na
przektadkach drewnianych, wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2 warstw. Sposob sktadowania nie moze
powodowa¢ nacisku na rury, powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odrzuci¢. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych
srodkow ostroznosci. Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.
3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robdt, zarOwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

str.34



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak
i poza nim. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé lin metalowych lub tancuchoéw. Nie nalezy zaczepiaé
hakéw o koncoéwki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej §rednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "wewngtrzne". Z uwagi na specyficzne wlasciwosci
nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania: - przewoz rur moze by¢ wykonywany
wylacznie samochodami skrzyniowymi; - wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2 warstw;
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i klindw pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu; - przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po
pochylni; - przy dtugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.
5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja hydrantowa.
5.2. Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajgcego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody wynikte na tym terenie.
5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczgciem robot sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materialow. Zamawiajgcy zapewnia
Wykonawcy dostep do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami og6lnymi.
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robét

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna,
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
- wytyczenie trasy przewodu; - rodzaj rur, ksztaltek i armatury;
- utozenie przewodu;
- szczelnos¢ przewodu;
- armaturg;
- uszczelnienie przejs$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego;
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow;
- badanie wydajnosci wypltywu wody z hydrantow.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
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- Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji hydrantowej nast¢puje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materialow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
- Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z
doktadnosciag do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1cm), badanie utozenia przewodu, badanie polaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
- Badanie szczelnosci instalacji powinno gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut,
podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej
niz 1,0MPa (10bar).
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania roboét
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do: a) dziennika
budowy b) protokotu robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan
Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz
wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez
wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) dziennikow budowy b) protokotdéw odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu
o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowg instalacji hydrantowej jest L0 metr (m) rury, dla kazdego typu i
$rednicy. Jednostka obmiarowa armatury i elementéw wyposazenia jest L0 komplet (kpl.) dla kazdego typu i
zakresu $rednic.
8. ODBIOR ROBOT
Instalacj¢ hydrantowa uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby
wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato si¢ niezgodne =z wymaganiami, wykonanie instalacji
wodociggowe] uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektows. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty
te nie podlegajg zaptacie. Wykonaweca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy;,
¢) protokoty odbioréw czgsciowych,
d) protokoty z dokonanych préb i pomiarow,
e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robét - wedlug odrebnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty bedg optacone wedlug cen jednostkowych okre§lonych
dla poszczeg6lnych rodzajow robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA I NORMY
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami,
tekst jednolity)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie warunkéw
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
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jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki 9
Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 952 1953 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terendow na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pdzn. zm.2)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362) - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt 7, Warszawa 2003 10

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestoSci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglgdnego czasu trwania pozaru

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-poz

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich cze$ci sktadowych PN-87/B-01060
Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia

PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego  zastosowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S-05 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wchodzacej w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa istniejgcej obory
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek jezdziecki i swietlice na dzialce o nr ewid. 222/227
w Ignatkach-Osiedle.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktdre zostang zrealizowane w ramach w/w zadania w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ich kontroli oraz odbioru.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeéci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngetrznego.

Klimatyzacja — proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, majacy na celu utrzymywanie zadanych
warunkoéw klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza, zapewniajacych
dogodne warunki do pracy i funkcjonowania cztowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla
okreslonego procesu.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgséci, majaca na
celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego, bedaca
wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci
wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czgs¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad
pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, skladu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i
predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze wzgledow
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej
jakosci powietrza wewngtrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych
zapachow 1 utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotno$ci wzgledne;j i
innych pochodnych parametrow powietrza zewngtrznego, ktore nalezy przyjmowaé¢ w danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — warto$ci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzgledne;j i
predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktore nalezy przyjmowa¢ — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu §rodkow technicznych, majace na celu zmiang jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci — wykorzystanie ciepta Iub/i wilgoci odpadowego/ej z procesow
technologicznych lub zawartego/ej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i
wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom
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uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Centrala wentylacyjna — zestawienie zespolow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji
uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw
o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali.

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Przewod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny, pozwalajacy
na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

Thumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewod majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik — element lub zesp6t, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Skrzynka rozprezna — element zmniejszajacy predko$é przeptywu powietrza, jednoczes$nie zmieniajacy
ci$nienie dynamiczne na ci$nienie statyczne. Zapewnia rOwnomierny wyplyw powietrza przez nawiewnik.

Otwor wentylacyjny wewnetrzny — otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza migdzy pomieszczeniami.

Otwér wentylacyjny zewngtrzny — otwor wyposazony w obudowe i filtr powietrza o odpowiednim stopniu,
wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeplywu powietrza migdzy
pomieszczeniem a otoczeniem zewngtrznym.

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — przeponowy wymiennik ciepta, wyposazony w wentylator zapewniajacy
przeptyw powietrza wewnetrznego przez urzadzenie. W zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania, przeznaczona
do nagrzewania, chtodzenia i ewentualnie osuszania powietrza. Nastgpuja w niej przemiany fazowe czynnika
grzewczego/chtodniczego (skraplanie, odparowanie).

Rewersyjna pompa ciepta — wysokosprawny wymiennik ciepta wyposazony w sprezarke. Jego zadaniem, w
zaleznosci  od aktualnego zapotrzebowania, jest transport ciepta =za po$rednictwem czynnika
grzewczego/chtodniczego z lub do powietrza uzdatnianego jednostce wewngtrznej klimatyzacji.

Instalacja freonowa rewersyjnej pompy ciepta — przewody laczace jednostki wewnetrzne klimatyzacji z
rewersyjng pompg ciepta.

Zasilanie elektryczne rewersyjnej pompy ciepta — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzeniem.

Izolacja termiczna rur klimatyzacyjnych — warstwa izolacji, ktora otoczone sa przewody, rurarz potgczeniowy
pomiedzy chtodnicg lub jednostka wewnetrzng klimatyzacji a rewersyjna pompa ciepta.

Freon — potocznie okreslenie czynnika chlodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to
R407C lub R410A.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada si¢, co nastgpuje:

e  Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy
poda lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktéw obiektu oraz reperdw, za ktérych ochrong ponosi od-
powiedzialno$¢ Wykonawca.

e Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowg
na warunkach okreslonych w umowie.

e  Obstuga geodezyjna budowy — Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wy-
tyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

e  Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
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tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o§wietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbe¢dne do ochrony robot.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bhp, w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

e Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wyma-
gany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

e QOchrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen zlo-
kalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

e  Wszystkie materiaty, dla ktoérych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jako$ci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
e  Materialy, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych powinny odpowiadaé¢ warunkom stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Projektowe;.
e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.
e Szczelno$é polaczen urzagdzen oraz elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych z przewodami / ru-
rami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow / rur.
e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.
e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
o Urzadzenia i elementy wentylacyjne / klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
e Potaczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) z kanatami wentylacyjnymi wykonane z
wykorzystaniem kr6¢cow elastycznych.
2.2. Czynno$ci zapewniajace jako$¢ materialow
- Nalezy dokona¢ inspekcji jakos$ci przy wytadunku na budowie.
- Wykonawca winien wylaczy¢ i usuna¢ material uszkodzony lub z wadami, ktére nie odpowiadaja specyfikacji i
zastapi¢ materialem wiasciwym.
Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.
2.3. Skladowanie

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pylowych oraz gazow i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wg
instrukeji producenta wyrobow i materiatow.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwosciag odprowadzenia
wod opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy (jedna na drugiej), lecz nie wyzej niz na 2,00 m wysokosci, w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywala na ramce wigzki nizszej. Rury skladowane w stertach umiesci¢ na
réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,10 m i takiej grubosci, aby kielichy
nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadéw: 1,00-2,00 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie. Gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac si¢ na spodzie.
W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz siedem warstw do wysoko$ci maksymalnej 1,50 m. Kielichy rur

str.40



powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej —
warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana utozone w ciggu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonania robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdéw do wbudowania powinny odbywac si¢
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt wentylacyjnych.

Zaleca si¢ dostarczenie elementow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to glownie duzych, ciezkich elementow.

Sktad elementoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,
b) mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatlow i elementow z zaktadu wytworczego,
€) mie¢ urzgdzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow, rur, urzadzenia wentylacyjne kompletuje
si¢ zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w
zaktadzie wytworczym.

Elementy polaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, potaczenia jednego typu i
wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wiazki jednakowych elementow potaczen powinny
by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy polaczen nalezy
przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy polaczen moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi, lecz powinny byé
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzega¢ przepisoOw transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi
[lo$¢ warstw przewoddw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodow i ich dtugosci
oraz masy jednostki.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji
mechanicznej.

5.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy
1 ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym terenie.

5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczgciem robdt sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materialow. Zamawiajacy zapewnia

Wykonawcy dostep do mediow.
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5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami og6Inymi.
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robét
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjnej, filtry, wymienniki
ciepla itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
1.1.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
b) nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpozarowych,
c) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyj-
nych,
d) nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych oraz klap transferowych,
e) okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewaniu oraz ustawienie kierunku wy-
plywu powietrza z nawiewnikow,
f) nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
g) nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
h) przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiardw wykonanych w czasie regulacji wstgpne;j,
i) przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
1.1.2. Procedura prac
Kontrola dzialania central wentylacyjnych
a) kierunek obrotow wentylatorow,
b) regulacja predkos$ci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora,
c) dziatanie wylacznika,
d) wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap ppoz.,
e) kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
f)  dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
g) poprawnos¢ podtaczen medidow do urzadzenia,
h) elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dzialania wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad instalacji wentylacji mechanicznej

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywac do: a) dziennika
budowy b) protokotu robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz
wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez
wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy: a) dziennikdw budowy b) protokotdow odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru rob6t nalezy dokonaé w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

Instalacj¢ wentylacji mechanicznej uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, wykonanie
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instalacji uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowiazany

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie

podlegaja zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeilnieniami w trakcie

wykonywania robot,

b) Dziennik Budowy;,

c¢) protokoty odbioréw czesciowych,

d) protokoty z dokonanych proéb i pomiarow,

e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (atesty i dopuszczenia);

Przedmiar robot - wedtug odrgbnego opracowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym — Wymiary.
2. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

5. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
— Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci.

6. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju koto-
wym do wentylacji ogolne;j.

7. PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodyna-
miczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

8. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci me-
chaniczne.

9. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow.

10. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane pod-
czas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

11. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych - Wy-
magania wytrzymatosciowe.

12. PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki pla-
stycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy.

13. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym.

14. PN-EN 779:2012+AC:1998 — Przeciwpylowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — Okre§lanie para-
metrow filtracyjnych.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).

17. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Ze-
szyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

18. PN-EN 15240:2009 Wentylacja budynkow - Charakterystyka energetyczna budynkow - Wytyczne in-
spekcji systemow klimatyzacji.

19. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. COBRIT INSTAL. Zeszyt nr.10.

s w

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.

Opracowal: Bartosz Sowa
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