Przedmiar robot

Obiekt PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PIETRA BUDYNKU UL. ZAMBROWSKA
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa Kleosin, dz. nr. 76/31, obreb Kleosin, jednostka ewidencyjna Gmina Juchnowiec Ko$cielny
Inwestor GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY

UL. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Biuro kosztorysowe = ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz
ul. Serwisowa 19
15-621 Bialystok

Sporzadzit mgr inz. Piotr Bartoszewicz

Biatystok 24.05.2019

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PIETRA BUDYNKU UL. ZAMBROWSKA
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
Roboty demontazowe
1 Demontaz istniejacych instalacji i urzadzen
kpl 1,000
Rozdzielnice
2 KNNR-W 3 Reczne wykucie wngk w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich
0308/01 otynkowaniem
m3 0,143
3 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang do podioza
0405/03 przez zabetonowanie
Szt. 1,000
4 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowang do podioza
0405/07 przez przykregcenie
Szt. 8,000
WLZ
5 KNNR 5 ‘Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
m 50,000
6 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
1207/12
m 2,000
7 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm
1208/02
m 50,000
8 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - r¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,200
9 KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 300,000
10 KNNR 5 Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/10
szt.zyt 53,000
11 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/07 innym niz betonowe
m 2,000
12 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w istn. TL licznika modutowego 1-faz LCD
0406/01
Szt. 1,000
13 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w istn. TL licznika modutowego 3-faz LCD
0406/01
Szt. 1,000
14 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w istn. TL wylacznika nadpradowego 1P C25A
0406/01
Szt. 1,000
15 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w istn. TL wylacznika nadpradowego 3P C25A
0406/01
Szt. 1,000
Instalacje elektryczne i teletechniczne
16 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
m 1.000,000
17 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm
1208/01
m 1.000,000
18 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 50,000
19 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm
1208/02
m 50,000
20 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - r¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,500
21 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
0101/06
m 50,000
22 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe - YDY 2x1,5mm?2
m 50,000
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23 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe - YDY 3x1,5mm?2
m 400,000
24 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe - YDY 4x1,5mm?2
m 50,000
25 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5mm?2
m 550,000
26 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe - YTKSY 4x2x0,5mm
m 350,000
27 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
Szt. 82,000
28 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01
Szt. 82,000
29 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik 1-biegunowy
0306/02
Szt. 5,000
30 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - acznik zwierny typu
0306/02 ,,dzwonek”
Szt. 8,000
31 KNNR 5 Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/03
Szt. 8,000
32 KNNR 5 Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/04
Szt. 3,000
33 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
0308/02 pojedyncze o obciazalnoéci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 - gniazda podtynkowe
2-biegunowe P44
Szt. 4,000
34 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
0308/03 podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 - gniazda podtynkowe
2-biegunowe podwdjne
Szt. 38,000
35 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
0308/02 pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 - gniazda podtynkowe,
pojedyncze, DATA
Szt. 16,000
36 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw
0301/02 plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
Szt. 3,000
37 KNNR 5 Wentylatory tazienkowe - dostawa instalacje sanitarne
0410/02
Szt. 3,000
38 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - Oprawa Al (zgodnie z opisem na rys.)
0502/03
kpl. 40,000
39 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykr¢cane (zwykle) - Oprawa A2 (zgodnie z opisem na rys.)
0502/03
kpl. 2,000
40 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykr¢cane (zwykle) - Oprawa B1 (zgodnie z opisem na rys.)
0502/03
kpl. 2,000
41 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - Oprawa B2 (zgodnie z opisem na rys.)
0502/02
kpl. 2,000
42 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - Oprawa C1 (zgodnie z opisem na rys.)
0502/04
kpl. 16,000
43 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa o§wietlenia awaryjnego: AWV 1, Praca
0502/04 ciemna, autotest, CNBOP
kpl. 2,000
44 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - Oprawa o§wietlenia awaryjnego: AWV 1, Praca
0502/03 ciemna, autotest, CNBOP
kpl. 2,000
45 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykr¢cane (zwykle) - Oprawa o§wietlenia ewakuacyjnego: EW11,Praca
0502/03 jasna, autotest, CNBOP
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kpl. 1,000
46 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - Oprawa o§wietlenia ewakuacyjnego: EW21,Praca
0502/02 jasna, autotest, CNBOP
kpl. 3,000
47 KNR 5-01 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - Panel krosowy 24xRJ-45, kategorii 6, UTP, 1U
0816/02
szt 1,000
48 KNR K-38 Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda
0102/01 uzytkownika, w okablowaniu strukturalnym
m 450,000
49 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01
Szt. 16,000
50 KNR K-38 Montaz do gotowego podtoza gniazd - Gniazda RJ-45 kat. 6e
0109/02
szt 16,000
51 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
Szt. 16,000
52 KNNR 5 Puszki instalacyjne natynkowe pojedyncze 100x100 mm
0302/01
Szt. 8,000
53 KNNR 5 ‘Wykucie bruzd dla rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 26mm
1207/09
m 450,000
54 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 26mm pod tynkiem w
0102/03 gotowych bruzdach na podtozu betonowym
m 450,000
55 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm
1208/02
m 450,000
56 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - r¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 2,500
Badania i pomiary
57 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 52,000
58 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 1,000
59 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01
Szt. 1,000
60 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/02
Szt. 8,000
61 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05
Szt. 1,000
62 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nast¢pny pomiar)
1304/06
Szt. 51,000
63 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)
1305/01
prob. 27,000
64 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nast¢gpna préba)
1305/02
prob. 27,000
65 | KNNR-W9 Pomiar nat¢Zenia o§wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym
1201/01
punkt 32,000
66 | KNNR-W9 Pomiar nat¢Zenia o§wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny
1201/02 roboczej - pomiar pierwszy
punkt 32,000
67 | KNNR-W9 Pomiar nat¢Zenia o§wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny
1201/03 roboczej - kazdy nastgpny pomiar w pomieszczeniu
punkt 122,000
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