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1.0. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdwienia.
Nazwa inwestycji: Kanalizacja sanitarna z odgal¢zieniami kanalizacyjnymi
dla miejscowosci Ksi¢zyno, Kolonia Ksi¢zyno i Ignatki

Adres inwestycji: Miejscowosci : Ksiezyno, Kolonia Ksi¢zyno i Ignatki
Zamawiajacy: Gmina Juchnowiec KoScielny

ul. Lipowa 10;

16-061 Juchnowiec Koscielny

Prowadzacy inwestycje¢: Referat Inwestycyjno - Komunalny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec KoScielny

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.

Przedmiotem robot jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i odgalezien kanalizacyjnych do posesji prywatnych w
miejscowosciach Ksigzyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki.

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objetych Inwestycja wehodza:

- budowa kanatéw sanitarnych

- budowa odgalezien kanalizacyjnych

- budowa przepompowni sciekow

- budowa rurociagdéw ttocznych $ciekow

- budowa kabli energetycznych nn do zasilania przepompowni sciekow

1.2.3. Zakres irodzaj robot specjalistycznych.
W zakres robot specjalistycznych wchodzi wykonanie przeciskow z rur stalowych o $rednicach i dlugosciach podanych w
dokumentacji projektowe;.

1.2.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

Do prac 1 rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych na trasie kanatow 1 przewodow ttocznych
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego

- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegdnych obiektow Inwestycji

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow

- odbudowa nawierzchni drogowych

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych poszczegolnych zadan i w Dokumentacji Projektowe;.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej 1 sktada si¢ z czterech
odrebnych odcinkéw. Poszczegdlne odcinki kanalizacji sanitarnej obejmuja:

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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- odcinek 1 — zlokalizowany we wsi Ksi¢zyno w ulicy Brukowej i czgéciowo w drodze
prowadzacej z Ksigzyna do Ksigzyna Kolonii
-odcinek 2 — zlokalizowany w Ignatkach w drodze Ksi¢zyno-Koplany
-odcinek 3 — zlokalizowany we wsi Ignatki na terenie osiedla oraz w drodze dojazdowej do osiedla
sktadajacy si¢ z:
- rurociagu tlocznego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do osiedla
- przepompowni $ciekow
- kanatow sanitarnych grawitacyjnych na terenie osiedla w Ignatkach
odcinek 4 — zlokalizowany w drodze na terenie Ksi¢zyna Kolonii

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robdt wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci Inwestycji.
Zakres robdt podano w nizej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektéw wraz z podstawowymi wielko$ciami.

L.P. Rodzaj robot Srednica | Jed- Hos¢
nostka
1 |Kanaly sanitarne odc.1jodc.2|odc.3lodc.4razem
Kanaty sanitarne z rur PVC ,,S” SDR 34 200 mb 281,0{354,0(647,01347,0(1629,0
. szt./ | 3/ | 15/ | - | - | 18/
Przeciski z rur stalowych 323,9*%10 mb |18.5]76.0 94.5
2 Studzienki kanalizacyjne
7 kregow betonowych @ 1200 1200 bet..| szt. | -- -- 1 -- 1
[nspekcyjne z PP lub PE 400(425) | szt. 8 5 12 | 10 | 35
Inspekcyjne z PP lub PE 600 szt. | 11 [ 10 | 17 | 8 46
Inspekcyjne z PP lub PE 1000 szt. 6 6 9 5 26
3 Odwodnienie wykopow
Drenaz z rur drenarskich 113 mb [94,5| -- |15,0(61,0|170,5
[gtofiltry - szt. | -- -- - | -
Czasowe rurociagi odwadniajace PVC 160 mb [40,0| -- -- B333,0[773.0
[lo§¢ godzin pompowania z drenazu - godz. [445| -- | 60 [210| 715
4 |Przylacza kanalizacji sanitarnej
[losé¢ - Szt. 8 5 12 | 9 34
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC ,,S” SDR 34 160 mb [21,5]36,0|74,5(58,5|190,5
Przytacza kanalizacyjne z rur PVC ,,S” SDR 34 200 mb |155] -- |11,5] -- | 27,0
Przeciski z rur stalowych 273*%10 | szt./ | 1/ | 5/ | - | - 6/
mb [13,0]22,0 35
5 [Przepompownia Sciekow
Przepompownia §ciekow - szt. | -- -- 1 - 1
[gtofiltry - szt. | -- - 34| - 34
[los¢ godzin pompowania z iglofiltrow - godz. | -- - 576 - | 576
Czasowe rurociagi odwadniajace 160 mb | -- - 620 -- | 620
Ogrodzenie pompowni z siatki o wysoko$ci 1,5m - mb | -- - [13,3] -- [ 133
6 |Rurociag tloczny
Rurociag ttoczny z rur  PEIO0  SDRI11] 110 mb | - | -- [704,5| -- |704,5
tréjwarstwowych
7 [Kable energetyczne do pompowni Sciekow
Kable energetyczne nn mb -- - 120 --
Obudowa szafki sterowniczej szt. -- -- 1 -- 1
8 [Nawierzchnie drogowe
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni bitumicznej - m? [106,4 551 -- |111,9
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L.P. Rodzaj robot Srednica | Jed- Hos¢
nostka
Rozbiorka i odbudowa chodnikéw z ptytek - m? 2882 -- -- |288,2
chodnikowych
Budowa nawierzchni z kostki brukowej (polbruk- m? - | - 1109| - | 10,9

teren pompowni $ciekow)
9 Wycinka drzew

Wycinka drzew 30- szt. |35 | - | - | 2 | 37
430mm

1.3.0. Zakres dokumentacja projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji
sanitarnej w Ksigzynie, Ksiezynie Kolonii i Ignatkach w Gminie Juchnowiec Koscielny stanowiace zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jako$ci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robot objgtych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. | Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

ST-00-00  |Wymagania ogblne

ST-01-01  [Zaplecze wykonawcy

ST-02-01  |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych

ST-02-03  |Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drdg , chodnikow, ogrodzen i innych obiektow

ST-02-04  |Roboty przygotowawcze — wycinka drzew

ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [do V

ST-04-01  [Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja sanitarna i przytacza kanalizacyjne

ST-04-03  |Wykonanie obiektu liniowego — rurociagi thoczne

ST-05-01  |Wykonanie obiektu kubaturowego — pompownia $cickow

ST-06-01  |Przejicie obiektow liniowych pod drogami i innymi przeszkodami

ST-06-02  [Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

ST-07-01  (Odbudowa nawierzchni drogowych

ST-08-01  |Ukladanie linii kablowych niskiego napigcia

rloR2|Se|c|Roy|v|s|w =

ST-09-01  Ogrodzenie elementow pompowni $ciekow

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegolnych normy panstwowe , instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach
beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowiazujace normy i przepisy , nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa obejmuje teren miejscowosci Ksigzyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki.

W dokumentacji projektowe]j zamieszczono : opisy techniczne i podstawowe rysunki, przedmiary robot oraz specyfikacje
techniczne. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okre§lony w warunkach
przetargu.
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Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢

sprawdzona przez Wykonawcg pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami,

przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow 1 rozwiazan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastgpujaca

dokumentacje:

- opracuje w miar¢ potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy

- zopracuje w miar¢ potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazdow na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram robdt

- szczegotowy program i dokumentacje technologiczna dla robot obejmujaca: wybor materiatow,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania robot, zakres i metodyke
przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie
koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

- dokumenty wyposazenia przepompowni

- instrukcje eksploatacyjne

1.3.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegonych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce czg$¢ kontraktu

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiardw i odczytu ze skali rysunku, wazniejszy jest wymiar opisany.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym
nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbgdne potwierdzone zmiany i
odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione i
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstgpstwa od materiatow okreslonych w dokumentacji nie moga
powodowac pogorszenia warunkoéw eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz
zmniejszenia jej trwalosci eksploatacyjnej
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1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren objety inwestycja potozony jest w gminie Juchnowiec Koscielny we wsi Ksigzyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki.
Na tym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna wolnostojaca oraz jednorodzinna z drobnymi uslugami.
Projektowane kanaly sanitarne zlokalizowana sa w liniach rozgraniczajacych ulic natomiast odgatezienia do
posesji prywatnych w liniach rozgraniczajacych ulic oraz na posesjach prywatnych, okoto 2m poza linig pasa
drogowego.
Uzytkownikami ulic sa:
Poszczegolne ulice stanowia nastgpujace wtasnosci:
- odcinek 1 - dziatka NR 518 obr. 22 potozona w Ksi¢zynie-Powiatowy Zarzad Drog
dziatka NR 75 obr. 23 potozona w Ksigzynie Kolonii - droga gminna
- odcinek 2 - dziatka NR 264/2 obr 12 potozona w Ignatkach - droga Powiatowa
dziatka NR 255 obr. 12 potozona w Ignatkach - droga gminna
- odcinek 3 - dziatki NR 201/9, 201/31, 202/2, 202/15, 265/2 obr. 12 potozone w Ignatkach-droga
gminna
- odcinek 4 - dziatka NR 75 obr. 23 potozone w Ksigzynie Kolonii-droga gminna
- odgalezienia kanalizacji sanitarnej — dziatki na ktorych zlokalizowano odgal¢zienia kanalizacji
sanitarnej poza liniami rozgraniczajacymi ulic stanowia wtasnos¢ osob prywatnych

Od poszczegolnych uzytkownikow ulic uzyskano zgody na lokalizacj¢ kanatow w pasie drogowym.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie ulic: gruntowe, bitumiczne , z
betonowych ptyt chodnikowych oraz z kostki brukowe;j.

W przypadku zmiany nawierzchni drogowej w stosunku do przyjetej Wykonawca w kosztach
inwestycji winien uwzgledni¢ niezbedne koszty odbudowy nawierzchni.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie ulic: kanalizacja sanitarna, wodociagi,
kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne réznego napigcia, napowietrzne linie energetyczne komunalno-
o$wietleniowe.

W zwiazku z lokalizacja kanatow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac si¢ bedzie przy
wystgpujacym ruchu pojazdow i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspolrzedne reperéw, wspohzedne
punktow gléwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera 1 wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potizebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robdt zobowiazany jest
do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U.
Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrizega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowana organizacja ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drég 1
przedstawi Inzynierowi.
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1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji 1 ochrony
placu budowy 1uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych

-utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw

- uzgodnienia z Zarzadem drdg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do
budynkow w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg
na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem

oraz przez , w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wilaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot i odcinkow. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest on
wiaczony w ceng kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamdéwienia wg. Wspolnego Stownika Zamowien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Stownikiem Zaméwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

1.0. DZIAL ROBOT— 450000007 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa robot - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot - 45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2. grupa robot - 452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodnej
klasa robot - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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kategoria robot - 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie wodociagoéw i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow

kategoria robot - 45231200-7- Roboty budowlane w zakresie rurociagéow naftowych i gazociagow

kategoria robot - 45232423-3- Przepompownie Sciekow

kategoria robot - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria robot - 45232310-8- Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych

kategoria robot - 45233222-1- Roboty w zakresie chodnikow

kategoria robot - 45233223-8- Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore shuzy¢ maja
ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od
tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla
danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie wydana
przez upowazniona do tego jednostke
- certyfikat zgodnosci — dzialanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace , ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ushuga sa zgodne z okreslona norma lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty
- deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna
- dlugos¢ kolektora — odleglo$¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych
skladajaca si¢ z :projektu budowlanego, projektdow wykonawczych , przedmiaru rob6t 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniklymi w
trakcie realizacji inwestycji
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze niami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- droga tymczasowa (montaZzowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obshugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia
- hydrant podziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych rozdzielczych stuzace do celow
przeciwpozarowych lub plukania sieci
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
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- Inzynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie 1 uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilo$ci robot oraz bioraca udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

- jezdnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) shizacy do $ciekow sanitarnych (bytowych)

- kanatl — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

-kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekow

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwodch) i
doprowadzenia ich do kolektora gléwnego

- kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow bocznych oraz zbiorczych i1 odprowadzenia ich do
oczyszczalni lub odbiomika

- kolektor grawitacyjny — kanal przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow

- kolektor nieprzelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m

- kolektor przelazowy — kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m

- kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

- ksztaltki — wszelkie Iaczniki shuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, podiaczen kanatow i przewodow
wodociagowych

- Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania
przez Wykonawceg obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow .
Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwiazanych z oceng jakosci i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot

- magistralne przewody wodociagowe — przewody wodociagowe stuzace do przesyhu wody pitnej na znaczne odleglosci

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

- nawiertka — urzadzenie shuzace do podiaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego bez
koniecznosci wylaczania tego przewodu z eksploatacji

- nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementow inwestycji

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania tych organizacji
- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy

- obmiar robo6t — pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem
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- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji

nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- ogrodzenie — uktad stupkow, siatek, furtek 1 bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob
nieupowaznionych

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i $Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza

- podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- pompownia sieciowa — obickt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami 1 urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania Sciekow lub wody z poziomu nizszego na wyzszy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- przecisk ( przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przewodu ci$nieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej

- przedmiar robét (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoscei ich wykonania

- przejecie czesci robot (odbior czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, a takze
dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze
odbiodr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osdéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
Inwestora, ale nie pehniaca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny shizacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z

powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,
kolej rurociag itp.

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dtugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu po tamanej trasie

- przewody wodociagowe rozdzielcze — zewngtrzna sie¢ cisnieniowa wody pitnej sluzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow

- przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanal przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia
zewnetrzng

- przylacze wodociggowe — zewnetizne przewody cisnieniowe zaopatrujace w wodg pitng pojedyncze gospodarstwo
domowe

- rejestr obmiaréw — oznacza ksiazke obmiard6w prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia
ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadnia budowlanego
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- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci 1
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot
- ré6w — urzadzenie shuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych
- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa
- rura ostonowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego
umieszczony jest przewdd instalacyjny
- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewod rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkoda
- rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami shuzacy do
odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni sciekdw lub innego odbiormika
- skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia
- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow
- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci, w ktorej Scieki
padowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy
- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanal odplywowy
- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie , na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
- studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu
- szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zej$cia obshugi do komory
roboczej
- Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych
- wodociag — przewdd stanowiacy calos¢ techniczno —uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej
- Wspolny Slownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych.
- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu
wody lub $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy
- wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa
- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukeyijna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.
- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie udzielonym pelnomocnictwem
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- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewngtizna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni

- zasuwa — urzadzenie shuizace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na
sieciach

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza by¢ w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz
ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawcg przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialdw majacych kontakt z woda do picia,
inne prawnie okre$lone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma
rowniez sprzet skonstruowany wedhug innych standardow migdzynarodowych i spelniajacy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia
dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzgtu nie zwalnia Wykonawcey z jego zobowiazan
wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach

2.1.2. Zrodla uzyskania materialéw.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skladania oferty Wykonawca poda nazwe
producentdéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia.

Lista materialow, elementéw wyposazenia, sprzgtu i urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowej i dotyczy pompowni §ciekow.

Do oferty przy kazdej pozycji pompowni $ciekow nalezy dotaczy¢ zestawienie czgSci zamiennych i ich cen
zalecanych do zakupu przez producenta na okres prob uruchomieniowych oraz dwoch pierwszych lat
eksploatacji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamoéwienia materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materiatéw i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskac¢
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamoéwien w jakikolwiek firmie bez
weczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatow do robot.
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Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robot skladowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.14. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialow w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwomie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane Iub
instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okresSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych tub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore w
opinii Inzyniera sa nieodpowiedniej jakos$ci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z
innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materialow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zozone w migjscu
wskazanym przez Inzyniera. Jeshi Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzetu i materialow byla zharmonizowana z postgpem rob6t i zamowienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu 1 materialdw beda odpowiedzialni przed
wykonawca , aich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji
robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.
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4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materiatdw/sprzgtu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatlow na terenie budowy nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawceg z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych , projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostana przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodno$ci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej ub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu popemionego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Cechy materialow i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegolow
projektow 1 Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
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5.2. Roboty rozbiorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

W zakres robot rozbiorkowych wchodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopow pod
realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego robot i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany
sprzet 1 zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja ruchu
na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robdét.

W miarg potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia
terminowego wykonania inwestycji objgtej kontraktem opracuje projekt organizacji robot uwzgledniajacy
terminy wykonania poszczegolnych robot i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego
wspotprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,
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- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow

sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,
b)czedé szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 11ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych

elementow robot,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt 1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;i.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagaé
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materialow i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z podzniejszymi
Zmianami)
Materialy, instalacje i, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisdéw, o ile szczegbtowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z
trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:
- z kryteriami technicznymi —w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- zwlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu
-z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,

ktorego wilasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) roznia sig istotnie od wlasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobdw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty)

okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych

ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak

Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia

przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)
- certyfikacji zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat

Zgodnosci z Aprobata Techniczng
- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje

Zgodnosci z Aprobata Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji

Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobow okresla : Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ.
U.nr 113 21998 r poz. 637)
Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreSlonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewngtrznych 1 Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Normy przywolane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 1) z pdZzniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnoSci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych

ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi oznaczenia Znakiem Bezpieczenstwa

oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000.

Poz.53.)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyroboéw wytwarzanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej

(DZ.U.nr 11321998 1 poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska 1
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z2000r)

Rozporzadzenie Ministar Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréow.

Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodno$ci wymiarow nastapi wg. obowiazujacych norm, a szczegdnoscei

PN-1SO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- ISO - 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci

wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- ISO - 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-ISO —3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

PN- ISO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-ISO-7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.

Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladac, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w

nastepujacych granicach:
- temperatura - od -30do +35°C
- wilgotnos¢ - 0d0do 95%

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece 1 zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zroda ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$é
materialtow 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialdw 1 robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlona w powyzszym punkcie i ktore spehiaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy,
wyposazenie, sprzgt 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisdéw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
nomy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramédw robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementdw robot,
«przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi 1 polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt, przejecia
czes$ci robdt 1 przejgcia robdt i odcinkow
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
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6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg. wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do
wszystkich dokumentow budowy

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.
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Dlugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe
dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?*] jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m*] nasypu oznacza grunt mierzony po
zageszezeniu. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te ub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty
za dany miesiac chyba ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robdt lub przejeciem robot i odcinkéw, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,
ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejecie robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych

- przejecie czgsel robot

- przejecie robot 1 odeinkow

- przejecie koncowe robot

- przejecie robot po okresie rekojmi

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne

- wystawienia Swiadectwa Wykonania

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Przejecia robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegolnych instalacji w potaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”

8.4. Przejecie cze$ci robot
Przejecie czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Przejecie czgsci robdt dokonuje si¢ wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czgsci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czgsci
wybudowanej sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $cickow bez oczekiwania na zakonczenie
calego odcinka. Przyjmuje sig, ze do przejecia czesci robot zglaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci:
- dtugosci nie krotszej niz dlugos¢ ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi
odcinkami tych sieci.
- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie)
- pokrywy wilazow do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzgdnych powierzchni
chodnikow 1 jezdni
- bez wykonanych chodnikow i jezdni

8.5. Przejgcie Robot i Odcinkow

Przejeciu robét i odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegolne odeinki robot. Przejecie robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do przejgcia robot i odcinkow bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odeinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie  1obot i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupetiajacych lub robot wykonczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera , ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.

Rozruchowi technologicznemu podlegaja zrealizowane pompownie $ciekow. Rozruch technologiczny pompowni $ciekow
winien by¢ przeprowadzony przez serwis producenta pompowni, w terminie umozliwiajacym przejecie do eksploatacji
wykonanych robot.

8.7. Przejecie koncowe Robét.

Przejecie koncowe Robot przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Przejecia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejgcia robdt budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usunigcia przez Wykonawceg”
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W czasie przejgcia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i prob przewoddw, instalacji 1 urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupelniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalic nowy termin koncowego przejecia robot.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robét po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje ,,przejgcie robot po okresie

regkojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robo6t budowlanych

- protokotu koncowego przejecia obiektu

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli
byty zgloszone wady)

- dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usunig¢cia tych wad

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia

8.9. Przejgcie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejgcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rgkojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny  jest za prowadzenie  ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory

uzyskano pozwolenie na budowe¢ wchodza miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony

- protokoly odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoty odbioru czgsciowych i koncowych

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi
potrzeba i Projektanta

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i urzadzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub
dokumentow, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.11. Dokumenty do przejecia Robot i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejgcia robdt 1 odcinkow jest protokot przejecia robodt 1 odcinkéw sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robot 1 odcinkow Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych
korzystat Wykonawca

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehiajace tub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1 pomiardw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

- instrukcje eksploatacyjne

- protokoty odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i
protokoéty z montazu licznikéw energii elektrycznej na pompowniach Sciekow

- opini¢ Konserwatora Zabytkow w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu na budowg

W przypadku, gdy wg Inzyniera , roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

przejecia , Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot 1 odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
przejeciu robot i odeinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejecie Robot i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawee w
danej pozycji przedmiaru.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



30
KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY WE WSI KSIEZYNO, KOLONIA
KSIEZYNO I IGNATKI- ETAP 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Sposodb rozliczenia poszczegolnych robot zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaplaty czgSciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w
Kontrakcie lub inna forma Ustalona w Kontrakcie. Do kosztow wykonania robot moga by¢ takze doliczone koszty
dostarczenia kompletnych pompowni $ciekow (zbiornikdéw z pompami)
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Wykonawca w swoich kosztach uwzgledni koszt umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym, oraz za zajecie pasa
drogowego na czas robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektow organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajgcie pasa drogowego

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw / przejazddw i1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe; jest:
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” w Bialymstoku.
Adres : ulica Sobieskiego 12
15-014 Bialystok
Tel/ fax. - (085) 675 3593
Skrytka pocztowa 247
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.

Calo$¢ inwestycji objgta dokumentacja projektowa zostala podzielona na 22 zadania. W niniejszej
Specyfikacji Technicznej podano wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do caloSci inwestycji.
Wykazy dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do poszczegélnych zadan podano w Specyfikacjach

Technicznych okreslajacych zakres robdt tych zadan.

Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do calosci inwestycji.

Ip Nazwa dokumentacji

1 |Kanalizacja sanitarna we wsi Ksiezyno, Kolonia Ksiezyno i Ignatki —II etap — projekt budowlany

2 |Kanalizacja sanitarna we wsi Ksi¢zyno, Kolonia Ksi¢zyno i Ignatki — II etap — projekt budowlano-
- wykonawczy

3 |Kanalizacja sanitarna we wsi Ksigzyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki — inwentaryzacja zieleni

4 |Sieci i instalacje elektryczne przepompowni $ciekéw — projekt budowlany z przedmiarem

5 |Dokumentacja techniczna wiercen oraz polowych badan gruntu na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej we w si Ksiezyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki

6 | Kanalizacja sanitara we wsi Ksigzyno, Kolonia Ksigzyno i Ignatki — Il etap - Specyfikacje techniczne
wykonania

7 |Kanalizacja sanitara we wsi Ksigzyno, Kolonia Ksi¢zyno i Ignatki — Il etap -Przedmiar robdt

8  |Kanalizacja sanitarna we wsi Ksigzyno, Kolonia Ksi¢zyno i Ignatki — Il etap -Kosztorys inwestorski

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.

Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona

w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Specyfikacje Techniczne odnoszace si¢ do catosci inwestycji zamieszczono w nizej podanej tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych:

Poz. | Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  Wymagania ogélne
2 ST-01-01  [Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-03  Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementow drog , chodnikéw, ogrodzen i innych obiektow
5 ST-02-04  |Roboty przygotowawcze — wycinka drzew
6 ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
7 ST-04-01  |Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja sanitarna i przylacza kanalizacyjne
8 ST-04-03  |Wykonanie obiektu liniowego — rurociagi thoczne
9 ST-05-01  |Wykonanie obiektu kubaturowego — pompownia $ciekow
10 ST-06-01  |Przejscie obiektdw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami
11 ST-06-02  [Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
12 ST-07-01  (Odbudowa nawierzchni drogowych
13 ST-08-01  |Ukladanie linii kablowych niskiego napiecia
14 ST-09-01  Ogrodzenie elementdw pompowni Sciekow

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest:
Projektant wiodacy — mgr inz. — Zygmunt Klepacki
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10.2. Normy i akty prawne.
1.- Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126) z pdzniejszymi
Zmianami

2.- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4.— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

poZniejszymi zmianami)
5.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

7.- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pozniejszymi zmianami

8.- Ustawa o systemie zgodnosSci oraz o zmianie niektérych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9.- Rozporzadzenie Rady Ministréow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak

Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez  producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)

11.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

12.- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U.Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 srodowiska 1
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie

uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz. U. poz. 58 z2000r)

15.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

AUTOR
mgr inz. Zygmunt Klepacki
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