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ROBOTY W ZAKRESIE: 

SIECI I PRZYŁĄCZY SANITARNYCH – CPV 45230000-8 

 

S.1.00.00. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT INSTALACYJNYCH 

S.1.1.00. WSTĘP 

S.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznych (ST) 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem sieci i przyłączy sanitarnych związanych z budową 

budynku Urzędu Gminy i odwodnieniem fragmentu ulicy Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym na działkach o 

nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2, w obrębie Juchnowiec Kościelny. 

 

S.1.1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania sieci i przyłączy sanitarnych związanych z budową 

budynku Urzędu Gminy i odwodnieniem fragmentu ulicy Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym stanowią zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one 

podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.  
 

*SST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 

wykonawstwa robót. 

 

S.1.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 S.1.00.00 – warunki ogólne, 

 S.2.00.00 – sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 S.3.00.00 – wodociąg, 

 S.4.00.00 – roboty odwodnieniowe. 

 

S.1.1.4. Definicje i pojęcia 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

 aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

 certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

 deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

 dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem; 

 Inżynier – funkcja Inspektora Nadzoru mieści w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta; 

 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

 Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
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służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru; 

 materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

 polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem Budowy; 

 projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

 kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wód 

 przyłącze kanalizacyjne; przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej z 

siecią kanalizacji zewnętrznej; 

 kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych; 

 przyłącze – przewód kanalizacji deszczowej łączący sieć kanalizacji deszczowej z wewnętrzną 

instalacją obiektu;  

 kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych; 

 kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenie ich do odbiornika; 

 kanał nie przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m; 

 kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m; 

 rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót; 

 studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

 studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

 studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

 Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód pionowy 

umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii wód, spływający z wyżej położonego kanału dopływowego 

do niżej położonego kanału odpływowego. 

 studzienka włazowa – studzienki kanalizacyjne umożliwiające wejście i wyjście z kanału ściekowego 

w celu dokonania czynności eksploatacyjnych; 

 właz kanałowy –element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 

 kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków; 

 spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą ścianą komory roboczej; 

 pierścień odciążający – element studni służący do przejmowania obciążeń dynamicznych; 

 studzienka ściekowa – studzienka osadnikowa, na której zlokalizowany jest wpust deszczowy -

urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających z utwardzonych powierzchni terenu z ich 

podczyszczeniem z osadów; 

 wpust ściekowy (deszczowy) – urządzenie do odbioru wód opadowych spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu posadowione na studzience ściekowej; 

 wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę; 

 przyłącze wodociągowe – przewód wodociągowy łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

obiektu zasilanego w wodę;  

 uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej; 

 zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu; 
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 hydranty ppoż. – służą do celów eksploatacyjnych oraz do czerpania wody z rurociągów w przypadku 

pożaru; 

 połączenia elektrooporowe – połączenia między rura lub kształtką z bosym końcem; kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, 

powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką; 

 

S.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

S.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

ST. 

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

 

S.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

S.1.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

S.1.1.5.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 

uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone 

wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne 

– również potwierdzane przez autora projektu. 

c) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
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i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

d) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 

S.1.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę. 

 

S.1.1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

S.1.1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

S.1.1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

 

S.1.1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

S.1.1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

S.1.1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

S.1.1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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S.1.1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

S.1.2.00. MATERIAŁY 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinien być:  

 oznakowany CE, co oznacz, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszar Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, lub 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

 
S.1.2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

1) Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, 

a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane 

przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 25.10.2004 – M.P. 2004 nr 50 poz. 858). 

2) Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury należy na budowie składować na 

oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych 

stosach. 

3) Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, 

zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym 

powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed promieniami 

słonecznymi i opadami. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta 

na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur 

z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez producenta. 

4) Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem 

armatury należy sprawdzić, czy: 

a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 

wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą 

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione 

c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 

położenie 

d) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia 

e) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

5) Uszczelki, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

6) Materiały izolacyjne – wymagania 

a) Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być: 

 odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich właściwości 

użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego, 
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 wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia statyczne i 

dynamiczne, 

 chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany, 

 odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, 

 nietoksyczne. 

b) Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz 

budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i 

szybko rozprzestrzeniające ogień. 

c) Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i urządzeń 

stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo). 

d) Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i warunki 

stosowania danego materiału. 

e) Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta. 

7) Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobów z porowatych tworzyw sztucznych 

powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania. 

8) Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i 

suchych. 

9) Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest sprawdzić cechy 

zewnętrzne dostarczonych materiałów. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych 

losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny 

czyste i nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych. 

 
S.1.2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 
S.1.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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S.1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 

miejscu legalnego składowania. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
S.1.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
S.1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

S.1.3.00. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 

 

S.1.4.00. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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S.1.5.00. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

 

S.1.6.00. KONTROLA JAKOŚCI 

S.1.6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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S.1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 

S.1.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

S.1.6.4. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez 

wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora. 

 

S.1.6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 

S.1.6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub 

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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S.1.6.7. Dokumenty budowy 

S.1.6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant w 

porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 

 

S.1.6.7.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

S.1.6.7.3. Deklaracje zgodności 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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S.1.6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

S.1.6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

S.1.7.00. OBMIAR ROBÓT 

S.1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

 

S.1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone 

w m2. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

 

S.1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
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S.1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

S.1.8.00. ODBIÓR ROBÓT 

S.1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

S.1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

S.1.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1) W przypadku robót. tzw. "zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale 

nieprzełazowym), które muszą być wykonane przed zakończeniem całości urządzenia należy 

przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu 

właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi 

wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST. 

2) Na żądanie Inspektora Nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 

armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w 

przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 

3 % połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia 

decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót 

(elementów). 
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S.1.8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

1.8.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

S.1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

 protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie, 

 instrukcje obsługi, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 inne dokumenty zgodnie z umową i ustawą Prawo Budowlane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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S.1.8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

S.1.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

S.1.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
S.1.9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu – koszty wykonawcy 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

S.1.10.00. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz norm, normatywów i wytycznych: 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne- Zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym 
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PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i 

nad ziemią - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: 

Wymagania ogólne  

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane.  Badania próbek gruntu.  

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowyh. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności. 

PN-EN 124:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i 

ocena zgodności  

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu-

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu.  

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu.  

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-C-96177:1958  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco.  

PN-B-01802:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  

PN-B-04615:1990  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw-Część 1: Analiza chemiczna 

PN-EN 547-1+A1:2010  Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1: Zasady          

określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do 

maszyny. 

PN-EN 10088-1:2014-12   Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję. 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Polietylen (PE). 

Cześć 2: Rury 

PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
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BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-H-02650:1989  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-EN ISO 6708:1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 

PN-EN 13789:2010   Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne.                               

PN-EN 12570:2002  Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu 

napędowego. 

PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa. Długość zabudowy armatury metalowej prostej i 

kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i 

klasy 

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r. 

 Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociągowych -COBRIT INSTAL, 2001r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych, 

 Aprobaty techniczne, 

 Atesty higieniczne, 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 1994 nr 89 poz. 414 

 Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566 

  



25 

 

S.2.00.00. SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

S.2.1.00. WSTĘP 

S.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

związanych z budową budynku Urzędu Gminy oraz z odwodnieniem fragmentu ulicy Jaśminowej w Juchnowcu 

Kościelnym na działkach o nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2, w obrębie Juchnowiec Kościelny. 

 

S.2.1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej  

przy budowie budynku Urzędu Gminy oraz odwodnieniem fragmentu ulicy Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym  

stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. 

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.  

 

S.2.2.00. MATERIAŁY 

S.2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg ST-1.2.00 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

ST. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 

przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko 

jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

 

S.2.2.2. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - łączone na kielichy z uszczelką gumową, muszą posiadać 

aprobaty techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje. 

Kształtki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjętymi rurami 

kanalizacyjnymi z PVC-U, muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje. 

 

S.2.2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 

1917:2004. 

Studzienki rewizyjne wykonać z prefabrykowanych kręgów z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o 

nasiąkliwości do 6%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności min. W6 o średnicy Dn=1.0m. Podstawę 

studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetą oraz otworami do rur wykonane w jednym procesie 

technologicznym w zakładzie betoniarskim. Przejścia szczelne przez ściany studzienek wykonać w postaci 

uszczelki zintegrowanej. Zwieńczenie studni stanowi płyta nastudzienna i pierścień odciążający wykonane  z 

betonu ( PnN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierścieniami odciążającymi wykonać podbudowę 

betonową C12/15 gr. 20cm, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej taśmą izolacyjną przyścienną. 

Połączenia poszczególnych kręgów w studzienkach uszczelniane za pomocą gumowych uszczelek. Studzienkę 

przykryć włazem żeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124 o średnicy otworu 

włazowego 600 mm. Włazy studni regulować do rzędnych nawierzchni za pomocą uszczelnionych pierścieni 
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regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienki wyposażyć w stopnie złazowe i wykonać 

zgodnie z SWW-0614-499-1.  Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zagruntować 2 – krotnie „Abizolem 

R” i następnie pokryć „Abizolem P” lub opcjonalnie zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatów.  

 Beton hydrotechniczny - Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-

62/6738-93. 

 Beton zwykły - Beton zwykły służy do wykonania dna obudowy studni powinien odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12 

 Zaprawy budowlane zwykłe - Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. 

 Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 

 Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 

 Kruszywo mineralne - Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 

normy PN-EN 12620+A1:2010 

 Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

197-1:2012 

 Cement hutniczy 25 lub 35 - Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normyPN-EN 197-

1:2012 

 Kręgi żelbetowe - Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08 

 Włazy kanałowe - Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-124:2015-07 w klasach D400. 

 Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe - wg KB4.-4.12.8. - Płyty pokrywowe powinny odpowiadać 

wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.  

 Stopnie żeliwne - Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN13101:2005 

 Przejścia przez ściany - Wszystkie przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne typu tulejowego 

z uszczelką gumową lub uszczelki gumowe klinowe LKS do połączeń kręgów betonowych i rur PP. 

 

S.2.2.4. Wpusty deszczowe 

Zastosować studzienki deszczowe z kręgów betonowych o średnicy 0,5m z osadnikiem o wysokości 1,0m, 

z pierścieniem odciążającym i wpustem ulicznym kołnierzowym z rusztem uchylnym, przykręcanym (klasa 

obciążenia - D400). 

 

S.2.2.5. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004 
 

S.2.2.6. Materiały izolacyjne i uszczelniające 

 Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur 

przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02. 

 Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 

 Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177. 

 Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych. 

 Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na 

podłożu z izoplastu materiałów. 

 

S.2.2.7. Składowanie materiałów na placu budowy 

Rury 

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o wysokości nie przekraczającej 1.5m. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać + 30°C. W przypadku poziomego składowania 

rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do 

podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. Zaleca się 

składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem, w 

opakowaniach fabrycznych. 
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Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 

m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Przy 

pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 

Elementy studzienek 

Studzienki kanalizacyjne oraz kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach 

fabrycznych. 

Włazy należy składować w pozycji wbudowania. Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od 

substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 

wysokości maksimum 1,5 m. 

Kruszywo, cement i materiały izolacyjne 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiały izolacyjne, 

uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 

 

S.2.2.8. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 

i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora. 

 

S.2.3.00. SPRZĘT 

S.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.03.00. 

 

S.2.3.2. Sprzęt do wykonywania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów, 
 samochody samowyładowcze, 
 narzędzia i elektronarzędzia ręczne 
 inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania. 
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S.2.4.00. TRANSPORT 

S.2.4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:  

 samochód skrzyniowy, 

 przyczepa dłużycowa, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy. 

 

S.2.4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze środków transportu określonych przez producenta urządzenia. 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 

środkach transportu. 

Transport rur kanałowych 

Rury i kształtki mogą być przewożone wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze powietrza w przedziale od 

+5°C do +30°C. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur z PVC-U w 

temperaturze bliskiej 0°C i niższych ze względu na kruchość materiału w tych temperaturach. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 

transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać 

materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z 

drewna, gumy i innych materiałów. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 

po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

S.2.5.00. WYKONANIE ROBÓT 

S.2.5.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji 

deszczowej. 

 

S.2.5.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna: 

 Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie służby geodezyjne wykonawcy. 

 Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów. 

 Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 Wszystkie nawierzchnie rozebrane podczas robót należy odbudować zgodnie z ich stanem przed 

wykonaniem robót. 

 

S.2.5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać mechanicznie o ścianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami 

norm PN-B-10736 oraz dokumentacją. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wymaganym w 

Dokumentacji Projektowej. Ostatnie l0 cm głębokości wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrać 

ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać 

umocnienie ścian wykopów. Do umocnień stosować pale szalunkowe „wypraski”, ewentualnie „szalunek 

skrzynkowy” z atestami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z (do) wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0m. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

 

S.2.5.4. Podsypka 

Pod kanały należy wykonać podsypkę z piasku, pospółki lub ze żwiru grubości 10 cm z podbiciem pachwin. 

Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych należy 

wykonać w dnie wykopu podsypkę filtracyjną ze żwiru lub tłucznia.  

Wodę ze studzienek zbiorczych odpompować poza obszar robót. 

 

S.2.5.5. Roboty montażowe 

 technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją 

projektową 

 budowę kanału należy prowadzić od odbiornika 

 po przygotowaniu wykopu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur  
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 przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 

pionowej. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, 

a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym 

 należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur  

 

S.2.5.5.1. Układanie rur 

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu 

nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji. Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą 

trójnogów z wielokrążkiem wyposażonych w zawiesia z lin konopnych. Przy układaniu rur należy posługiwać się 

celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się 

dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, centrycznie 

z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy 

rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w 

wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z dobrze ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne 

jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. W miejscach kolizji z 

kanalizacją telekomunikacyjną rury należy obetonować do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. 

Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć 

końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy 

wykonać piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 

średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę pachwin, specjalnie produkowanych złączek. 

 

S.2.5.5.2. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe 

Studzienki należy wykonać z prefabrykowanych kręgów z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o 

nasiąkliwości do 6%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności min. W6 o średnicy Dn=1.0m. Podstawę 

studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetą oraz otworami do rur wykonane w jednym procesie 

technologicznym w zakładzie betoniarskim. Przejścia szczelne przez ściany studzienek wykonać w postaci 

uszczelki zintegrowanej. Zwieńczenie studni stanowi płyta nastudzienna i pierścień odciążający wykonane  z 

betonu ( PnN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierścieniami odciążającymi wykonać podbudowę 

betonową C12/15 gr. 20cm, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej taśmą izolacyjną przyścienną. 

Połączenia poszczególnych kręgów w studzienkach uszczelniane za pomocą gumowych uszczelek. Studzienkę 

przykryć włazem żeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124 o średnicy otworu 

włazowego 600 mm. Włazy studni regulować do rzędnych nawierzchni za pomocą uszczelnionych pierścieni 

regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienki wyposażyć w stopnie złazowe i wykonać 

zgodnie z SWW-0614-499-1.  Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zagruntować 2 – krotnie „Abizolem 

R” i następnie pokryć „Abizolem P”. Zabezpieczenia dokonać przy temperaturze nie niższej niż +5oC i wilgotności 

nie większej niż 80%. 

Na połączeniach kanałów ze studniami należy stosować przejścia szczelne typu tulejowego z uszczelką 

gumową lub uszczelki gumowe klinowe LKS do połączeń kręgów betonowych i rur PVC.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach powinien być wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem. 

 

S.2.5.5.3. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny 

być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku 

jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek 

wynika z rozwiązania drogowego. Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy 

krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0m od zakończenia łuku krawężnika. Przy umieszczeniu kratek 

ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy 

ścieralnej. 

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, 

studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
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S.2.5.6. Izolacje 

Studzienki betonowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją. 

Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej 

dodatkowo wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową (2 x lepik), posiadającą aprobatę techniczną, 

wydaną przez upoważnioną jednostkę.  

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg 

PN-C-96177. 
 

S.2.5.7. Zabezpieczeni istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Istniejące uzbrojenie podziemne na czas robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć przez 

podwieszenie z zachowaniem przepisów BHP na warunkach zainteresowanych użytkowników (właścicieli) 

uzbrojenia podziemnego.  

W przypadku wystąpienia konieczności zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych i energetycznych 

osłonami rurowymi na kablach tych należy założyć osłony rurowe dla kabli z dwudzielnych rur z HDPE typu Arot 

o odpowiedniej średnicy. Głębokość ułożenia osłon rurowych w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do 

zewnętrznej powierzchni osłon rurowych na kablach istniejących powinna zostać dostosowana do głębokości 

ułożenia kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione materiałami uniemożliwiającymi 

przedostawanie się do ich wnętrza wody i zapobiegającymi przed ich zamuleniem. 

Układanie osłon rurowych powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu kabli. Zabezpieczenie kabli osłonami rurowymi należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm i przepisów. 

 

S.2.5.8. Przewiert 

Przejście projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku d2-d3 (na długości około 7,5m pod ul. 

Jaśminową) oraz dist-d1 (na długości około 25,0m – pod wjazdem w ulice osiedlową) wykonać metodą przewiertu. 

W związku z tym należy wykonać komorę roboczą poza pasem drogi, zabezpieczoną szczelnym szalunkiem. 

Ścianę tylną przewiertu powinien stanowić grunt rodzimy. Dokładnie ustawić urządzenie przewiertowe w 

komorze zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Rurę przeciskową stalową zastosować o średnicy 

406,4x8,8. Na rurę przewodową nałożyć płozy ślizgowe o wysokości 28mm i przeciągnąć przez rurę przeciskową. 

Odległość między płozami 1,3m (odcinek dist-d1), 1,03 (odcinek d2-d3) i dodatkowo 0,15m od początku i od 

końca rury przeciskowej. Rurę osłonową przeciskową należy zakończyć przed studnią. Na końcu rury 

przeciskowej założyć manszetę w celu zabezpieczenia przestrzeni między rurą przewodową a osłonową. 

 

S.2.5.9. Zasyp wykopu 

Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i 

wykonaniu obsypki kanału można przystąpić do zasypania wykopu. 

 Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca 

przykrycie. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. 

Wypełnienie i zasypanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony 

bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Zasypywanie rur 

w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3-1,0m 

nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny 

ciężar roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). Średnie lub ciężkie 

urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszczenie gruntu nad 

rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne.  

Do zasypu należy używać gruntów sypkich niezawierających kamieni, torfu, gliny i pozostałości 

materiałów budowlanych.  Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji. 

Studzienki i inne obiekty na sieci należy obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem. 
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 Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 

Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce legalnego składowania. 

 

S.2.6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 

 
S.2.6.1. Kontrola, pomiary i badania 

1) Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu określenie stanu 

terenu: 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
2) Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

S.2.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 

wynosić mniej określono w projekcie, 

  
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S.2.7.00. OBMIAR ROBÓT 

S.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 1.7.00 

 

S.2.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej są: 

 1 m kanału każdej średnicy i rodzaju, 

 1 szt. studzienek każdego rodzaju i każdej średnicy, 

 1 szt. włazów kanałowych klasy B-125 lub D-400,  

 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych, 

 1 m3 wykopu. 

 

S.2.8.00. ODBIÓR ROBÓT  

S.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.8.00 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

S.2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 

 wykonane studzienki kanalizacyjne, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 aktualną Dokumentację Projektową powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z dokonanych pomiarów, 

 protokół odbioru robót. 

 

S.2.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

S.2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące postawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - S.1.9.00 

 

S.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie rur kanalizacyjnych, 

 ułożenie przykanalików, 

 montaż studzienek inspekcyjnych, 

 wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
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 zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, 

 wywóz nadmiaru ziemi, 

 opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 
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S.3.00.00. SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

S.3.1.00. WSTĘP 

S.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem przebudowy sieci wodociągowej, budowy przyłącza 

wodociągowego związanego z budową budynku Urzędu Gminy oraz przebudowy przyłącza wodociągowego 

zasilającego budynek mieszkalny na działce o nr ewid. 53/1, w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Jaśminowej na 

działce o nr geod. 234/1, 235 oraz 54/2, w obrębie Juchnowiec Kościelny. 

 

S.3.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przebudowy sieci wodociągowej, budowy 

przyłącza wodociągowego związanego z budową budynku Urzędu Gminy oraz przebudowy przyłącza 

wodociągowego zasilającego budynek mieszkalny na działce o nr ewid. 53/1, w Juchnowcu Kościelnym przy ul. 

Jaśminowej stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i 

jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych 

budowli.  

 

S.3.2.00. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci i przyłączy wodociągowych powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, 

posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz IBDiM). Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 
Rury ciśnieniowe z polietylenu (PE-HD) o ciśnieniu 1,0 MPa wg PN-EN 12201-2+A1 2013-12 - łączone 

przez zgrzewanie czołowe.  
Rury stalowe ocynkowane zgodne z normą PN-81/B-10700.02 łączone na gwint.  

Zasuwy z miękkim uszczelnieniem kołnierzowe. 

Mufy elektrooporowe 

Trójnik elektrooporowy redukcyjny 

Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 

Skrzynki do zasuw 

Hydrant nadziemny ppoż. 80 winien spełniać następujące wymogi: 

 kolumna i głowica z żeliwa sferoidalnego, 

 zabezpieczenie za pomocą malowania proszkowego 

 możliwość demontażu i naprawy 

Bloki podporowe pod zasuwy, hydranty 

Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych 

Piasek na podsypkę rur powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004. 

 

S.3.2.1. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 

opadowych. 

Rury PE 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 

oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC.  

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 

1,50 m. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  
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Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w suchym, zamkniętym magazynie 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. 

Miejsce składowania powinno być utwardzone i odwodnione. 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 

przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

S.3.2.2. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i  deklaracjami zgodności. 

 Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. 

 Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru robót. 

 

S.3.3.00. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.03.00 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy oraz 

spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

 koparką jednonaczyniową, 

 wciągarką ręczną, 

 wciągarką mechaniczną, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, 

 zgrzewarką, 

 zewnętrznym źródłem prądu, 

 szalunki klatkowe atestowane, 

 sprzęt ręczny – inny niezbędny do wykonania zadania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt musi 

być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

S.3.4.00. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.04.00 

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:  

 samochód skrzyniowy, 

 przyczepa dłużycowa, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy. 
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Transport rur 

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5° 

do +30°C, 

 ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z tektury falistej 

dla ochrony przed zarysowaniem,  

 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość 

tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 

transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać 

materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  Na czas transportu rury należy skutecznie 

zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych 

krawędzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne.  

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z 

drewna, z gumy i innych materiałów. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Stosować urządzenia podnoszące o 

odpowiednim udźwigu. Manewrować powoli,unikać przechyłów. Unikać uderzeń lub otarć w trakcie transportu 

samochodem i przy układaniu na stojakach. Unikać przeciągania rur po ziemi,nie dopuszczać do ich upadku. 

Stosować zawiesia tekstylne. Wiązki opasać od dołu. 

Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w 

czasie transportu elementy przed przemieszczenie i uszkodzeniem.  

Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 

transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

 

S.3.5.00. WYKONANIE ROBÓT 

S.3.5.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową wodociągu. 

 

S.3.5.2. Roboty przygotowawcze 

 Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

 Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów 

załamań.  

 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
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S.3.5.3. Roboty ziemne – wykopy 

Wykop pod wodociąg należy wykonywać mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 

ziemi. 

W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

 

S.3.5.4. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej sieci wodociągowej oraz fragmentu przyłącza wodociągowego wykonywany będzie 

bez odzysku materiałów. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów należy je odkopać. Rurociągi należy 

podzielić na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z wykopu i transport. Materiały uzyskane z demontażu 

należy posegregować i wywieźć do składnicy lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 

S.3.5.5. Podsypka 

Dla wodociągu budowanego należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 10 cm. Podsypkę 

należy zagęścić sprzętem mechanicznym. 

 

S.3.5.6. Roboty montażowe 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Na 

przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje przewód 

wodociągowy z rur PE łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub na złączki zaciskowe. Przy układaniu 

wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym celu należy 

zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30m na prostej lub w punktach załamania, służące 

do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku 

wodociągu zgodnie z wykonaną Dokumentacją Projektową. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, 

przed przystąpieniem do montażu rur. 

 

S.3.5.6.1. Przygotowanie rur do układania 

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w 

czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu. 

 

S.3.5.6.2. Układanie rur 

Spadki i głębokości posadowienia przewodów wodociągowych winny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt 

dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. Rura powinna być 

ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę 

należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w 

wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne 

jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Opuszczoną do wykopu 

rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury. W miejscach 

załamania trasy wodociągu należy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie połączenia powinny być tak 

wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 

 zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

 rury były ustawione współosiowo, 

 końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

 temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220°C (PE),  

 czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze  
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 względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

 siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w 

szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym 

chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania,  

 czas zgrzewania i chłodzenie, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować 

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu 

wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego 

producenta.  

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą 

deszczową.  

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z 

dokładnym podbiciem pachwin. W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania 

sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby. 

 

S.3.5.7. Uzbrojenie 

Na projektowanym wodociągu przewidziano zainstalowanie hydrantu ppoż 80 z zasuwą odcinającą na 

odgałęzieniu z obudową i skrzynką uliczną.  

 

S.3.5.8. Zasyp wykopu 

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur i armatury można przystąpić do zasypania wykopu. 

Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej – 30 cm ponad wierzch rury 

Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem 

piasku, warstwami grubości l0-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie 

i ciężarze 2,5 do 3,5 kg. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy 

niebezpiecznej. 

Zasypanie wodociągu do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem mechanicznym. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały 

nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 

S.3.5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Wodociąg z PE należy oznakować układając 0,3m nad rurą taśmę sygnalizayjno-ostrzegawczą z 

przewodem metalowym.  

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy braku 

ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych ø 50 mm i do nich przymocować tabliczki. 

 

S.3.6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725: 1997 przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa i 

ciśnieniu roboczym 0,6 MPa. 
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S.3.7.00. OBMIAR ROBÓT 

S.3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.7.00. 

 

S.3.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociągu są: 

 1 m rurociągu każdej średnicy i rodzaju, 

 1 szt. armatury każdego rodzaju i każdej średnicy, 

 1 m3 wykopu. 

 

S.3.8.00. ODBIÓR ROBÓT 

S.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.8.00.  

Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

S.3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie ułożenia taśmy ostrzegawczej, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem. 

 

S.3.9.00. POSTAWA PŁATNOŚCI 

S.3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.9.00. 

 

S.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wybudowanej instalacji wodociągowej każdej 

średnicy i materiału rur. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów,  

 wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie rur wodociągowych, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 oznakowanie uzbrojenia, 

 wykonanie próby szczelności wodociągu, 

 podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 

 zasypanie wykopu, 

 odwóz nadmiaru ziemi, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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S.4.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANA GRUNTU 

S.4.1.00. WSTĘP 

S.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie odwadniania gruntu w ramach zadania wykonania sieci i 

przyłączy sanitarnych związanych z budową budynku Urzędu Gminy i odwodnieniem fragmentu ulicy Jaśminowej 

w Juchnowcu Kościelnym na działkach o nr geod. 234/1, 235, 54/2 oraz 53/1, w obrębie Juchnowiec Kościelny. 

 

S.4.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie ST-1.5.00. 

 

S.4.1.3. Zakres robót objętych ST 

S.4.1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z odwodnieniem 

wykopów przy budowie sieci, zewnętrznych doziemnych instalacji i przyłączy sanitarnych. 

 

S.4.1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót odwodnieniowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 roboty przygotowawcze 

 wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, przyłączy, zrzutu wody; 

 oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

oraz prace towarzyszące: 

 koszt zakupu i transportu mieszanki żwirowo-piaskowej i piasku, 

 wykonanie obsypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych (o ile jest wymagane), 

 wykonanie studzienek zbiorczych; 

 wykonanie obsypki dla igłofiltrów; 

 zapewnienie zasilania w energię elektryczną; 

 zabezpieczenie przed awarią (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe źródło zasilania, stały nadzór); 

 kontrola jakości zrzucanej wody (o ile jest wymagana); 

 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wymagane). 

 

S.4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. 

Pojęcia ogólne: 

 Instalacja odwodnieniowa igłofiltrowa – instalacja przeznaczona do odwadniania wykopów (obniżania 

poziomu wód gruntowych) podczas prac ziemnych i montażowych 

 Igłofiltry – punkty ujęć wodnych usytuowane w gruncie w instalacji odwodnieniowej, 

 Agregat pompowy-spalinowy – umożliwia wypompowanie wody z gruntu i wydalenie jej poza wykop. 

 

S.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Przed wykonaniem odwodnienia, Wykonawca opracuje operat wodnoprawny (o ile będzie wymagany) na 

odwodnienie wykopów budowlanych, następnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia 

oraz uzyska zgodę na zrzut wody od właściciela kanalizacji deszczowej.  
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S.4.2.00. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 

umownym warunkom. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót odwodnieniowych wg zasad niniejszej ST są: 

 żwirek filtracyjny, 

 piasek filtracyjny, 

 igłofiltry. 

 

S.4.3.00. SPRZĘT WYKONAWCY 

Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego: 

 agregat pompowy do zestawu igłofiltrów, 

 agregat prądotwórczy. 

 

S.4.4.00. TRANSPORT 

Do transportu materiałów do wykonania odwodnienia należy użyć następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego 

 samochodu samowyładowczego 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

S.4.5.00. WYKONANIE ROBÓT 

S.4.5.1. Warunki ogólne 

S.4.5.1.1. Rodzaje odwodnienia wykopu 

Roboty montażowe projektowanych sieci, zewnętrznych instalacji doziemnych i przyłączy sanitarnych 

powinny być prowadzone w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach odwodnionych. W 

zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody mogą być stosowane 

dwie metody odwodnienia: 

 metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania wykopu. Do jej 

realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe 

 igłostudnie lub igłofiltry - ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na 

wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowaniu igłofiltrów 

 

S.4.5.1.2. Odwodnienie igłofiltrami 

S.4.5.1.2.1. Montaż igłofiltrów 

Igłofiltry mogą być: 

 wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki 

 wpłukiwane w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki 

 montowane w rurze obsadowej z obsypką 

Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą 

rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do 

wpłukiwania są pompy zanurzeniowe. Wpłukiwanie wykonywać rurą wpłukującą 133mm, służącą do 

instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach 

w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów 

(podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 
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Przy instalowaniu igłofiltrów wykonać następujące czynności: 

 podłączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża wpłukującego 

(Uwaga! Do przedłużenia węży wpłukujących używać węży z PCW zbrojonego) 

 postawić pionowo rurę wpłukującą 15-20cm nad miejscem posadowienia igłofiltru poprzez 

przytrzymanie jej na linie dźwigu 

 włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant 

 w momencie wypływu wody z rury wpłukującej opuścić ją na grunt. Prawidłowy przebieg pogrążania 

rury wpłukującej w grunt charakteryzuje się równomiernym wypływem wody wokół rury (powstaniem 

źródliska). Przy zaniku źródliska rurę podnieść do poziomu, przy którym ustabilizuje się wypływ wody 

wokół rury i dopiero z tą chwilą kontynuować wpłukiwanie. 

 Po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać 

rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia 

 Odłączyć wąż wpłukujący od rury, wpłukującej (jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża 

wpłukującego wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania 

wypływu) 

 Wsypać do rury około pół wiadra obsypki 

 Wprowadzić igłofiltr do rury na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki filtra 

 Wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną wysokość 

 Przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę wpłukującą z gruntu. Przytrzymanie 

rury wpłukującej przeprowadza się za pomocą dźwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) 

lub ręcznie przy pomocy pętli wykonanych z lin konopnych lub pasków klinowych. Przy wyciąganiu 

rury obsadowej należy zwrócić uwagę, aby nie wyciągnąć igłofiltru z obsypki. W przypadku 

wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki zamiast wpłukania rury 

obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów oraz nie wykonuje 

się obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności). Nie należy posadawiać 

igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz 

zlikwidować ewentualne załamania przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas 

montażu zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

 

S.4.5.1.2.2. Układanie i montaż kolektora ssącego 

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w 

odległości około 0,5m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu 

lub ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora 

ssącego układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do 

połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. Montaż kolektora ssącego dokonuje się przez zestawienie 

końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. Dowolną zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje się 

przez zastosowanie łącznika elastycznego. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są 

wymagane można wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka się zaślepką. 

 

S.4.5.1.2.3. Łączenie igłofiltrów z kolektorem 

Zainstalowane w gruncie igłofiltry połączyć z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek. 

Uszczelki nałożyć na odległość 4-5cm od końca igłofiltru, po czym wprowadzić igłofiltr z pierścieniem 

uszczelniającym do króćca kolektora tak, aby pierścień uszczelniający wtoczył się w króciec. Igłofiltry z 

kolektorem ssącym łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak 

najmniejsza i jednakowa. W przypadku igłofiltrów posadowionych płytko można to osiągnąć poprzez przesunięcie 

kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców 

na kolektorze wolne króćce zaślepić korkami gumowymi. 

 

S.4.5.1.2.4. Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym 

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny 

i króciec kołnierzowy. 
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S.4.5.1.2.5. Eksploatacja instalacji 

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji 

powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się głębokość posadowienia 

igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupełnienia 

lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem 

przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń kontrolno-

pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno być prowadzone bez 

przerw w pompowaniu wody. Wodę z wykopu odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. Należy 

zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej. 

 

S.4.5.1.2.6. Demontaż instalacji 

Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu należy: 

 Odłączyć łącznik elastyczny od agregatu 

 Odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców 

 Zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć 

 Zdemontować kolektor 

 Wyciągnąć igłofiltry z gruntu 

 Zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz 

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej po demontażu obmyć wodą i oczyścić. Podczas demontażu 

zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

 

S.4.5.1.3. Pompowanie wody 

Pompowanie wody wraz z instalacją odprowadzającą zostanie ujęte w cenie jednostkowej robót ziemnych. 

 

S.4.5.2. Warunki szczegółowe 

W odniesieniu do robót odwodnieniowych, jakie niewątpliwie prowadzić trzeba będzie na odcinkach 

projektowanych kanałów sanitarnych, deszczowych oraz  wodociągowych, jak również przy posadawianiu studni, 

zbiornika ppoż stwierdzić należy, że poza stosowaniem standardowego odwadniania przy pomocy igłofiltrów, a 

niekiedy odwadniania powierzchniowego tj. poprzez odpompowywanie wody z dna wykopów, szczególnie w 

przypadku niewielkiej miąższości warstwy wodonośnej; lokalnie w przypadku występowania zawodnionych 

pyłów piaszczystych i pyłów, niewątpliwie zajdzie potrzeba wykonywania igłofiltrów z obsypką żwirowo - 

piaszczystą. 

Na obszarach występowania wody gruntowej wykonać odwodnienie odpowiednio: 

 za pomocą igłofiltrów - koszt pompowania należy ująć w robotach ziemnych 

 powierzchniowe (bezpośrednie pompowanie wody z wykopu) za pomocą pomp przeponowych ze 

studzienkami zbiorczymi umieszczonymi w dnie wykopu i tymczasowymi rurociągami 

odprowadzającymi wodę poza granice robót - całość robót ująć w cenie jednostkowej robót ziemnych. 

 

S.4.5.2.1. Igłofiltry 

Instalacje igłofiltrową należy wykonać wzdłuż budowanej zewnętrznej instalacji doziemnej i przyłaczy 

sanitarnych. Wykonać instalację igłofiltrową metodą wpłukiwania. Poziom posadowienia igieł 2,5m poniżej 

powierzchni dna wykopu. Igłofiltry podłączyć do kolektora ssącego, a następnie do agregatu pompowego. Po 

wykonaniu odwodnienia cały zestaw należy zdemontować. Pompowanie wody agregatem pompowym. 

Zamontować agregat pompowy do stałej pracy - w tym rezerwowy. 

Pompowanie wody wykonywać jednym zestawem pompowym przez 24 godz. przez cały okres 

wykonywania robót montażowych. Aby uniknąć zalania robót i wystąpienia sytuacji awaryjnej należy zapewnić 

zasilanie awaryjne i drugi agregat pompowy oraz stały dozór techniczny. Wodę z odwodnienia wykopów 

odprowadzić tymczasowymi naziemnymi rurociągami Ø 80- 125mm (wykonać rurociąg wraz z tymczasową 

zasuwą kołnierzową Ø 100mm) do najbliższej istniejącej studzienki na kanale deszczowym lub do pobliskich 

rowów melioracyjnych. Koszt pompowania ująć jak zapisano w robotach ziemnych. 
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S.4.5.2.2. Pompowanie wody z wykopu 

W dnie wykopu wykonać studzienki zbiorcze z rur betonowych ø600mm o długości 1,5m z osadnikiem. 

Pompowanie wody wykonywać pompą zatapialną przez 24 godz. przez cały okres wykonywania robót 

montażowych. Aby uniknąć zalania robót i wystąpienia sytuacji awaryjnej należy zapewnić zasilanie awaryjne i 

drugą pompę oraz stały dozór pracy pompy. 

Wodę z odwodnienia wykopów odprowadzić tymczasowym naziemnym rurociągiem z PVC Dn 200 

ułożonym po terenie ze spadkiem min. 3% do najbliższych rowów melioracyjnych. Rurociąg tymczasowy ułożyć 

ok.1,0m od krawędzi wykopu. Zasilanie pomp odwadniających agregatem prądotwórczym. 

Całość robót ująć w cenie jednostkowej robót ziemnych. 

 

S.4.6.00. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli jakości podlegają następujące roboty: 

 podsypka żwirowo-piaskowa i obsypka, 

 głębokość posadowienia igłofiltrów. 

 

S.4.7.00. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru robót odwodnieniowych są: 

 jeden komplet montażu igłofiltru na podstawie obmiaru w terenie 

 

S.4.8.00. ODBIÓR ROBÓT 

S.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

 

S.4.8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 wykonania obsypki 

 prawidłowości montażu igłofiltrów 

 prawidłowości podłączenia i pracy pomp i agregatów 

 

S.4.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

S.4.9.1. Ogólne wymagania 

Płatność przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa robót odwodnieniowych obejmuje: 

 prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane 

 demontaż instalacji igłofiltrowej 

 opłaty za korzystanie ze środowiska (o ile jest wymagane) 

 koszt wykonania instalacji odwodnieniowej (montaż instalacji igłofiltrowej lub drenażowej) oraz 

wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

S.4.9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w  niniejszej specyfikacji 

będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót odwodnieniowych jak zapisano powyżej. 
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S.4.10.00. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz 

inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 Przedmiar Robót  

 Projekt Budowlany  

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
S.4.10.1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566 

 Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych 

 


