KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodnic z Rejonem Energetycznym termin wylgczenia kabla spod napiecia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odfgczeniu i uziemieniu kabla - recznie
odkopac kabel.

3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami ( szmatami) i Olkitem. Nalezy stosowac przepusty
dwudzielne firmy "AROT" lub rury PCV gruboScienne ze szwem bocznym.

4. Wykonac docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szerokoSci wykopu zastosowac wypory drewniane.

6. Zgtosic do odbioru zabezpieczenie w RE.

7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozyc folie PCV odpowiedniego koloru.

UWAGA

1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka,

2. W przypadku gdy roboty bedg prowadzone przez okres kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac
nalezy uzyskac w RDR potwierdzenie odfaczenia kabla.

OZNACZENIA:

1. projektowany kanat deszczowy

2. istniejgcy kabel energetyczny

3. projektowany przepust ochronny
@150mm dla kabli eSN (15 kV)
@100mm dla kabli nn (do 1 kV)

4. obrys wykopu

5. folia PCW

6. wypory drewniane stosowane w

zaleznosci od szerokoSci wykopu

PROJY

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

email: prolus@o2.pl

PROJEKTOWANIE DROG
I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85722 2519

OBIEKT: ODWODNIENIE DROG GMINNYCH DZ. 222/4, 222/7,
222/9 OBREB KSIEZYNO KOLONIA W MIEJSCOWOSCI

IGNATKI-OSIEDLE

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKALA:

NRRYS.:

DATA:

NAZWA RYS.: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO KABLA

ENERGETYCZNEGO

B

10.2019

KAN. SANITARNA:
NR UPRAWNIEN:

MGR INZ. JANINA STEFANIAK
Bt/46/77, 183/89




