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BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKOt W JUCHNOWCU GORNYM

ST-O WYMAGANIA OGOLNE CPV 45212221-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robé6t budowlanych zwigzanych z budowg zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkdt im. ks. Jerzego
Popietuszki w Juchnowcu Gérnym, ul. Szkolna 5 , 16-061 Juchnowiec Gorny, DZ. EWID. NR 508/22 OBR. 0016
Juchnowiec Dolny, JED. 200205_2 Juchnowiec Koscielny.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Teren objety opracowaniem czyli czes¢ dz. geod. nr 508/22, na ktérym projektowany jest zespdt boisk sportowych (boisko
wielofunkcyjne, boisko do pitki noznej, bieznia okdlna i prosta, skoczna do skoku w dal, rzutnia kulg, trybuny, chodnika itp)
znajduje sie w obrebie struktury urbanistycznej miejscowosci Juchnowiec Gorny przy ul. Szkolnej, gm. Juchnowiec
Koscielny, powiat Biatostocki. Projektowana budowa zespotu boisk sportowych o naw. sztucznej powstanie na miejscu
istniejgcych uprzednio boisk o naw. asfaltowej, zlikwidowanych w 2012r. Na tym terenie w 2012r. powstato boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni z sztucznej trawy o wym. 22x44m Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie zabudowania
Zespotu Szkét wraz z dojazdami, parkingami, chodnikami , urzadzeniami placu zabaw wraz z sitownig terenowg. W
miejscu lokalizacji boiska nie wystepujg obiekty budowlane, teren jest pfaski, porosniety zielenig niska. Zielen wysoka
znajduje sie  gtdbwnie w okolicy istniejgcego ogrodzenia, poza jednym drzewem kolidujgcym z bieznig (drzewo
oznaczone na planie zagospodarowania terenu) nie przewiduje sie wykonywania wycinek.

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie wystepujg tam réwniez zadne obiekty wpisane do rejestru
zabytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robét.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robét sg zapisane, tacznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Podtfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukgji betonowe'gnie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm™ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z budowa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do
wykonania gtéwnych elementéw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktére bedg zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:
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Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementow nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robo6t okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.

Oprocz ST, Rysunkoéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametrow wymaganych
kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czes¢ musi byé kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢ Robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/llub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane
przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji i innych danych,
Wykonawca powinien sig¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni
wczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii ha co najmniej 7
dni przed datg konsultaciji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdét. Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacjg, a materiaty te w czasie pézniejszym okazg sie szkodliwe dla
Srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.8. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmuja
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych,
itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdélnych odcinkéw
robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekgji i
sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatbw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodno$ci i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopow lub usuniete na zakonczenie robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia
wiasciwosci materiatéw ktére sg uzywane.

Wyniki tych testdw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robdét. W przypadku, gdy Inspektor bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspédiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
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b). Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét. niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ pdézniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki
transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgciji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakosci szczegétowo
opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

Czes$¢ gtéwng opisujaca:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jako$ci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu

Czes¢ szczegotowg opisujgcy:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumenty stwierdzajagce ich przydatnos¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,

- Rézne typy i ilos¢ Srodkdw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas
dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegoélnych elementoéw pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu zademonstrowania ich
wystarczalno$ci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty bedg
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowsa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.

Inspektor poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inspektora btedy te moga wptywaé na prawidtowos¢é
testdw, moze on odmoéwi¢ uzycia w Robotach materiatow, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury
testéw bedg prawidtowe i akceptacja materiatdw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakos$ci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére
posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos$c¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.

W przypadku materiatow ktére wymagajg, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych
materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne
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Oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty dotyczace naktaddéw robocizny, materiatow
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robét..

(3) Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robaét..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w rn3 jako dlugo$é pomnozona przez
Sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
a). Przejecie Robdt i Odcinkow,
b). Przejecie czesci Robot
c). Swiadectwo Wykonania,
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8.1. Przejecie Robot i Odcinkow.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, Ze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mégt wystgpié o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inspektora nie wczeséniej niz 14 dnie
przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki,
to Wykonawca bedzie mégt po dobie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inspektor, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date, z ktdrg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajgcy okresla forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci energetyczne,
gazowe, os$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

NoO U WN

8.2. Przejecie czesci robot.

Inspektor moze, weditug wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robot
statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione
bedzie podjecie takich krokéw, jakie mogg by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koncowych.
Wykonawca przeprowadzi te préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub
pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich prob,
wigcznie z usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce
w Przedmiarze Robdt.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze standardami i
normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce
budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

B/10



BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKOt W JUCHNOWCU GORNYM

ST- B.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-l1I
CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw i nasypow w
gruntach | - 11l kategorii w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1. Wymagan Ogolnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1. Wymagan Ogolnych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obiektow
budowlanych, drég, placéw i sieci urzgdzen podziemnych w ramach budowy budynku wymienionego w punkcie 1.1.
Wymagan Ogdélnych.:

wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. | - ) z selekcjg czesci gruntéw do wykorzystania na nasypy,

budowe nasypéw pod obiekty kubaturowe, chodniki,

zasypywanie i zageszczenie wykopdw po sieciach urzgdzen podziemnych,

zatadunek i wywéz nadwyzki gruntu.
llosci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Istniejaca sytuacja gruntowo —wodna

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w obrebie struktury urbanistycznej miasta Lapy i stanowi go dziatka
nr ewid. 1392/5, potozona przy ul. Zwirki i Wigury. Na przedmiotowej dziatce obecnie nie wystepuje zadna zabudowa ani
zielen wysoka. Obecnie teren jest wykorzystywany rolniczo. Na terenie dziatki wystepujg grunty klasy Rlllb i RIVb.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, ktére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopdw lub budowie nasypoéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce
wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. 3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine odnosnie sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki) transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Nie przewiduje sie transportu gruntu poza teren budowy. Wydajnosé¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé¢ podstawg roszczen.
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow
5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is

Strefa korpusu )
obiekty kubaturowe ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od
1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie
po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robét ziemnych wynikajgcych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1.Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-98/S-02205.
5.2.2. Zageszczenie gruntéow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podioza
nasypu do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is
Nasypy o wysokosci ]

ruch ciezki obiekty kubaturowe
do 2 metrow 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,97 1,00

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentaciji projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a). Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
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b). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzynanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c). Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. a warstwy' gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do + 10% jej
wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu
nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1 0% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia. Kontrole zageszczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893 1-02 , nalezy
stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-
77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w Tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is

Strefa nasypu
ruch ciezki i bardzo ciezki obiekty kubaturowe

Gorna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do
glebokosci  od  powierzchni  robét | 0.98 0,98

ziemnych:2,0 m

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie pordwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.6. Doktadnosé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowag
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
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5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci; jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwo$¢ okresowego zawieszania
sie wbéd opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystgpi koniecznos¢ wykonywania odwodnienia
wykopdw kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltréw z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

a) odspajanie gruntdéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie 'wykopdw w czasie 'wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Rodzaje badan i pomiarow

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw wg norm przedmiotowych,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz poditoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci I",

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtiowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni
je na wkasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢é wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegto$¢ do 1 km
przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 12 km + utylizacja,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopow,
zageszczenie powierzchni wykopu,
zasypanie i zageszczenie wykopow,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie.
odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

ST-B. 02 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét w ramach budowy obiektu wymienionego w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopoéw przy obiektach kubaturowych
oraz zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pd

Wz = ——
Pds
Gdzie :Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/ms]
Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej, prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normg
BN-77/8931-12[Mg/m?]
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawierac sie w granicach:
0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
d60
U= ——
d10
gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg ST B--
03.00.00 "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami
Inspektora.

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogoélne"

Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY
Piasek, zwir, pospétka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzgcy z wczeéniej wykonanych wykopow. Materiaty
te powinny zagwarantowac prawidtowe zageszczenie sig i wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.

3. SPRZET
Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych,
stopy zageszczajgce

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zasypywania wykopdéw powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopoéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z zanieczyszczenh obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie
stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanie-
czyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,
Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane
przez Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:
- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) i zageszczonego gruntu pod posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m® zasypania wykopow obejmuje:

roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

zageszczenie wykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m? zageszczenia wymiany gruntu i podsypki pod posadzki na gruncie obejmuije:
roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

zageszczenia wymiany gruntu i podsypki pod posadzki na gruncie

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robot ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

ST-B.22 MONTAZ WYPOSAZENIA CPV Nr ST - 45212221-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem wyposazenia w ramach budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego bedzie sie sktadac z:
-boisko do pitki recznej -pitkochwyty h=4 dt.= 40mb wraz siatkami (160m?2), fundamentami i tulejami

montazowymi
-dwie bramki aluminiowe wraz z siatkami 2x3m wraz z fundamentami i tulejami
montazowymi,
-dwa boiska do koszykéwki -pitkochwyty h=4 df.= 50 mb wraz siatkami (200m?), fundamentami i tulejami
montazowymi,

-4 kosze stalowe o wysiegu 1.6m wraz zobreczami i siatkami, fundamentami i
tulejami montazowymi,
-kort tenisowy i boisko do siatkowki-stupki aluminiowe do tenisa wraz z siatkg i fundamentami i tulejami
montazowymi,
-stupki uniwersalne do siatkdwki z regulowang mechanicznie wysokoscig siatki
wraz z siatkg (fundament i tuleje montazowe do tenisa).

Skocznia w dal z rozbiegiem. Dtugosé rozbiegu skoczni 43 m pozwala na

rozgrywanie rowniez zawodow w trojskoku, a zeskocznia o wymiarach 275cmx900cm wypetniona
piaskiem o gr. od 25-50 cm, zabezpieczona obwodowo systemowym obrzezem z polimerobetonu i
elastycznym zakotwiona ochronna krawedzig z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym i

tapaczem piasku o szer. 50 cm zamontowanym na podbudowie betonowej z bet. klasy C20/25
podstawa wykonac z polimerobetonu, krawedzig aluminiowa , rusztem ze stali ocynkowanej przekrytym
mata gumowsg. Skocznia musi by¢ wyposazona w belke do odbicia o wym. 1.22x0.34x0.1m
wykonana z zywicy epoksydowej, zamontowana w odlegtosci 1m od zeskoczni. Zeskocznia musi
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by¢ wyposazonaw dét odwadniajgcy wypetniony zwirem ptukanym, wypetnieni zeskoczni z piasku
musi by¢ oddzielone od gruntu rodzimego warstwg geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min.
200g/m?2. Linie koloru biatego grubo$¢ 5cm

Rzutnia do pchniecia kulg z utwardzonym kotem wyrzutowym o naw. betonowej wykonczonej wyktadzina sportowa
kauczukowg o srednica kota213,5 cm. Do wykonania kota wyrzutowego wykorzysta¢ nalezy stalowg systemowa
obrecz, ocynkowang, wypoziomowana. Obrecz po zestawieniu zala¢ betonem klasy C20/25, na wykonczonej naw.
zamontowa¢ wykfadzine kauczukowg oraz systemowy prog z laminatu poliestrowo-szklanego (GFK) . Ze wzgledow
uzytkowych rzutnie o zasiegu 20 m nalezy wykona¢ o nawierzchni naturalnej z maczki ceglanej na podbudowie z
kruszyw tamanych, i warstwa klinujgcg o pow. 150 m?. Kat rozwarcia ramion rzutni powinie wynosic¢ ok. 34.92°.

Pitkochwyty za bramkami boisk sportowych o nastepujgcych parametrach technicznych:
®\Wysokosc¢ catkowita: 4m.
®Dtugosc¢ catkowita pitkochwytow -143 mb:
-boisko do pitki recznej 2x20,0mb=40 mb
-boiska do koszykowki 4x12.5mb=50 mb
-boisko do pitki noznej 2x26.50mb=53 mb

®Konstrukcja:
stupy narozne z profili kwadratowych 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor
zielony. Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych 50x50x120cm, w skrajnych polach
zamontowac¢ zastrzaty stalowe o wym. 60x60mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony

—  Wypetnienie:
sie¢ lekka z polipropylenu grubosci 3mm stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku 100x100mm  w
kolorze zielonym RAL 6005, mocowanie sieci do konstrukcji za pomocg powlekanych PCV  stalowych linek
napinajgcych,

maszty flagowe, w ilosci 3 sztuk - maszt z serii z opuszczanym ramieniem, rozmieszczenie pokazano na planie

zagospodarowania terenu;

e Jest to cylindryczny jednoelementowy maszt aluminiowy o przekroju umozliwiajgcym prowadzenie wewnagtrz
zaczepow Slizgowych oraz linki. Maszt wyposazony jest w poziome ramie obrotowe opuszczane, ktére umozliwia
wyeksponowanie flagi nawet przy bezwietrznej pogodzie. Maszt mocowany jest w fundamencie betonowym za
pomocg tulei osadczej bgdz wspornika zawiasowego.

e llosé:

e 3sztuk

e Fundament:

e -zelbetowy typowy dostarczany wraz z masztem i zalecen producenta;

Dane techniczne:

wysokosé — 9m

ilos¢ segmentow - 1

srednica segmentow - 93mm

rekomendowane maksymalne wymiary flagi — 1,5x4m (6m2)

Akcesoria masztu:

zwienczenia:

-alutop- ptaski daszek

- kula srebrna (aluminiowa)
mocowanie/wcigganie flagi:

- linka stalowa w oplocie PCV (petla linowa)
-mechanizm korbowy

-obcigznik

-opaska tworzywowa (polietylenowa)

-tuleja obrotowa z ramieniem (75/93mm)
posadowienie:

- wspornik zawiasowy 75/93 — tuleja osadcza, montaz na fundamencie, czes¢ goérna i dolna
e -tuleja osadcza 75/93 — montaz na fundamencie

e TABLICE INFORMACYJNE
e - tablice informacyjne - projektuje sie tablice informacyjne z regulaminami w ilosci 2 sztuk, rozmieszczenie
pokazano na planie zagospodarowania terenu;

. FUNDAMENTY:
e - zelbetowe 40x40x100, beton B-15, wg zalecen producenta;
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Dane techniczne:

wysokosé: 240 cm

szerokos¢: 130 cm

gtebokos$¢: 9 cm

waga: ok. 38 kg

powierzchnia ekspozycyjna:100x100cm
Materiaty:

konstrukcja: elementy stalowe i zeliwne malowane tradycyjnie lub proszkowo
gablota: aluminium malowane proszkowo
powierzchnia ekspozycyjna: ptyta OSB
szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne
Kolorystyka:

- grafit , RAL 7024.

e Montaz:
e - przez zabetonowanie przedtuzonych elementéw kotwigcych

e KOSZE TYPOWE NA SMIECI
e - kosze typowe -7 szt.— betonowe o wysokiej odpornosci, o opréznianym kontenerze, wolnostojgce z mozliwoscig
zakotwienia rozmieszczone jak na planie zagospodarowani terenu.

e Dane techniczne:

wysokos¢: 60 cm
szeroko$¢: 42 cm
dtugos¢: 42 cm
pojemnosé: 351
waga: ok. 110 kg
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Materiaty:

- obudowa: beton zbrojony piaskowany

- pojemnik z popielniczka: stalowy ocynkowany
Rodzaj powierzchni:

- beton piaskowany

Montaz:

- zakotwione na state;

LAWKI
-tawki typowe - w konstrukcji stalowej z siedziskiem wykonanym z drewna bez oparcia . Projektuje sie 5 sztuk tawek:

wymiary: dtugosé: 197 cm, szerokosé: 50 cm, wysokosc¢: 80 cm,

Materiaty:
siedzisko: listwy z drewna lisciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed dziataniem warunkéw

atmosferycznych za pomoca preparatéw przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z rur, katownikéw i ptaskownikow stalowych ocynkowanych, malowanych farba akrylowg na kolor
RAL 7024 ,montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego;

TRYBUNY

Przy boisku pitkarski znajdowa¢ sie beda trybuny modutowe na 150 miejsc siedzgcych. Trybuna boiskowa
wykonana jest z profili stalowych zamknietych, cynkowanych ogniowo. Posiada 150 krzesetek sportowych odpornych na
warunki atmosferyczne i promieniowanie stoneczne. Krzesetka charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscia mechaniczng oraz
odpornoscig na akty wandalizmu. Kolor krzesetek -RAL 3020. Podesty trybuny wykonano ze zgrzewanych krat
pomostowych cynkowanych ogniowo, dzieki czemu konstrukcja nie zatrzymuje wody z opaddéw atmosferycznych i jest
catkowicie odporna na korozje. Stopnie schodoéw i przejscia komunikacyjne trybuny majg powierzchnie o wysokim stopniu
tarcia, zabezpieczajgca przed poslizgiem. Trybuna wyposazona jest w barierki ochronne tylne i boczne o wysokosci 110
centymetréow. Trybune nalezy wyposazyé w stopki umozliwiajgce regulacje wysokosci w zakresie +5cm.

3. SPRZET
Do wykonania robét zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
wiertarki,
wkretarki,

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci zamontowanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest
kpl. (1szt.)- wyposazenia,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 kpl (1szt.)- wyposazenia obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zakup i dostawe materiatow
montaz
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg. Montaz i parametry wedtug producenta wyposazenia.
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