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1. Czesé ogdblna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej ul.
Kwiatowej oraz przebudowa istniejacej kanalizacji teletechnicznej ,,KOBA” przy ul

Kwiatowej w Ignatkach.

1.2. Inwestor

Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16 - 061 Juchnowiec Koscielny.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegbdtowy zakres robdt budowlanych budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:

e budowa kanatu technologicznego 5 rur -359m

e budowa studni kablowych typu SK-2 - 11 szt.
Szczegdtowy zakres robot budowlanych przebudowy kanalizacji teletechnicznej KOBA
obejmuje:

e demontaz istniejacej kanalizacji 2 x HDPE 40 - 110 m;

e budowe kanalizacji teletechnicznej 2 x HDPE 40 (z demontazu) - 110 m;

e budowe kanalizacji teletechnicznej 2 x HDPE 40 -10 m;

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane
Niniejszy projekt zwigzany jest z projektem:

., Budowa ulicy Kwiatowej w Ignatkach oraz ul. Borsuczej w KsieZynie”.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie zaktada budowg kanatu technologicznego KT-ego wzdhuz projektowanych ulic:
Kwiatowej w Ignatkach oraz ul. Borsuczej w Ksiezynie. Kanal technologiczny zostanie wykonany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Realizacja kanatu
technologicznego w ramach powyzszej inwestycji umozliwi w przysztosci budoweg doziemnej sieci

telekomunikacyjnej bez konieczno$ci rozbiorki nawierzchni w pasie drogowym.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonany z jednej rury HDPE 110/5, trzech rur HDPE
40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Kanat zostanie utozony w ziemi, na glgbokosci
zapewniajgcej minimalne przykrycie min. 0,5m od poziomu terenu lub od chodnika oraz 0,8m od
nawierzchni. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej
ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane beda studnie SK-2. Przejscia poprzeczne pod
drogami wykonane zostang metoda wykopu otwartego.

Na catym przebiegu w potowie glebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200
mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy
co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. Tasm¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjng umieszczong bezposrednio nad ciggiem kanalu technologicznego o szerokosci 200 i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
taSmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny”.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowanie uszczelki zapewniajace] muloszczelnosé
wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza w warunkach
okresowego pojawienia si¢ w kanalizacji wody goracej o temperaturze ok. 85°C. Potaczenia rur
nalezy wykonywaé wylacznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich ztgczek skrecanych
lub obudéw liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez zlaczy byty jak
najdtuzsze. Rury HDPE 110/6,3 projekt zaleca taczenie poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek.
Rury HDPE 40/3,7 (puste) oraz mikrokanalizacji nalezy w studni uszczelni¢ oraz polaczy¢ przez
zastosowanie specjalnych zlaczek do rur (zlaczki szczelne) o IP68 umozliwiajace polaczenie
wewnatrz mikrorurek. Wejscia kanalu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié.
Wszystkie zastosowane mikrorurki powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacj¢ 1 rozroznialnosé

przez trwate oznaczenie kolorystyczne (12 koloréw palety RAL zgodnych ze standardem IEC 60304),



wymagany jest nadruk znacznikéw i identyfikatoréw co Im na kazdej mikrorurce wg jednolitego
schematu: oznaczenie producenta, $rednica zewnetrzna/wewngtrzna mikrorurki, data produkcji, nr
linii produkcyjnej, marker dtugosci. Do taczenia pojedynczych mikrorurek przewiduje si¢ stosowanie
ztaczek prostych, umozliwiajacych latwe przedtuzanie odcinkow mikrorurek. W  studniach
krancowych nalezy zastosowac zaslepki mikrorurek do zamykania otwartych koncow mikrorure w
celu zabezpieczenia przed wnikaniem niepozadanych substancji mogacych utrudni¢ lub uniemozliwié
pézniejsza instalacje mikrokabla. Zaréwno zlaczki jak 1 zaslepki mikrorurek powinny by¢
przystosowane do wielokrotnego uzytku, wyposazone w klips blokujacy, uniemozliwiajacy
przypadkowe wypigcie. Ich obudowa powinna by¢ przezroczysta w celu umozliwienia stwierdzenia
obecnosci kabla. Studnie instalowa¢ po wykonaniu nowych kraweznikéw jezdni obrzezy oraz po
geodezyjnym wytyczeniu rz¢dnej pokrywy studzienki w oparciu o rzgdng terenu podang w projekcie
drogowym. W kazdej ze studni rozgat¢znych projektowanego kanatu technologicznego nalezy na
koncach rur ostonowych zastosowaé firmowe (dostosowane do typu rury) dlawice czopowe
(uszczelniacze).

Pod jezdnig i zjazdami kanalizacj¢ zlozong z trzech rur HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur zabezpieczy¢ dodatkowo rurg ostonowsg typu HDPE 125/7.

Po realizacji budowy kanatu, nalezy wykonac proby ci$nieniowe w celu sprawdzenia jego szczelnosci.
W tym celu, nalezy badany cigg rur napeti¢ sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok.100 kPa. Po
uplywie 24 godzin, nalezy zmierzy¢ ci$nienie w rurociggu manometrem technicznym, spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne krzyzujace
si¢ z projektowang kanalizacja zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot — A110 PS.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.
U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej ,,KOBA”

Istniejgcg kanalizacje teletechniczng operatora KOBA typu 2 x HDPE 40 kolidujaca z projektowanym
uktadem drogowym oraz uzbrojeniem nalezy przetozy¢ w nowe nie kolidujace miejsce.
Rozmieszczenie urzadzen pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. nr 1. W tym celu
istniejacg kanalizacj¢ kablowa 2 x HDPE 40 nalezy odkopa¢ i przetozy¢é w nowe miejsce z
zachowaniem szczegoélnej ostrozno$ci tak aby nie ulegly uszkodzeniu. Roboty ziemne wykonywac
recznie. Kanat zostanie ulozony w ziemi, na glebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie min.
0,5m od poziomu terenu lub od chodnika oraz 0,8m od nawierzchni. Skrzyzowania z innymi
urzadzeniami terenu zostang wykonane wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Na calym

przebiegu w potowie glebokosci wykopu umiesci¢ tasme¢ ostrzegawcza o szerokosci 200 mm i



grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. Po realizacji przebudowy
kanatu oraz przetozeniu kabli nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary potwierdzajace poprawnos¢
wykonania prac montazowych. Prace na urzadzeniach operatora firmy , KOBA” wykonywaé po
wezesniejszym  zgloszeniu. Wtladciciela infrastruktury nalezy powiadomi¢ na 14 dni przed

rozpoczeciem realizacji zadania w celu ustalenia terminu i okna czasowego przetaczenia kabli.

2.4. Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z budowg nowego i przebudows istniejacego kanatu technologicznego
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg nowego i przebudowa istniejacego kanatu
technologicznego nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu
kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Zachowa¢ normatywne odleglosci przewidziane przepisami od istniejgcych sieci i obiektow. Podczas
prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewni¢ bezpieczny ruch
pieszych.

W rejonie zblizen z roslinnoscia wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznosciag w
stosunku do systemu korzeniowego. W zasiggu koron drzew wykop nalezy wykonywac bezwzglednie
r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowac
bez przecinania korzenie o $rednicy powyzej Scm, ktore nie kolidujg bezposrednio z posadowieniem
kabli i rurociggdw kablowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ si¢ nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas przerw w
budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopoéw szczegdlnie w miejscach czesto uczgszczanych

przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienie wazniejszych materiatéw

A

Rura HDPE 110/6,3

Rura HDPE 40/3,7

Prefabrykowana wigzka mikrorurek 7/5
Studnia SK-2

Rura HDPE 125/7

-359 mb
- 1077 mb
-359 mb
- 11 kpl.
-91 mb



4. Zestawienie odcinkdéw kanatu technologicznego

od typ studni do typ studni | dhugos¢ | ilos¢ otw. | HDPE125/7 dodatkowe

St.01 SK-2 St.02 SK-2 47 5 18
St.02 SK-2 St.03 SK-2 44 5 30
St.03 SK-2 St.04 SK-2 43 5 16
St.04 SK-2 St.05 SK-2 41 5 21
St.05 SK-2 St.06 SK-2 45 5 13
St.06 SK-2 St.07 SK-2 40 5 6
St.07 SK-2 St.08 SK-2 35 5

St.08 SK-2 St.09 SK-2 39 5 12
St.09 SK-2 St.10 SK-2 39 5

St.10 SK-2 St.11 SK-2 44 5 35
St.11 SK-2 St.12 SK-2 47 5 35
St.12 SK-2 St.13 SK-2 39 5 30
St.13 SK-2 St.14 SK-2 41 5 15
St.14 SK-2 St.15 SK-2 11 5 7
St.15 SK-2 St.16 SK-2 33 5 10
St.16 SK-2 St.17 SK-2 48 5 11
St.17 SK-2 St.18 SK-2 45 5 23
St.18 SK-2 St.19 SK-2 16 5 9
St.19 SK-2 St.23 SK-2 17 5 10
St.19 SK-2 St.20 SK-2 24 5 5
St.20 SK-2 St.21 SK-2 37 5 11
St.21 SK-2 St.22 SK-2 36 5




