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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wodociggu i budowa kanalu sanitarnego
grawitacyjnego oraz rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z
przepompownig Sciekéw na dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175,
197/2 przy ul. Ogrodowej w m. Kolonia Ksi¢zyno, na potrzeby istniejagcych budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, oraz w perspektywie rozwoju, nowoprojektowanych wg
odr. opr. budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- sie¢ wodociaggowa

- kanalizacje sanitarng ciSnieniowg

- linie kablowe eN,

- kable telekomunikacyjne.

- sie¢ gazowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany wodociag oraz kanaly sanitarne grawitacyjny i ci$nieniowy, beda stuzy¢ do
zaopatrywania w wode i1 odbioru $ciekéw z istniejgcych i projektowanych wg odr. opr.
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Projektowang infrastruktur¢ liniowg lokalizuje
si¢ w pasie drogowym drég gminnych dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85,
196/175, 197/2 w m. Ksi¢zyno Kolonia gm. Juchnowiec Koscielny.

4. Parametry techniczne inwestycji.

sie¢ wodociggowa - wykonanie z rur PE RC@110 SDR17 PN10 L=664,7 m,

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wykonanie z rur PVC @ 200 SN8 L=505,0 m,
sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej - wykonanie z rur PERC@ 50 PN10 L=265,9 m,

5. Dane informacyjne o terenie.
Teren, na ktérym zlokalizowano projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gérnicze;.

7. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji znajduje si¢ w granicy pasa drogowego ul.
Jodtowej 196/121, 197/2, 196/176, ul. Ogrodowej dz. nr 196/104, w pasie drogowym drog
gminnych 196/176, 196/155, 96/85, 196/175 nie zmienia ich zagospodarowania oraz nie
oddzialowe] na dziatki sgsiednie. Ustalono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i
przepisOw wykonawczych do tej ustawy.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na Srodowisko oraz nie
narusza istniejgcego drzewostanu.

9. Uwagi.
1. W dokumentacji projektowej uwzgledniono wszystkie wymagania i zalecenia wynikajace
z warunkéw technicznych, decyzji i opinii zespotu koordynacyjnego.

PROJEKTANT:

mgr inz. Sylwester Mierzwinski

nr upr. PDL/0052/PWQS/



B. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZY

1. Podstawa opracowania

. Plan sytuacyjny w skali 1: 500

. ustalenia z Inwestorem

. warunki techniczne rozbudowy sieci wydane przez gestora
. obowigzujace przepisy i normy

. projektu budowlanego

. protokét z narady koordynacyjnej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje rozbudowe¢ wodociggu i1 budoweg kanatu sanitarnego
grawitacyjnego oraz rozbudowe¢ odcinka kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z
przepompownig Sciekéw na dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175,
197/2 przy ul. Ogrodowej w Ksigzyno Kolonia, na potrzeby na potrzeby istniejacych
budynkéw  mieszkalnych  jednorodzinnych, oraz ~w  perspektywie  rozwoju,
nowoprojektowanych wg odr. opr. budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Opis i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Ksiezyno Kolonia gm. Juchnowiec Koscielny w pasie
drogowym drég gminnych dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175,
197/2.

4. Warunki przytgczenia do zewnetrznych sieci sanitarnych

Zgodnie z warunkami technicznymi budowy wodociggu i kanalu sanitarnego, wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksig¢zynie,
projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej PE@110 do proj. wg odr. opr. sieci
wodociggowej PE dz160 w dz. nr 197/2. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego opracowaniem przewiduje si¢ w oparciu o proj.
wg odr. opr. sie¢ KS cisnieniowg wykonang z rur PEdz75, w ul. Jodlowej, tak jak
przedstawiono to na rys-1.

5. Warunki gruntowo — wodne

Przeprowadzono wizj¢ lokalng terenu budowy. Na podstawie zebranych informacji
przyjmuje si¢, ze woda gruntowa na trasie projektowanej sieci do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie
wystepuje, a sktad gruntu przyjmuje si¢ jako piaski drobne z domieszka gruntu
prochniczego, na catej glebokosci i dtugosci trasy sieci wodociggowej. Warunki gruntowe
okresla si¢ jako proste.

W przypadku wystepowania wod gruntowych na poziomie prowadzenia robot montazowych
nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed przedostawanie si¢ do niego wody, poprzez zestaw
igtofiltrow lub wykonanie tymczasowego drenazu odwadniajacego poszczegdlne odcinki
prac.

Na podstawie okreslonych warunkéw gruntowych jak rowniez niskiemu stopniu
skomplikowania rob6t montazowych, kategorie geotechniczng okresla si¢ jako pierwsza.

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1. Sieé wodociggowa

Zaprojektowano rozbudowg sieci wodociggowych rozdzielczych w oparciu o rury PE RC

dz110 PN10 SDR17 PEI100. Potaczenia przewodéw i armatury nalezy wykonal przy

pomocy zgrzewania doczotowego, elektrooporowego lub skrecanego. Zmiany kierunku

wykonywac¢ z zastosowaniem kolan i tukéw zgrzewajac doczotowo lub elektrooporowo.

Nalezy stosowac¢ ksztattki PE100 SDR17.

W wezle W1 wilaczenie do projektowanej wg odr. opr. sieci wodociggowej PEdz160 nalezy

wykona¢ z zastosowaniem trdjnika z zeliwa sferoidalnego dn150/150/100. Jako armaturg
4



odcinajacy projektuje si¢ zasuwe kotnierzowa dn 100 np. Jafar. Na trasie projektowanego
wodociggu zaprojektowano 3 hydranty nadziemne o $rednicy @80 firmy Jafar typ 8005
L=1250mm. Odwodnienie hydrantu powinno by¢ zabezpieczone dedykowang otuling
podziemng na Korpusie z tworzywa sztucznego, jak rowniez cato$¢ odwodnienia hydrantu
powinna by¢ obsypana kruszywem zapewniajac tym, odpowiednie warunki do poprawne;j
pracy odwodnienia. W wezle W7, W37, W22 projektuje si¢ zasuwy Kkolnierzowe
wodociggowe DNS80. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i1 skrzynki
uliczne, bloki podporowe oraz betonowe podstawy pod skrzynki uliczne wykonane z betonu
B-15 tak jak przedstawiono to na rys-10. W terenach utwardzonych gérna krawedz skrzynki
musi by¢ zlicowana z poziomem utwardzonej nawierzchni. Na terana nieutwardzonych, w
celu zabezpieczenia, skrzynki wodociggowe nalezy oblozy¢ betonowymi potksiezycami
zgodnie z przedstawionym szczegdtem na rys-10. Sposéb rozwigzania poszczegélnych
weztéw wodociggowych przedstawiono na schematach weziéw wodociggowych rys. nr 5.
Armatur¢ wodociaggowa (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczy¢ tabliczka wykonang z
tworzywa sztucznego, montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wglebieniem
na tabliczki lud na trwatym elemencie zabudowy.

Przew6d wodociggowy nalezy uklada¢ na wyréwnanej warstwie podloza pozbawionego
korzeni oraz kamieni, z odpowiednio wyprofilowanym tozem pod projektowany wodociag.
Rzedne posadowienia przewodéw wodociggowych przedstawiono na rys-2.

Nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30 cm
warstwg ziemi pozbawionej ostrych kamieni oraz korzeni, nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z drutem wskaznikowym, w sposéb, umozliwiajacy
podiaczenie urzadzen do trasowania sieci, tzn. uktadanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce
wodociggowe;j.

Po utozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem w wykopie, nalezy
wykona¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725.

Préba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny
by¢ otwarte)

-wszystkie odgalezienia, tréjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢
zakorkowane,

-probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10°C
-ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknigtym
doptywie wody i pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowe] przewody nalezy zdezynfekowa¢ woda
chlorowg (wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a nast¢pnie intensywnie
wyptuka¢ wodg z predkoscig 1 m/s.

UWAGA: Proéba szczelnosci przewodow wodociaggowych nalezy przeprowadzié¢ w
obecnosci przedstawiciela ZGK w Juchnowcu Koscielnym

Przed wlaczeniem do istniejacego systemu sieci wodociagowej i przekazaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
Jedynie wynik potwierdzajacy jakos¢ wody, zgodny z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2017 ws. jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pozwala rozpoczecie dystrybucji wody
pitnej do poszczegodlnych odbiorcéw.




6.1.1. Zestawienie elementow sieci wodociggowej

Lp. Nazwa elementu Jednostka | Tlos¢
SIEC WODOCIAGOWA
1 Rura PE RC100 SDR17 PN10 @110 m 664,7
2 Elektromufa PE @110 szt. 9
3 Luk segmentowy PE @110 <45° szt 3
4 Redukcja elektrooporowa PE @110/90 SZt. 1
Zasuwa dn 80 bezgniazdowa kolnierzowa JAFAR razem z| szt. 3
5 obudowg zasuwy, skrzynka uliczng 1 pierScieniem
betonowym pod skrzynke zasuw
6 Tasma ostrzegawcza kol. niebieskiego z wtopiong metaliczng| m 700
wktadka
7 Elektromufa PE 390 szt 4
8 Tuleja kotnierzowa PE 390 z luznym kotnierzem stalowym | szt. 4
9 Kolano stopowe zel. sfero. dn 80 szt 3
10 Hydrant nadziemny DN80 mm L=1250 Jafar wraz z otuling| szt. 3
odwodnienia hydrantu na korpusie z tworzywa sztucznego
11 Tréjnik zeliwny sferoidalny dn 150/150/100 szt 1
12 Stupki do oznakowania zasuw/hydrantow z wglebieniem na| szt. 11
tabliczki do oznakowania
13 Tabliczki do oznakowania wodociggu szt. 11
14 Sztucer  zeliwny  sferoidalny z  zabezpieczeniem | SZt 3
antykorozyjnym epoksydowym, FF dn 80 L=300
15 Tréjnik zeliwny sferoidalny dn100/100/80 szt 2
16 Blok podporowy z betonu B-15 szt 15
Zasuwa kotnierzowa dn 100 JAFAR razem z obudowg| szt 5
17 zasuwy, skrzynka uliczng i pierScieniem betonowym pod
skrzynke¢ zasuw
18 L.acznik rurowo-kotnierzowy supa plus AVK dz160 szt 2
19 Luk segmentowy PEdz100 <90 szt 7
20 Fuk segmentowy PEdz100 <30 szt 2
21 Fuk segmentowy PEdz100 <15 szt 1
22 Rura PE RC100 SDR17 PN10 @90 m 3,0
23 Luk segmentowy PEdz100 <10 szt 2
24 Sztucer  zeliwny  sferoidalny z  zabezpieczeniem| Szt 2
antykorozyjnym epoksydowym, FF dn 80 L=1000
25 Tuleja kotnierzowa PE @110 z luznym kotnierzem stalowym | szt. 9




6.2 Sie¢ ks

6.2.1 Kanat grawitacyjny i cisnieniowy

Zgodnie z wydanymi warunkami budowy kanatu sanitarnego, projektuje si¢ odprowadzenie
sciekOw sanitarnych z rejonu inwestycji do projektowanej wg odr. opr. sieci KS ci$nieniowe;j
PEdz75 w ul. Ogrodowej, poprzez projektowang sie¢ KS grawitacyjng a nastgpnie przez
przepompowni¢ $ciekOw 1 projektowang siec KS ci$nieniowg taczaca urzadzenie pompowe
z proj. siecig KS ci$nieniowg. Na odcinku kanatu sanitarnego grawitacyjnego od PS — S1,
zaprojektowano rurocigg wykonany z rur PVC 3200 SN8 SDR34 z jednorodnag litg $cianka,
faczonych na kielichy poprzez fabrycznie zamontowane uszczelki. Uzbrojenie kanalu
sanitarnego grawitacyjnego bedzie stanowity studnie z kregéw betonowych dn 1000
taczonych na uszczelke, z wlazem zZeliwnym dn 600 typ D400 zgodnie z norma PN-93/H-
74124/DIN EN 124 bez zawiaséw, nieryglowane, wentylowane, luzne. Elementy betonowe
studni powinny spetnia¢ wymagania z normy PN-EN1917:2004 tj. klasa betonu min.
C35/45, wodoszczelnos¢ min W6, mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 6%. Dennica
studni wraz z kinet3 1 otworami powinna by¢ wykonana w jednym procesie
technologicznym. W miejscach, gdzie moze wystepowac¢ wysoki poziom wod gruntowych,
zgodnie z zaleceniami producenta, mozna dodatkowo zaizolowa¢ studnie betonowe
preparatem hydro izolacyjnym. Przy montazu studni nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
zageszczenie gruntu w obrebie studni 1 pod pierScieniem odcigzajacym z pokrywa.
Wspoétczynnik zageszczenia w obregbie studni powinien wynosi¢ 1 w skali Proctora i musi
by¢ potwierdzony przez jednostk¢ upowazniona do wykonywania badan zaggszczenia.
Szczegdét montazu studni betonowej przestawiono na rys-7. W terenach o nawierzchni
gruntowej studnie oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzyw sztucznego, montowanymi do
betonowego stupa oznaczeniowego z wglebieniem na tabliczki, lub na trwalym elemencie
zabudowy.

Wecinki projektowanych przylaczy ks (wg odrebnego opracowania) do budynkow
mieszkalnych zostang zrealizowane w oparciu o projektowane studnie betonowe.
Przedstawione rozwigzania techniczne dla sieci ks grawitacyjnej, zapewniajg w przysztosci
perspektywe podiaczenia projektowanych budynkéw mieszkalnych.

Ze wzgledow eksploatacyjnych przed przepompownia $ciekOw zaprojektowano osadnik
wstepny z kregéw betonowych dnl1200 o glebokosci czynnej 1,5m. Jego zadaniem jest
wychwytywanie elementéw nieorganicznych w S$ciekach zabezpieczajac przy tym
przepompowni¢ $ciekOw przed awariami zapewniajagc wigksze bezpieczenstwo cigglosci
pracy obiektu. Osad z osadnika nalezy wybiera¢ w zaleznos$ci od nat¢zenia eksploatacyjnego
sieci grawitacyjnej KS lecz nie zadziej niz raz na miesigc. Zagospodarowanie osadu
scieckowego nalezy rozwigza¢ wedtug z przyjetej gospodarki osadowej przez Gestora sieci
lub zesktadowa¢ na wysypisku $mieci zgodnie z kodem przypisanym dla danego rodzaju
nieczystosci.

Nastepnie $cieki z kanatu grawitacyjnego beda trafiaty do przepompowni $ciekéw
wyposazonej w dwie pompy wirowe o mocy 3,0 kW z wirnikami typu vortex. Nad
poprawng pracg urzadzenia bedzie czuwata dedykowana automatyka sterujaca, ktéra to
bedzie sygnalizowala poprawnos¢ pracy, awari¢ pompy lub zanik fazy. Przepompownie
zostanie umieszczona w zbiorniku betonowym dnl1500. W celu dodatkowego
zabezpieczenia przed infiltracjg wod gruntowych zewnetrzng powierzchni¢ zbiornika mozna
dwukrotnie pomalowa¢ preparatem hydroizilacyjnym np. Izolbetem. Nast¢pnie $cieki beda
ciSnieniowo podawane przez nowoprojektowany kanal z rur PERCdz75 docelowo
zlokalizowany w pasie drogowym ul. Ogrodowej az do miejsca wpigcia do istniejacej sieci
KS cisnieniowej oznaczonej na rys 1 jako WK1. Wcigcie nalezy wykona¢ w oparciu o
trojnik PE75/75/75<450 z zachowaniem kierunku przeptywu.



Zestawienie elementéw rurociagu grawitacyjnego i ciSnieniowego

Lp | Nazwa

| Jednostka | Tlo§¢

Przepompownia $ciekéw z pompami o wolnym przelocie dn65
o cisnieniu dyspozycyjnym ok 0,3MPa w zbiorniku
BETONOWYM H=3,5m. Zasilanie pomp tréjfazowe. Teren
przepompowni  wydzielony  systemowym  ogrodzeniem
panelowym z drutu o sr 4mm z brama dwuskrzydiowa
L=4000mm i furtkag L=1000mm.

kpl

1

Rura PVC (200 SN8 LITA

505.,0

Studnia betonowa koncowa S2, dn 1000 H=3280 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Szt

Studnia betonowa koncowa S2, dn 1000 H=3280 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym dn600 kl d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Szt

Studnia betonowa koncowa S3, dn 1000 H=3300 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa koncowa S4, dn 1000 H=2680 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Szt

Studnia betonowa koncowa S5, dn 1000 H=2110 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym dn600 kl d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa koncowa S6, dn 1000 H=1500 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Szt

Studnia betonowa koncowa S7, dn 1000 H=2890z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym dn600 kl d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

10

Studnia betonowa koncowa S8, dn 1000 H=2890 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Szt




Studnia betonowa koncowa S9, dn 1000 H=2500 z dennicg i szt 1
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
11 | monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym dn600 kl d400
bez zawiasOw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Studnia betonowa koncowa S10, dn 1000 H=2400 z dennicg i szt 1
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
12 | monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Studnia betonowa koncowa S11, dn 1000 H=1600 z dennicg i szt 1
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
13 | monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym dn600 kl d400
bez zawiasOw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Stupki do oznakowania studni betonowych z wgtebieniem na Szt 11
14 . .
tabliczki do oznakowania
15 |Rura PERC dz75 PN10 m 266,0
16 Zasuwa dn63 z koncéwkami do zgrzewania PEdz75 Jafar typ szt 1
2120 wraz z kompletng skrzynka uliczna i obudowg zasuwy
17 | Elektromufa PE dz75 szt
18 | Tréjnik PEdz75 75/75/75 <90 Szt 1

6.2.2 Przepompownia sciekow

Projektowana przepompownia sciekdw powinna znajdowac si¢ w zbiorniku betonowym
dn1500. Elementy betonowe zbiornika powinny spetnia¢ wymagania z normy PN-
EN1917:2004 tj. klasa betonu min. C35/45, wodoszczelnos¢ min W6, mrozoodpornosé
F150, nasigkliwos¢ do 6%. W miejscach, gdzie moze wystegpowac okresowe podniesienie
poziomu wod gruntowych, mozna dodatkowo zaizolowa¢ zewnetrzng powierzchnie
zbiornika betonowego preparatem hydroizilacyjnym poprzez dwukrotne malowanie. Wtaz
do zbiornika przepompowni typu lekkiego nie najazdowego.

Wyposazenie przepompowni, rurociagi technologiczne i armature zgodne z ponizszym
wykazem:

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z biofiltrem;

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307;

- pomost eksploatacyjny z kratg stalowg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- ptyta ttumiaca (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- fancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
(GG 40 z powtoka epoxy)

Sterowanie praca przepompowni bedzie odbywato si¢ poprzez dedykowang szafg¢ sterujgca
bedacg czescig kompletnej przepompowni. Uktad sterujagcy powinien umozliwi¢ wpigcie
monitoringu kontrolnego preferowanego prze gestora sieci. Podstawowe funkcje jakie
powinien posiada¢ uktad sterujacy:

- praca naprzemienna pomp,




- wskazanie poziomu z sondy hydrostatyczne;j
- okresowa praca réwnolegta pomp w celu przeczyszczenia sieci ciSnieniowej,

Teren przepompowni $ciekOw bedzie wydzielony ogrodzeniem systemowym panelowym z
drutu @ 3mm. Ogrodzenie musi by¢ wyposazone w bram¢ dwuskrzydtowg L=4000mm oraz
furtke L=990mm. Stupki ogrodzenia montowane w rozstawie 2,5m wbetonowane w grunt
na gleboko$¢ min 0,5.

Schemat przepompowni wraz z rz¢dnymi posadowienia i specyfikacja urzadzen
przedstawiono na rys nr-6.

6.3. Wytyczne realizacji
6.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych i drogowych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg si¢ w rejonie inwestycji o terminie
rozpoczecia robot oraz wystapi€ o zajecie pasa drogowego na czas robot.

Tras¢ wykopdw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodet¢ na podstawie
planu sytuacyjnego.

6.3.2. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przewody wod-kan przyjeto w 80% jako mechaniczne a 20%
jako reczne. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne z oszalowaniem
scian wykopu. Odktad urobku obok wykopu. Poniewaz nie wykonano dokumentacji
hydrogeologicznej mozliwe jest pojawienie si¢ wod gruntowych podczas realizacji
inwestycji. W zaistniatej sytuacji nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed przedostawanie si¢ do
niego wody, poprzez zestaw iglofiltrow Ilub wykonanie tymczasowego drenazu
odwadniajgcego poszczegdlne odcinki prac.

6.3.3. SkrzyZowania 7 istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu

Po trasie projektowanych sieci wyst¢puja skrzyzowania z istn. uzbrojeniem terenu w postaci
istniejagcych kabli energetycznych, istn. sieci gazowej, projektowanych wg odrebnego
opracowania kanalizacji KD, proj. sieci wodociggowe;j.

UWAGA

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢, czy nie
zostalo wykonane uzbrojenie terenu od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do
realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia
w trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktoérych
wykonawca rob6t powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

6.3.4. Roboty montazowe

Z uwagi na to, ze projektowane kanaty przebiegaja w ulicach, wykopy na czas realizacji
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b obcych, przez ich ogrodzenie i oznakowanie.
Oznakowanie pasa rob6t winno by¢ zgodne z projektem organizacji ruchu, ktéry powinien
by¢ opracowany i zatwierdzony przed rozpoczeciem robaét.

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykonac recznie. Wszystkie roboty budowlano-
montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes$¢ II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.
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6.3.5. Zasypka wykopow

W przypadku przewodéw wodociggowych rury PERC nie wymagaja podsypki i obsypki z
gruntow dowiezionych, mozna je uklada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym bez
wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej z gruntéw dowiezionych, zasypujac
gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypow niebudowlanych. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego, nalezy wykona¢ podsypke
gr 10 cm, ora obsypke do wysokosci 30 cm ponad zwienczenie przewodu wodociggowego,
z materiatu dowiezionego zachowaniem nastepujacych warunkow:

® ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

® nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami do 10 cm i zageszczajac ja,

® nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30 cm
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiona metaliczna tasma.

W przypadku wykonaniu przewodéw sieci KS. do wysokosci 30 cm powyzej gory
rurociggdéw nalezy zasypac gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:
® ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 srednicy rury i zagescic ja,

® nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami do 10 cm i zageszczajac ja,

Do dalszej zasypki stosowac grunt przepuszczalny pozbawiony frakcji gliniastych i pylasty
(ewentualnie rodzimy jezeli nadaje si¢ do zageszczenia). Prowadzenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie — mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczaniem
poszczegblnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — r¢cznie warstwami co 15 cm z
ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ [ = 0,97 wg Dz. U. Nr 13 z 1999 r. 1 winien
by¢ stwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczng. Nadmiar gruntu nalezy
rozplanowac¢ w ramach uksztaltowania terenu.

6.3.6. Inwentaryzacja geodezyjna i odbior robot

Przed przystagpieniem do zasypywania wykopéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych sieci wod-kan, oraz zglosi¢ do odbioru technicznego a
nastepnie koncowego do ZGK w Juchnowcu Kos$cielnym. Inwentaryzacja winna objac
usytuowanie w terenie i rzedne przewodow.

Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i
odkrytych kolizji 1 skrzyzowan.

7. Uwagi

1. Przed przystagpieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ w naturze czy podane
rzedne z wtornika, wiaczeni do istniejacej sieci KS pokrywaja si¢ z rzeczywistymi
wartosciami. W razie znaczacych odchytek od danych przedstawionych w niniejsze;j
dokumentacji, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji danych i wprowadzenia
ewentualnych poprawek.

PROJEKTANT:
mgr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWQOS/12
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C. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.

1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta.

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwca 2012 .
POIIB.KK.7131-7132/005/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan SYLWESTER MIERZWINSKI
magister inZynier
o kierunku: inzynieria $Srodowiska
urodzony dnia 24 lutego 1981 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0052/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

- kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, wraz z instalowaniem
wiasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

mgr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWQOS/12




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB |
dr inz. Mikotaj Malesza v | WA A

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Mierzwinski
ul. Cmentarna 46 D m 23
18-100 Lapy
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inZ. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWOS/12
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podlaskiej Izby InZynieréow Budownictwa

@ POLSKA
I Z B A

i
W

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XKT-7KF-F69 *

Pan Sylwester Mierzwinski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0139/12

adres zamieszkania ul. Szwajcarska 17/2, 15-634 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Fosps el

= ST
i, dom



3. Protokot z narady koordynacyjnej / Uzgodnienie skrzyzowan z infrastrukturg
gazowq

ODPIS

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatymstoku
15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3
tel. 857435-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.1360.2019

z narady koordynacyjnej

{Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne rekst
Jednality Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikow jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC WODOCIAGOWA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CISNIENIOWEJ
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Biatystok, 2019-08-14

Potozonego w:

Miasto/Gmina: JUCHNOWIEC KOSCIELNY-gm.

Obreb: Ksiezyno-Kolonia ul.Ogrodowa

Ulica/geodezyjny nr dziatki: 196/176;196/121;196/104;196/155;196/85 i inne
Whnioskodawca: ffmwestor/Projektant) EKO-TECH Sylwester Mierzwiniski

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

. .. [Imie i nazwisko Wnioski 0  |podpis b
I::;;:;:Z;t?eucx osoby Stanowisko w sprawie koordynacje |informacja
ace) reprezentujgcej lokalizacji projektu robét 0 braku
naradzie J1 proj uczestnictwa
budowlanych
) ZAWIADOMIONY PRAWID)
Whnioskodawea NE UCZEsrerczy:OWC
_Starostwo | wrertrEcy
Powiatowe Wydzial , S A
Geodezji, Katastru i Z4 TRy 7 o e
Nieruchomoéei ]
Powiatowy Zarzad |/2 . = M L ALE
) re Vs Lt — L cms
Drég A atinsmansl il
Starostwo
Powiatowe Wydziat uw'mﬁgﬂg‘g ;m;;ﬁmwo
Architektury
Powiatowy
ZAWIADOMIONY
Inspektor Nadzoru NIE uczssrP jjgvgﬁmwo
Budowlanego -
PGE Dystrybucja FT;[Q)&: EMUL\ sy oy Ei&i‘w{, i \\-,[
N L o -~
S.A. Oddziat M %w\\,( Jatoé./\&l ¢ e P e VFL‘Q& Ry e |
Bialystok e

Za zgodnos¢ z oryginatem

magr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWOS/12
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Poiska Spétka A
Gazownictwa ©
Sp.z 0.0. Zaklad w

Bla}ymStOku ZANAEOMEN T PRAWIDEOWO
Orange Polska S.A. NIE UCZESTNICZYE
Wejt Gminy boieca | Ugaslinr poutyince | Tl
jil“! ) V\J\\L»Ur') TM@&&L

Burmistrz Miasta

Wodociagi
Bialostockie
Sp. zo.0.

'Wodociggi
Podlaskie

Panstwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie

ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
NIE UCZESTNICZYL

KOBA Sp. z. 0.0

SerczerNET
Matgorzata
Nienaltowska

Zaktad Gospodarki
Komunalnej
w Juchnowcu
Koscielnym

Za zgodnos¢ z oryginatem

magr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWOS/12
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4. Uzgodnienie lokalizacji sieci wod-kanw pasie drogowym

#
Juchnowiec Koscielny dn{{(ﬁ pazdziernika 2019 r.

IGK.7230.1.279.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, w zwigzku z art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 t.j. ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.) 1 art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gmine Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Koscielny w dniu 16 wrzesnia 2019 r. (data wplywu) na lokalizacje sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej, przepompowni S$ciekéw sanitarnych wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng w pasie drogowym drogi gminnej dz.nr geod. 197/2, polozonej w obrebie
ewidencyjnym Ksi¢zyno Kolonia, gm. Juchnowiec Koscielny,

zezwalam na:
lokalizacje sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji
sanitarnej ciSnieniowej, przepompowni S$ciekéw sanitarnych wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 197/2, poloZonej
w obrebie ewidencyjnym Ksiezyno Kolonia, gm. Juchnowiec Koscielny, ktéra posiada statut
drogi publicznej o numerze ewidencyjnym 106784B.
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. Miejsca przylaczenia do sieci nalezy zagesci¢ do uzyskania minimalnego wskaznika
zageszezenia Is=1,0. Po wykonaniu w/w przytacza nawierzchnie na calej szerokosci
odbudowa¢é z pelnowartodciowych elementdw.

2. Przejscie poprzeczne w pasie drogowym nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze
oslonowej na catej dlugosci przejscia pod jezdnig i chodnikami.

3. W przypadku modernizacji lub remontu ulicy przebudowa w/w inwestycji naleze¢ bedzie
do wlasciciela urzadzenia (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

4. Przed rozpoczgeiem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie na ich
prowadzenie w Urzedzie Gminy Juchnowiec Koscielny, skladajgc wniosek o zajecie pasa
drogowego.

5. Przed wejsciem z robotami w pas drogowy ulicy Jodlowej inwestor zobowigzany jest
do uzyskania bezwzglednej zgody gwaranta tj. formy BBGM Grykoe Kamila,
ul. Przemyslowa 15, 15-528 Sowlany, w przeciwnym wypadku wejscie z robotami
w pas drogowy bedzie mozliwe po uplywie gwarancji tj. po 10.10.2024 r.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:
1. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie zajecia pasa drogowego.

Za zgodnos¢ z oryginatem

magr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWOS/12
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2. Projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram

(98]

robot umozliwiajace ich wykonanie w okreslonym terminie.
Wymienione w pkt. 1 i 2 projekty winne byé uprzednio zatwierdzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
7. Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé¢ zgodnie z Instrukcja
Oznakowania Robot Prowadzonych w Pasie Drogowym.
8. Ninigjsza decyzja jest rOwnoznaczna ze zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane.
9. Po zakoniczeniu robot teren pasa drogowego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
10. Inwestor zobowigzany jest do:
= czuwania nad stanem technicznym wykonanych robot w okresie rocznej gwarancji,
liczac od daty zwrotu terenu zarzadey,
= czuwania nad stanem technicznym i estetycznym urzadzef umieszczonych w pasie

drogowym, wykonania na wlasny koszt ich konserwacji oraz ponoszenia za ich stan
odpowiedzialnosei prawnej wobec zarzadcy terenu i 0séb trzecich.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z pozwoleniem
na budowe, zgloszeniem lub wykonywaniem robdt budowlanych stosownie do przepisow ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.]. ze zm.). Zezwolenie
wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie roboét
w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do Urzedu Gminy
w Juchnowcu Koscielnym w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 t;j. ze zm.). W zezwoleniu tym zostang
naliczone oplaty: oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia rob6t w pasie
drogowym.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.107 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zadania strony

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bialymstoku, ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem
w terminie czternastu dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
pizez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna”. Ponadto
zgodnie z art. 16 § 3 ,, Decyzje ostateczne, ktorych nie mozna zaskarzyé do sqgdu, sq prawomocne .

Za zgodnos$¢ z oryginalem

mar inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWQOS/12
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D. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W KSIEZYNO KOLONIA
DZ.NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 197/2 OBR.
EWID. KSIEZYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Nazwa i adres obiektu budowlanego

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Nazwa i adres Inwestora

EKO-TECH Sylwester Mierzwinski
Ul. Warszawska 59 lok. 20
16-061 Biatystok

Nazwa i adres jednostki projektowej

mgr inz. Sylwester Mierzwinski PDL/0052/POWS/12

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

Biatystok 10-01-2020
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1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wod-kan, na potrzeby istniejgcych i projektowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w m. Ksi¢zyno Kolonia dz. nr 196/176, 196/121, 196/104,
196/155, 96/85, 196/175, 197/2 przy ul. Ogrodowej. W zakres opracowania wchodza:

*sie¢ wodociggowa

esie¢ ks grawitacyjnej,

esie¢ ks ci$nieniowa

2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
« wykonanie rozbudowy sieci wodociggowe;j.

* wykonanie sieci ks grawitacyjnej

* wykonanie rozbudowy sieci KS cisnieniowe;j

Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy zostanie okre§lony przez Inwestora.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji wystepuje:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa,

- linie kablowe eN,

4. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stworzy¢ zagroZenie
niebezpieczenstwa dla ludzi

Na terenie objetym rozbudowg sieci wodociggowej, do elementéw zagospodarowania terenu
mogacych bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:

- linie kablowe NN doziemne

- sie¢ gazowa

5. ZagroZenie wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystgpuja : wykopy liniowe pod siec wod-kan do 4,5 m.
Realizacje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji 1 przy zachowaniu warunkéw BHP
oraz zgodne z obowigzujacymi normami i sztukg budowlang. Przy spetnieniu wymogdéw zawartych w
w/w normatywach nie wyst¢puja zagrozenia zwigzane z realizacja w/w inwestycji. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezb¢dne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie
BHP na zasadach og6lnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, dla poszczegdlnych robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastepujacymi
instrukcjami:

a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01./10)

b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy- (np. IPB 1.01.11)

c. organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)

d. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)

tzn:

z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami trujagcymi i toksycznymi,

epraca w wykopach,

epraca mechanicznych srodkéw transportu,

e. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra ~wymaga natychmiastowego odcigcia
mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggéw i gazu.
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Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

- prace w wykopach liniowych pod przewody wodociggowe 1 kanalizacji sanitarnej, ktére na calej
swojej dlugosci nalezy umacnia¢ z zastosowaniem szczelnych szalunkéw skrzyniowych badz
wyprasek. Prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwo
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

*Wykonawca rozbudowy sieci wod-kan przed rozpoczeciem rob6t powinien przejaé od Inwestora plac
budowy oraz zorganizowaé zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowic
Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy sanitarne;j.
Kierownicy robét, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla
pracownikow.

*Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje
dostaw na budowe materiatow 1 sprzetu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposéb aby byla ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegétowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowac si¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

*W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora
ds. BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia 1 wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date 1 stanowisko pracy , ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik
Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjgciem rob6t podpisuja dokument, w ktérym potwierdzaja
fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

*Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy , ktérzy
oprocz wymogéw regulowanych przepisami BHP , bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi
pracami powinien sprawowa¢ Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podzial pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegblnych czynnosciach.

*Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzj¢
dopuszczajacg sprzet do ruchu.

*Wykopy liniowe o $cianach pionowych o giebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
*Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0s6b trzecich poprzez
prawidtowo ustawione poregcze i oswietlenie.

*Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

*Przy zblizeniach do istniejagcych kabli elektrycznych, przewodéw wodociaggowych, Kkabli
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy
zabezpieczeniu odkrytych kolizji.

*W przypadku prowadzenia rob6t z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodéw samowytadowczych w
odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napieciu
znamionowym powyzej lkV, nalezy zachowaé szczegdlne $rodki ostroznosci, a w szczegllnych
przypadkach wystapi¢ do rejonu Energetycznego o czasowe wylaczenia linii spod napigcia.

*Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastgpujace informacje: _

- Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ W ........cccceeueenneee. przy ulicy ................. Nr
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- Komisariat Policji w. ............ przy ulicy. ............... Nrtel.....ccoooeeennns
Powyzsze telefony 1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w  trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego
nieobecnos¢ do  koordynatora ds. BHP z jednoczesnym = wstrzymaniem robot @ w
miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodne z instrukcja IPP 10.02/34

Powyzsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna postuzy¢ kierownikowi
budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji - ROZBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ ORAZ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW W KSIEZYNO KOLONIA DZ. NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155,
96/85, 196/175, 197/2 OBR. EWID. KSIEZYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC
KOSCIELNY
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E. CZESC RYSUNKOWA
RYS-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA1:500
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RYS-2 PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:100/500
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RYS-3 PROFIL SIECI KS GRAWITACYJNEJ SKALA 1:100/500
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RYS-4 PROFIL SIECI KS CISNIENIOWEJ SKALA 1:100/500
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RYS-5 SCHEMAT WEZEOW WODOCIAGOWYCH SKALA --
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RYS-6 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIKEOW SKALA --
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RYS-7 SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN 1000 Z WEAZEM ZELIWNYM DN 600KLASY D400
SKALA --
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RYS-8 SCHEMATY KINET DLA STUDNI BETONOWYCH SKALA --
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RYS-9 PRZEKROJ PRZEZ WYKOP SKALA - -
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RYS-10 SZCZEGOE. MONTAZU SKRZYNKI ZASUW 1 BLOKU PODPOROWEGO POD
ZASUWE WODOCIAGOWA SKALA - -
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RYS-11 SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH I
PRADOWYCH SKALA - -
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RYS-12 SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW GAZOWYCH.
WPODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH SKALA - -
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