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Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

ROBOTY W ZAKRESIE:
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNE]J

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYINYCH

S. 00.01.00. WSTEP
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
zwiazanych z realizacja inwestycji ,,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACIJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE] Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W KSIEZYNO KOLONIA DZ. NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85,
196/175, 197/2 OBR. EWID. KSIEZYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY

S. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ci$nieniowej wraz z przepompownig $SciekOw stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakoSci rob6t. Sa one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.

S. 00.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*85.00.00.00 - warunki ogélne

*85.01.00.00 - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

*85.02.00.00 - sie¢ wodociggowa

S. 00.01.04. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

U aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

O certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

U deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

0 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami iuzupelnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy);

0 Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzeh zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

O Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

O kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

0 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

O Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw iewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

U polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem Budowy.

U projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej;
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O rysunki -cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

O studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nie przetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

O studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

O studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

O sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uklad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia §ciekéw do oczyszczalni §ciekéw lub do odbiornikéw.

O sie¢ wodociagowa - uktad przewodéw poza budynkiem przeznaczony do zaopatrzenia w wodg pitng odbiorcéw
(potaczonych z sieci wodociggowa przytaczem wodociggowym wdg odr. opr.) w postaci wszelkiego rodzaju zabudowy
z punktami poboru wody jak réwniez infrastruktury technicznej jak zewngetrzne hydranty sieciowe.

O przepompownia $ciek6w — zesp6t urzadzen osadzony w zbiorniku betonowym stanowiacy integralng catos$é
przeznaczony do przepompownia S$ciekOw sanitarnych na okreSlong odleglto$¢ przy uwzglednieniu réznicy
geometrycznej wysokosci pomiedzy punktem doptywu $ciekéw i ich przepompowania.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji sanitarnych
nalezy stosowac¢ tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 00.01.05. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gidwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe¢ powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

S. 00.01.05.03. Zgodnosc robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreS§lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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S. 00.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rOwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw ielementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

S. 00.01.05.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S. 00.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydanag przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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S. 00.01.05.09. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S. 00.01.05.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

S. 00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

S. 00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnoSci.

S. 00.02.01. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
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ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod
wiatg, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna skladowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podloze, na ktérym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, tak by rura byla podparta na catej dlugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac¢
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.

4. Dostarczong na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:
a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

. wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione

. przy rgecznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje polozenie

. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

. uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni szkliwionych

. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod wiatami

. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy przechowywac
w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura wewngtrzna nie spada ponizej -5°C.

b
c
d
e
5. Urzadzenia sanitarne
a
b
c

6. Uszczelki, taczniki, kolnierze i inne materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Plyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do
izolacji rurociggéw, kanaléw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo§¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

8. Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢
zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

9. Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

10. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczonych materialéw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrob6éw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S. 00.02.02. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materialéw pod
wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
a) Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekc;ji,
b) Inspektor Nadzoru bgdzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprze¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 00.05.01. Potgczenia rur

S. 00.05.01.01. Potgczenia kotnierzowe

1. Potaczenie kolnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki plaskiej migdzy plaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztaltowej migdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z
odpowiednio uksztalttowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kolnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu taczonego lub by¢ kotierzem luznym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, nalozonego na odpowiednio uksztattowang koncéwke elementu taczonego. Potaczenie
kohlierzowe nalezy tak wykona¢, aby wykluczy¢ mozliwo§¢ wydostawania si¢ miedzy taczonymi elementami, czynnika
znajdujacego si¢ w przewodzie.

3.  Wymiary kotnierzy taczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze soba. W potaczeniu powinny byé zastosowane
wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej ditugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza. Po
skreceniu potaczenia kolnierzowego wszystkie wystajace z nakrgtek nagwintowane odcinki $rub powinny by¢
jednakowej dlugosci. Zalecane jest aby dtugo$¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:
—  przesunigcie osi laczonych elementéw
—  przestoniecie uszczelkg otwordw taczonych przewodow.

S. 00.05.01.02. Potgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migdzy bosym
koncem ruty, a wewngetrznym czolem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina migdzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy polaczeniach kielichowych stosowa¢ jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 00.05.01.03. Potlgczenia zgrzewane rur PE przy pomocy potgczen elektrooporowych lub doczotowych
1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami og6lnymi i wymaganiami producenta
polaczenia elementéw. Wymagania producenta nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztaltek,
stanowigcych jednocze$nie element taczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym; po nasunigciu tego
elementu laczacego na cylindryczne powierzchnie zewngtrzne tgczonych elementéw, grzejny przewdd oporowy zostaje
podiaczony do zewngtrznego zrédia pradu i nastgpuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materialu elementu
faczacego i rur taczonych; Zrédto pradu powinno by¢ sterowane w sposéb pozwalajacy na ustalenie parametrow
zgrzewania odpowiednich dla danego pofaczenia; taczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie
przed wylaczeniem zasilania i przez okres§lony czas po jego wytaczeniu.

S. 00.05.02. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic;
rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodno$¢ spadkéw z
projektem i przeprowadzi¢ préby szczelno$ci.

4. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.
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9]

. 00.05.03. MontaZ armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$§ przewodu.

4. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

5. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od §rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana, wéwczas dlugosé
odcinka przewodu migdzy kolnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 §rednicy rury.

S. 00.05.04. MontaZ urzgdzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego przez jednostke
posiadajaca uprawnienia do produkcji zbiornikéw ci$nieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony
wraz z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong przez producenta.

2. Pompy i inne urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:
— nazwg¢ producenta

— charakterystyke techniczng urzadzenia

— datg produkcji i numer kolejny wyrobu

— znak kontroli techniczne;j.

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czeg$¢ ogdblng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdéw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czgs¢ szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

S. 00.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w ST, normach iwytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 00.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegd6lnosci:
— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jako$ci materiatow

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu
z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S. 00.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.07.01. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m?.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 00.07.03. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
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S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 00.08.02. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.08.03. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewngetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodlogowych), ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czg¢éciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybrac¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego
wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robét (elementéw).

S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetliajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoly wykonanych préb i badan,

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

S. 00.09.00. PODSTAWA PEATNOSCI

S. 00.09.01. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywéw i wytycznych

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 752-1:2000

PN-B-10725:1997
PN-70/N/01270.01
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Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do
wody

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.
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PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikow.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

S. 01.00.00. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I
CISNIENIOWE]

S. 01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownig Sciekow.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania rozbudowy sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownig §ciekéw, stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robdt. Sa one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 01.02.00. MATERIALY

S. 01.02.01. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw wg ST-S.00.02.00

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru material z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

S. 01.02.02. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC SN8 LITE - faczone na kielichy z uszczelka gumowa ze $cianka lita musza
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Rury kanalizacyjne PERC dz75 PN10 - taczone na zgrzewane ksztaltki elektrooporowe lud przez zgrzewanie
doczotowe, musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC SN8 - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi ze
Sciankg lita muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

S. 01.02.03. Urzgdzenia

S. 01.02.04. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne taczone na uszczelke z dnem prefabrykowanym nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-92/B10729.

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.
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Beton zwykty
Beton zwykly stuzy do wykonania dna obudowy studni wierconej i posadowienia studzienki ztoza biologicznego
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do polaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi Zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08

Wtazy kanatowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.

Ptyty pokrywowe zZelbetowe okrggte - wg KB4.-4.12.8.
Plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

S. 01.02.05. Przepompownia sciekow

Pompownia

- Pompy do $ciekéw z fekaliami o wolnym przelocie max 60 mm
- Obliczeniowa moc pompy P2 ~ 3,0 kW

- Rozruch silnikéw - bezpos$redni

- Tlo$¢ pomp - 2 szt.

- Praca pomp - przemienna (mozliwos$¢ pracy réwnoleglej)

- Obliczeniowy punkt pracy pompy Q-3,0 I/s, H-23,3 m.

Zbiorniki pompowni $ciekow.

Zastosowano zbiornik dn1500 z wibrobetonu klasy min. C35/45 HSR (beton siarczanoodporny) wg PN-EN 206-1,
wodoszczelno$¢ min. W8.

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

- wilaz zeliwny ryglowany klasy D400

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z biofiltrem;

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307;

- pomost eksploatacyjny z kratg stalowg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- plyta thumiacg (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- lancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprzg¢gajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa(GG 40 z powloka epoxy)

- wkiad montowany na dnie pompowni umozliwiajagcy samooczyszczanie si¢ pompowni, przez co nie tworza si¢
ztoza osadow i tzw. ,,martwe pola”. Dzigki wykorzystaniu systemu tworzy si¢ wstepne zawirowanie Sciekdéw przed
wlotem do pompy co zwicksza efektywno$¢ pracy zespotu pomp.
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- na wylocie przewodu spustowego z komory zasuw do pompowni zasuwa nozowa 050 kotnierzowa do §ciekéw z
przedtuzonym trzpieniem w skrzynce do zasuw do obstugi z poziomu terenu.

Piony tloczne.
Piony ttoczne od pomp dn65 - wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne pelne nierdzewne ze

stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sa metodg TIG przy uzyciu
glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego. Na kazdym pionie instalacja ptuczaca z nasada strazackg dn 50 do ptukania
rurociagéw.

Sterowanie

Na szafe zasilajaco-starowniczg dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwéjnymi

drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni

Na wewng¢trznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Rgka, lampki pracy i
awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Funkcje rozdzielnicy:

-sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

-alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

-czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy,

-zalaczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwickszenia ci$nienia w rurociagu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

-pomiar poziomu $ciekdéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,

-zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”,

-mozliwo$¢ spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

-awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej
lub sterownika PLC),

-sygnalizacja optyczno - akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwo$cig odtaczenia sygnatu akustycznego,

-sygnalizacja pracy i awarii pomp,

-opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

-niejednoczesny start pomp,

-mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

-mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

-zliczanie czasu pracy i ilo$ci zalaczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,

-mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pragdotwoérczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

-podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

-kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

-mozliwos$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez wlaczenia do istniejagcego systemu
monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

-zabezpieczenie réznicowopradowe,

-zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,

-zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,
-zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
-zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukladu sterowania.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

-sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
-ogranicznik przepig¢ kl. C,

-wylacznik réznicowopradowy,

-plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
-sonda hydrostatyczna,

-rozruch bezpos$redni, dla mocy 3,0 kW softstart,
-zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
-czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

-przetaczniki Auto-0-Reka,

-przetacznik Sie¢-0-Agregat,

-wylgczniki silnikowe,

-ogrzewanie szafy z termostatem,

-gn. 230VAC,

-wtyka agregatu 400VAC,

-zasilacz 24VDC z modutem UPS,
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-akumulator,

-czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

-sygnalizator optyczno - dzwickowy z opcja wytaczenia dzwigku,
-przycisk spompowania §ciekéw ponizej suchobiegu,

- lampki pracy i awarii pomp

S. 01.02.06. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 01.02.07. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

Izoplast Ri B

Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ”B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu
z izoplastu materiatow.

S. 01.02.08. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Rury

Powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem z ulozeniem réwnolegle. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach
w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Wiazy nalezy skltadowaé w pozycji wbudowania. Wiazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Kruszywo, cement i materiaty izolacyjne

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Przepompownia Sciekow
Przepompownia $ciekéw powinna by¢ przechowywana zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

S. 01.02.09. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 01.03.00. SPRZET

S. 01.03.01. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S-00.03.00
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S. 01.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozéw.

S. 01.04.00. TRANSPORT
S. 01.04.01. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania roboét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samochdd samowyladowczy,

— samochdd dostawczy.

S. 01.04.02. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
srodkéw transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diugosci w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przew6z rur i prace przetadunkowe powinny odbywac si¢ przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do +30°C.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podiozu, lecz
musza by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac¢ liny migkkie; nie wolno
stosowa¢ metalowych lin i taficuchéw.

Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wltazow kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
Taczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 01.05.01. Prace wstgpne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarne;.

S. 01.05.02. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

— Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usunigcie drzew i krzew6w w pasie budowy kanatéw.

— Usunigcie humusu spycharka i utoZzenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 01.05.03. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ mechanicznie i czgséciowo recznie. Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako
wasko przestrzenne z oszalowaniem $cian wykopu oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych -
20cm, wybra¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykopy obiektowe pod urzadzenia oczyszczajace i przepompowni¢ wykona¢ jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo.

S. 01.05.04. Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podiozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykonac
podsypke z piasku, pospétki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke
filtracyjna ze zwiru lub thucznia. Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

S. 01.05.05. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
spelnia¢ warunki okres§lone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos$¢ osi
zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

S. 01.05.05.01. Uktadanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnogéw z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcze$niej utozonym odcinkiem kanatu i
Scisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyréwnaé podloze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacja telekomunikacyjna rury nalezy obetonowa¢ do wys. 10
cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po ulozeniu kanalu i wykonaniu
proby szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale
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nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatlu. Ze szczegdlng staranno$cig nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

S. 01.05.05.02. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z
piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢
podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastgpnie wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z dwéch warstw papy na
lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérng
powierzchni¢ kanatu nalezy wykona¢ z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi
zelbetowe, plyte przykrywowa i wlaz kanatowy. Do$¢ kregéw jest uzalezniona od giebokosci studzienki. Styki kregéw i
ptyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazéw i stopni wlazowych nalezy wykonaé
réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm. Sciany komér roboczych powinny by¢é
wewnatrz gladkie i nietynkowane. Ziacza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gladko. Wiazy kanalowe powinny mieé¢ $rednic¢ nie mniejsza niz 600 mm. Wilazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wtaz klasy D400, typu cigzkiego,
wg PN-EN 124

Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i
zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 01.05.06. Izolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewnetrznej powierzchni
warstwa izolacyjng asfaltowa (2 x lepik), posiadajaca aprobat¢ techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8].

S. 01.05.07. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych np. $cian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato$ci materiatéw budowlanych.
Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem rgcznym lub mechanicznym. Przy $cianach
obiektéw nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodéw nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokladnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociqgu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopdéw nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jako$ci robét prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.

S. 01.06.01. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadno$cig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopOow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S. 01.06.02. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

S.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoécig do = 5 mm.

01.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 01.07.01. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.07.00

S. 01.07.02. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

S.

- 1 m kanalu kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,

- 1 szt. wlazéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
-1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
- 1 m?* wykopu.

01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST S.00.08.00
Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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S. 01.08.02. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— wykonanie przepompowni $ciekéw

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogbélnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
— aktualng Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,

— instrukcj¢ montazu i eksploatacji separatora,

—  geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  protokot odbioru robét.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonana i odebrang ilo§¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie §cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur kanalizacyjnych ,

- montaz studzienek inspekcyjnych,

- montaz separatora cz¢Sci nieorganicznej,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zzelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,

- odw6z nadmiaru ziemi,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

26



S. 02.00.00. SIEC WODOCIAGOWA

S. 02.01.00. WSTEP

S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania rozbudowy sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownig §ciekéw, stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakoS$ci robét.

S. 02.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownia $ciekéw, stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robdt. Sa one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 02.02.00. MATERIALY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru .

-Rury i ksztaltki ci$nieniowe PE-RC 100 - taczone przez zgrzewanie czolowe i elektrooporowe
-Rury 1 ksztaltki PE-RC o potaczeniach zgrzewanych czotowo i elektrooporowo

-Rury ochronne (ostonowe)

-Zasuwy kotnierzowa krétka dn100 i 80

-Obudowa zasuwy teleskopowa + skrzynka zeliwa uliczna 100 i 80

-Podstawa betonowa pod skrzynke uliczng

-Hydrant nadziemny ppoz. 80.

-Skrzynka uliczna pod hydrant

-Podstawa betonowa pod hydrant

-Ta$my ostrzegawczo -lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.
-Stupki do oznakowania wodociagu

-Tabliczki do oznakowania wodociagu

-Bloki oporowe z betonu B-15

S. 02.02.01. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwos$cig odprowadzenia wéd opadowych.

Rury PE RC100

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi uszkodzenia.

S. 02.02.02. Odbior materiatow na budowie

— Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
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odbioru technicznego.

— Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

S. 02.03.00. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.03.00

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

- koparka jednonaczyniowa,

- wciagarka reczng,

- wciggarka mechaniczna,

- ubijakiem spalinowym,

- wibratorami,

- zgrzewarka,

- zewngetrznym zrédiem pradu.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.

S. 02.04.00. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi srodkami transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samoch6d samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur PE RC nalezy zachowa¢ nast¢pujace wymagania:
— przew6z rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

- powietrza od -5° do +30°C,

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z

— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosc z uwagi na

— zwigkszong krucho$¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszac¢ §cian $rodka transportowego wigcej
niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przekltada¢ materialem wysScidtkowym w
miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i
innych materiatéw.

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 02.05.01. Prace wstgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociagu.

S. 02.05.02. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloéci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

S. 02.05.03. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ mechanicznie i czg§ciowo recznie. Wszystkie wykopy nalezy wykonac¢ jako
wasko przestrzenne z oszalowaniem $cian wykopu oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
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odleglosci co najmniej 1,0 m od jego krawegdzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopéw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

S. 02.05.04. Podsypka
Dla wodociagu budowanego w gruncie suchym, o podlozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku
zwyklego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

S. 02.05.05. Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na przygotowanym i
zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu.

Przy uktadaniu wodociagu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Przygotowanie rur do uktadania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie transportu
z placu budowy na miejsce montazu.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu.

Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.

Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci.

Po utozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku dobrze

ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potoZenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rurg uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem rury.

W miejscach zatamania trasy wodociagu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu prébnym oraz

roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

— zgrzewane rury miaty t3 samg §rednic¢ i te same grubosci $cianek,

— rury byly ustawione wspétosiowo,

— koncéwki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta w przedziale od 210-2200C (PE),

— czas usunigcia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byl mozliwie krétki ze

— wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym poziomie, a w szczegdlnosci w
temperaturze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiagzku z tym chtodzenie zlacza powinno
odbywac si¢ w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

— czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubo$ci) i oszacowaniu warto$ci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylef okre§lonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem wodg deszczowa.

Po utozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin. W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci
w czasie trwania proby.

S. 02.05.06. Uzbrojenie

Na projektowanym wodociagu przewidziano zainstalowanie hydrantéw nadziemnych ppoz 80 z zasuwg odcinajacg na
odgatezieniu z obudowa i skrzynkg uliczng

Na projektowanej spince wodociggowej przewidziano zainstalowanie zasuw odcinajacych z obudowa i skrzynka
uliczna.
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S. 02.05.07. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodociagu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku r¢cznie ubijakami o ré6znym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nic uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy niebezpieczne;.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ taSme znacznikowg z PVC z wktadka metalowa.

Zasypanie wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopéw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 02.05.08. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy
wykona¢ stupki z rur stalowych [J 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakos$ci rob6t prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725: 1981 przy ci$nieniu préobnym 1,0 MPa i ci$nieniu
roboczym 0,6 MPa.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 02.07.01. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.07.00.

S. 02.07.02. . Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sa:

- 1 mrurociaggu kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej Srednicy,
- 1 m?® wykopu.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 02.08.01. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S.00.08.00.
Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 02.08.02. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

— wykonanie utozenia taSmy ostrzegawczej,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S. 02.09.00. PODSTAWA PEATNOSCI

S. 02.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00.

S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonana i odebrang ilo§¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:
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montaz rurociggéw i armatury wodociaggowej

roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu, przygotowanie podtoza,
zasypanie wykopu wraz z zagg¢szczeniem gruntu,

rozplantowanie nadmiaru ziemi, wykonanie wodociagu



