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    A.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wodociągu i budowa kanału sanitarnego 
grawitacyjnego oraz rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
przepompownią ścieków na dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 
197/2 przy ul. Ogrodowej w m. Kolonia Księżyno, na potrzeby istniejących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, oraz w perspektywie rozwoju, nowoprojektowanych wg 
odr. opr. budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 

 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- sieć wodociągową 
- kanalizację sanitarną ciśnieniową 
- linie kablowe eN, 
- kable telekomunikacyjne. 
- sieć gazową 
 

 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektowany wodociąg oraz kanały sanitarne grawitacyjny i ciśnieniowy, będą służyć do 
zaopatrywania w wodę i odbioru ścieków z istniejących i projektowanych wg odr. opr.  
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projektowaną infrastrukturę liniową lokalizuje 
się w pasie drogowym dróg gminnych dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 
196/175, 197/2  w m. Księżyno Kolonia gm. Juchnowiec Kościelny. 

 
 4. Parametry techniczne inwestycji. 

sieć wodociągowa - wykonanie z rur PE RCØ110 SDR17 PN10 L=664,7 m, 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wykonanie z rur PVC Ø 200 SN8 L=505,0 m, 
sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - wykonanie z rur PERCØ 50 PN10 L=265,9 m, 

  
 5. Dane informacyjne o terenie. 

Teren, na którym zlokalizowano projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. 
 

 7. Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji znajduje się w granicy pasa drogowego ul. 
Jodłowej 196/121, 197/2, 196/176, ul. Ogrodowej dz. nr 196/104, w pasie drogowym dróg 
gminnych 196/176, 196/155, 96/85, 196/175 nie zmienia ich zagospodarowania oraz nie 
oddziałowej na działki sąsiednie. Ustalono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i 
przepisów wykonawczych do tej ustawy.  
 

 8. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz nie 
narusza istniejącego drzewostanu.  
 

 9. Uwagi. 

1. W dokumentacji projektowej uwzględniono wszystkie wymagania i zalecenia wynikające 
z warunków technicznych, decyzji i opinii zespołu koordynacyjnego. 

PROJEKTANT:      PROJEKTANT: 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński    mgr inż. Dariusz Korpacz 

  nr upr. PDL/0052/PWOS/12   nr upr. PDL/0070/POOE/12 
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B. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANY 

 1. Podstawa opracowania 

• Plan sytuacyjny w skali 1: 500 
• ustalenia z Inwestorem  
• warunki techniczne rozbudowy sieci wydane przez gestora 
• obowiązujące przepisy i normy 
• projektu budowlanego  
• protokół z narady koordynacyjnej 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Projekt budowlany obejmuje rozbudowę wodociągu i budowę kanału sanitarnego 
grawitacyjnego oraz rozbudowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
przepompownią ścieków na dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 
197/2 przy ul. Ogrodowej w Księżyno Kolonia, na potrzeby na potrzeby istniejących 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz w perspektywie rozwoju, 
nowoprojektowanych wg odr. opr. budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 
3. Opis i lokalizacja inwestycji  

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Księżyno Kolonia gm. Juchnowiec Kościelny w pasie 
drogowym dróg gminnych dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 
197/2. 
 

 4. Warunki przyłączenia do zewnętrznych sieci sanitarnych 

Zgodnie z warunkami technicznymi budowy wodociągu i kanału sanitarnego, wydanymi 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, 
projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej PEØ110 do proj. wg odr. opr.  sieci 
wodociągowej PE dz160 w dz. nr 197/2. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej 
odprowadzenie ścieków z terenu objętego opracowaniem przewiduje się w oparciu o proj. 
wg odr. opr. sieć KS ciśnieniową wykonaną z rur PEdz75, w ul. Jodłowej, tak jak 
przedstawiono to na  rys-1. 
 

 5. Warunki gruntowo – wodne 

Przeprowadzono wizję lokalną terenu budowy. Na podstawie zebranych informacji 
przyjmuje się, że woda gruntowa na trasie projektowanej sieci do głębokości 2,0 m p.p.t. nie 
występuję, a skład gruntu przyjmuje się jako piaski drobne z domieszką gruntu 
próchniczego, na całej głębokości i długości trasy sieci wodociągowej. Warunki gruntowe 
określa się jako proste.  
W przypadku występowania wód gruntowych na poziomie prowadzenia robót montażowych 
należy zabezpieczyć wykopy przed przedostawanie się do niego wody, poprzez zestaw 
igłofiltrów lub wykonanie tymczasowego drenażu odwadniającego poszczególne odcinki 
prac. 
Na podstawie określonych warunków gruntowych jak również niskiemu stopniu 
skomplikowania robót montażowych, kategorie geotechniczną określa się jako pierwszą. 
 
6. Opis rozwiązań projektowych 

 6.1. Sieć wodociągowa 

Zaprojektowano rozbudowę sieci wodociągowych rozdzielczych w oparciu o rury PE RC 
dz110 PN10 SDR17 PE100. Połączenia przewodów i armatury należy wykonać przy 
pomocy zgrzewania doczołowego, elektrooporowego lub skręcanego. Zmiany kierunku 
wykonywać z zastosowaniem kolan i łuków zgrzewając doczołowo lub elektrooporowo. 
Należy stosować kształtki PE100 SDR17. 
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W węźle W1 włączenie do projektowanej wg odr. opr. sieci wodociągowej PEdz160 należy 
wykonać z zastosowaniem trójnika z żeliwa sferoidalnego dn150/150/100. Jako armaturę 
odcinającą projektuje się zasuwę kołnierzowa dn 100 np. Jafar. Na trasie projektowanego 
wodociągu zaprojektowano 3 hydranty nadziemne o średnicy Ø80 firmy Jafar typ 8005 
L=1250mm.  Odwodnienie hydrantu powinno być zabezpieczone dedykowaną otuliną 
podziemną na korpusie z tworzywa sztucznego, jak również całość odwodnienia hydrantu 
powinna być obsypana kruszywem zapewniając tym, odpowiednie warunki do poprawnej 
pracy odwodnienia. W węźle W7, W37, W22 projektuje się zasuwy kołnierzowe 
wodociągowe DN80. Zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki 
uliczne, bloki podporowe oraz betonowe podstawy pod skrzynki uliczne wykonane z betonu 
B-15 tak jak przedstawiono to na rys-10. W terenach utwardzonych górna krawędź skrzynki 
musi być zlicowana z poziomem utwardzonej nawierzchni. Na terana nieutwardzonych, w 
celu zabezpieczenia, skrzynki wodociągowe należy obłożyć betonowymi półksiężycami 
zgodnie z przedstawionym szczegółem na rys-10. Sposób rozwiązania poszczególnych 
węzłów wodociągowych przedstawiono na schematach węzłów wodociągowych rys. nr 5. 
Armaturę wodociągową (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczyć tabliczką wykonaną z 
tworzywa sztucznego, montowaną do betonowego słupka oznaczeniowego z wgłębieniem 
na tabliczki lud na trwałym elemencie zabudowy. 
Przewód wodociągowy należy układać na wyrównanej warstwie podłoża pozbawionego 
korzeni oraz kamieni, z odpowiednio wyprofilowanym łożem pod projektowany wodociąg. 
Rzędne posadowienia przewodów wodociągowych przedstawiono na rys-2. 
Nad projektowanym przewodem wodociągowym, po zasypaniu jego warstwą 30 cm 
warstwą ziemi pozbawionej ostrych kamieni oraz korzeni, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą koloru niebieskiego z drutem wskaźnikowym, w sposób, umożliwiający 
podłączenie urządzeń do trasowania sieci, tzn. układanie taśmy zakończyć w skrzynce 
wodociągowej.  
Po ułożeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem w wykopie, należy 
wykonać próbę szczelności wg PN-B-10725. 
Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom: 
-badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny 
być otwarte) 
-wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być 
zakorkowane, 
-próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10°C 
-ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 
Badany odcinek można uważać za szczelny, jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym 
dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej przewody należy zdezynfekować wodą 
chlorową (wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a następnie intensywnie 
wypłukać wodą z prędkością 1 m/s.  
UWAGA: Próba szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w 

obecności przedstawiciela ZGK w Juchnowcu Kościelnym 

Przed włączeniem do istniejącego systemu sieci wodociągowej i przekazaniem do 

eksploatacji należy wykonać badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 

Jedynie wynik potwierdzający jakość wody, zgodny z obowiązującymi przepisami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2017 ws. jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pozwala rozpoczęcie dystrybucji wody 

pitnej do poszczególnych odbiorców. 
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  6.2 Sieć ks 

6.2.1 Kanał grawitacyjny i ciśnieniowy 

 
Zgodnie z wydanymi warunkami budowy kanału sanitarnego, projektuje się odprowadzenie 
ścieków sanitarnych z rejonu inwestycji do projektowanej wg odr. opr. sieci KS ciśnieniowej 
PEdz75 w ul. Ogrodowej, poprzez projektowaną sieć KS grawitacyjną a następnie przez 
przepompownię ścieków i projektowaną siec KS ciśnieniową łączącą urządzenie pompowe 
z proj. siecią KS ciśnieniową.  Na odcinku kanału sanitarnego grawitacyjnego od PS – S1, 
zaprojektowano rurociąg wykonany z rur PVC Ø200 SN8 SDR34 z jednorodną litą ścianką, 
łączonych na kielichy poprzez fabrycznie zamontowane uszczelki. Uzbrojenie kanału 
sanitarnego grawitacyjnego będzie stanowiły studnie z kręgów betonowych dn 1000 
łączonych na uszczelkę, z włazem żeliwnym dn 600 typ D400 zgodnie z norma PN-93/H-
74124/DIN EN 124 bez zawiasów, nieryglowane, wentylowane, luźne. Elementy betonowe 
studni powinny spełniać wymagania z normy PN-EN1917:2004 tj. klasa betonu min. 
C35/45, wodoszczelność min W6, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 6%. Dennica 
studni wraz z kinetą i otworami powinna być wykonana w jednym procesie 
technologicznym. W miejscach, gdzie może występować wysoki poziom wód gruntowych, 
zgodnie z zaleceniami producenta, można dodatkowo zaizolować studnie betonowe 
preparatem hydro izolacyjnym. Przy montażu studni należy zwrócić szczególną uwagę na 
zagęszczenie gruntu w obrębie studni i pod pierścieniem odciążającym z pokrywą. 
Współczynnik zagęszczenia w obrębie studni powinien wynosić 1 w skali Proctora i musi 
być potwierdzony przez jednostkę upoważniona do wykonywania badań zagęszczenia.  
W terenach o nawierzchni gruntowej studnie oznaczyć tabliczką wykonaną z tworzyw 
sztucznego, montowanymi do betonowego słupa oznaczeniowego z wgłębieniem na 
tabliczki, lub na trwałym elemencie zabudowy.   
Wcinki projektowanych przyłączy ks (wg odrębnego opracowania) do budynków 
mieszkalnych zostaną zrealizowane w oparciu o projektowane studnie betonowe.  
Przedstawione rozwiązania techniczne dla sieci ks grawitacyjnej, zapewniają w przyszłości 
perspektywę podłączenia projektowanych budynków mieszkalnych.  
Ze względów eksploatacyjnych przed przepompownią ścieków zaprojektowano osadnik 
wstępny z kręgów betonowych dn1200 o głębokości czynnej. Jego zadaniem jest 
wychwytywanie elementów nieorganicznych w ściekach zabezpieczając przy tym 
przepompownię ścieków przed awariami zapewniając większe bezpieczeństwo ciągłości 
pracy obiektu. Osad z osadnika należy wybierać w zależności od natężenia eksploatacyjnego 
sieci grawitacyjnej KS lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zagospodarowanie osadu 
ściekowego należy rozwiązać według przyjętej gospodarki osadowej przez Gestora sieci lub 
zeskładować na wysypisku śmieci zgodnie z kodem przypisanym dla danego rodzaju 
odpadów. Następnie ścieki z kanału grawitacyjnego będą trafiały do przepompowni ścieków 
wyposażonej w dwie pompy wyporowe z rozdrabniaczem. Nad poprawną pracą urządzenia 
będzie czuwała dedykowana automatyka sterująca, która to będzie sygnalizowała 
poprawność pracy, awarię pompy lub zanik fazy.  Przepompownie zostanie umieszczona w 
zbiorniku betonowym dn1000. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed infiltracją wód 
gruntowych zewnętrzną powierzchnię zbiornika można dwukrotnie pomalować preparatem 
hydroizilacyjnym np. Izolbetem. Następnie ścieki będą ciśnieniowo podawane przez 
nowoprojektowany kanał z rur PERCdz50 docelowo zlokalizowany w pasie drogowym ul. 
Ogrodowej aż do miejsca wpięcia do istniejącej sieci KS ciśnieniowej oznaczonej na rys 1 
jako WK1. Wcięcie należy wykonać w oparciu o trójnik  PE50/50/50 <45o z zachowaniem 
kierunku przepływu.  
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6.2.2 Przepompownia ścieków 

 

Projektowana przepompownia ścieków powinna znajdować się w zbiorniku betonowym 
dn1200. Elementy betonowe zbiornika powinny spełniać wymagania z normy PN-
EN1917:2004 tj. klasa betonu min. C35/45, wodoszczelność min W6, mrozoodporność 
F150, nasiąkliwość do 6%. W miejscach, gdzie może występować okresowe podniesienie 
poziomu wód gruntowych, można dodatkowo zaizolować zewnętrzną powierzchnie 
zbiornika betonowego preparatem hydroizilacyjnym poprzez dwukrotne malowanie. Właz 
do zbiornika przepompowni typu lekkiego nie najazdowego. Teren wokół przepompowni 
ścieków powinni ścieków powinien być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
Ogrodzenie można wykonać jak o systemowe z paneli wykonanych z drutu o przekroju fi4 
pomalowanych proszkowo na kolor zielony, na betonowym fundamencie lub betonowej 
podmurówce (kasetony prefabrykowane). Ogrodzenie musi być wyposażone w bramkę 
zamykaną na klucz lub kłódkę oraz bramę o świetle 4m. również zamykaną na klucz lub 
kłódkę. Zakres montażu ogrodzenia przedstawiono na rys-1. 

Wyposażenie przepompowni, rurociągi technologiczne i armaturę zgodne z poniższym 

wykazem:  

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z biofiltrem; 

- drabinkę ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307; 

- pomost eksploatacyjny z kratą stalową ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301; 

- płyta tłumiącą (separującą) do czujników poziomu i sondy hydrostatycznej; 

- deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego 

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301; 

- łańcuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp; 

- podstawy z kolanami sprzęgającymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z żeliwa 

(GG 40 z powłoką epoxy) 

Sterowanie praca przepompowni będzie odbywało się poprzez dedykowaną szafę sterująca 
będącą częścią kompletnej przepompowni. Układ sterujący powinien umożliwić wpięcie 
monitoringu kontrolnego preferowanego prze gestora sieci. Podstawowe funkcje jakie 
powinien posiadać układ sterujący: 

- praca naprzemienna pomp, 

- wskazanie poziomu z sondy hydrostatycznej 

- okresowa praca równoległa pomp w celu przeczyszczenia sieci ciśnieniowej, 

Teren przepompowni ścieków będzie wydzielony ogrodzeniem systemowym panelowym z 
drutu Ø 3mm. Ogrodzenie musi być wyposażone w bramę dwuskrzydłową L=4000mm oraz 
furtkę L=990mm. Słupki ogrodzenia montowane w rozstawie 2,5m wbetonowane w grunt 
na głębokość min 0,5. 

 6.2.3 Instalacja elektryczna zasilająca przepompownię ścieków 

Max moc silnika pompy P2=2,2 kW. Zasilanie złącza kablowego ZKP odbywać się będzie 
za pomocą przyłącza kablowego zaprojektowanego i wykonanego przez dostawcę energii 
Zasilanie szafki sterowniczej przepompowni ścieków sanitarnych odbywać się będzie za 
pomocą za licznikowej instalacji kablowej typu YKXs 4x10mm2 dł.=2,6m, 
wyprowadzonego z zacisków obejściowych rozłącznika FR100 w ZKP. Odcinek instalacji 
od szafki sterującej do projektowanej przepompowni ścieków wykonać jako YKXs  
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4x10mm2 dł.=2,0m. Instalację za licznikową ułożyć zgodnie z trasa przedstawioną na 
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel prowadzić w rowie o gł. 0,8m i szer. dna 0,4 m 
na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypany taką samą warstwą piasku. W odległości ok. 
15cm nad tą warstwą ułożyć folię koloru niebieskiego. Przed wprowadzeniem kabla do 
szafki sterowniczej pozostawić zapas, analogicznie w przypadku zasilania przepompowni 
ścieków. Teren po robotach kablowych przywrócić do stanu pierwotnego. Po wykonaniu 
instalacji za licznikowej należy przeprowadzić pomiary odbiorcze kabla nN w zakresie: 
sprawdzenie ciągłości żył kabla, pomiar rezystencji izolacji.  Ochrona przeciwpożarowa: 
jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie 
wyłączanie obwodu z wydzielonym przewodem ochronnym PE w układzie TN-C. Zacisk 
zerowy i ochronny szafki sterowniczej należy uziemić przez połączenie bednarką 
ocynkowaną FeZn25x4mm do projektowanego uziomu taśmowo-prętowego R<10Ω.  

UWAGA! Przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy sprawdzić pomiarami 
skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej w sieci. Wartości z pomiarów 
porównać z wynikami obliczeń. 

 
 6.3. Wytyczne realizacji 

  6.3.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i drogowych należy zawiadomić zainteresowane 
instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w rejonie inwestycji o terminie 
rozpoczęcia robót oraz wystąpić o zajęcie pasa drogowego na czas robót. 
Trasę wykopów należy wytyczyć geodezyjnie przez uprawnionego geodetę na podstawie 
planu sytuacyjnego. 
 

6.3.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod projektowane przewody wod-kan przyjęto w 80% jako mechaniczne a 20% 
jako ręczne. Wszystkie wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne z oszalowaniem 
ścian wykopu. Odkład urobku obok wykopu. Ponieważ nie wykonano dokumentacji 
hydrogeologicznej możliwe jest pojawienie się wód gruntowych podczas realizacji 
inwestycji. W zaistniałej sytuacji należy zabezpieczyć wykopy przed przedostawanie się do 
niego wody, poprzez zestaw igłofiltrów lub wykonanie tymczasowego drenażu 
odwadniającego poszczególne odcinki prac. 
 

6.3.3. Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu 

Po trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z istn. uzbrojeniem terenu w postaci 
istniejących kabli energetycznych, istn. sieci gazowej, projektowanych wg odrębnego 
opracowania kanalizacji KD, proj. sieci wodociągowej. 
UWAGA 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy każdorazowo sprawdzić, czy nie 
zostało wykonane uzbrojenie terenu od wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do 
realizacji kanału. 
2. Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia 
w trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których 
wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 

  6.3.4. Roboty montażowe 

Z uwagi na to, że projektowane kanały przebiegają w ulicach, wykopy na czas realizacji 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób obcych, przez ich ogrodzenie i oznakowanie. 
Oznakowanie pasa robót winno być zgodne z projektem organizacji ruchu, który powinien 
być opracowany i zatwierdzony przed rozpoczęciem robót. 
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Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać ręcznie. Wszystkie roboty budowlano-
montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
 

 6.3.5. Zasypka wykopów 

W przypadku przewodów wodociągowych rury PERC nie wymagają podsypki i obsypki z 
gruntów dowiezionych, można je układać bezpośrednio w gruncie rodzimym bez 
wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej z gruntów dowiezionych, zasypując 
gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych. W 
przypadku braku możliwości wykorzystania gruntu rodzimego, należy wykonać podsypkę 
gr 10 cm, ora obsypkę do wysokości 30 cm ponad zwieńczenie przewodu wodociągowego, 
z materiału dowiezionego zachowaniem następujących warunków: 
 ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją, 
 następnie zasypkę prowadzić warstwami do 10 cm i zagęszczając ją, 
 nad projektowanym przewodem wodociągowym, po zasypaniu jego warstwą 30 cm 
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopiona metaliczna taśmą. 
W przypadku wykonaniu przewodów sieci KS. do wysokości 30 cm powyżej góry 
rurociągów należy zasypać gruntem przepuszczalnym, prowadząc ją w następujący sposób: 
 ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją, 
 następnie zasypkę prowadzić warstwami do 10 cm i zagęszczając ją, 
Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny pozbawiony frakcji gliniastych i pylasty 
(ewentualnie rodzimy jeżeli nadaje się do zagęszczenia). Prowadzenie zasypki dla wykopów 
wykonanych mechanicznie – mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczaniem 
poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15 cm z 
ich zagęszczeniem. 
Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić I = 0,97 wg Dz. U. Nr 13 z 1999 r. i winien 
być stwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną. Nadmiar gruntu należy 
rozplanować w ramach ukształtowania terenu. 
 

 
 6.3.6. Inwentaryzacja geodezyjna i odbiór robót 

Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej zrealizowanych sieci wod-kan, oraz zgłosić do odbioru technicznego a 
następnie końcowego do ZGK w Juchnowcu Kościelnym. Inwentaryzacja winna objąć 
usytuowanie w terenie i rzędne przewodów. 
Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i 
odkrytych kolizji i skrzyżowań. 

 
 7. Uwagi 

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić w naturze czy podane 
rzędne z wtórnika, włączeni do istniejącej sieci KS pokrywają się z rzeczywistymi 
wartościami. W razie znaczących odchyłek od danych przedstawionych w niniejszej 
dokumentacji, należy powiadomić projektanta w celu weryfikacji danych i wprowadzenia 
ewentualnych poprawek.  
 projektant branża sanitarna:     projektant branża elektryczna:   
 mgr inż. Sylwester Mierzwiński    mgr inż. Dariusz Korpacz 
 nr upr. PDL/0052/PWOS/12     nr upr. PDL/0070/POOE/12 
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C.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE. 

 

1. Oświadczenia projektanta 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
     OŚWIADCZENIE 

 

  Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany 

rozbudowy sieci wodociągowej, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków w 

księżyno kolonia dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 197/2 obr. ewid. 

księżyno kolonia gm. Juchnowiec Kościelny, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletny, jako całość opracowani i 

nadaje się do realizacji. 

 

 

 

projektant branża sanitarna  
  mgr inż. Sylwester Mierzwiński 

nr upr. PDL/0052/PWOS/12  

 
 

 

 

     

 projektant branża elektryczna   
  mgr inż. Dariusz Korpacz 

nr upr. PDL/0070/POOE/12  
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta branży sanitarnej  

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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3. Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta branży elektrycznej   

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 

 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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4. Zaświadczenie o przynależności do Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 



16 
 

5. Zaświadczenie o przynależności do Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
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6. Protokół z narady koordynacyjnej / Uzgodnienie skrzyżowań z infrastrukturą 
gazową 
 

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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7. Uzgodnienie lokalizacji sieci wod-kanw pasie drogowym  

 

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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D. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALI KANALIZACJI     
SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALZIACJI 
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W 
KSIĘŻYNO KOLONIA DZ. NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 
196/175, 197/2 OBR. EWID. KSIĘŻYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC 
KOŚCILENY 
Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 
 

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
UL. LIPOWA 10 
16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
Nazwa i adres Inwestora 

 

 

 

EKO-TECH Sylwester Mierzwiński 
Ul. Warszawska 59 lok. 20 
16-061 Białystok 

Nazwa i adres jednostki projektowej 

 

mgr inż. Sylwester Mierzwiński PDL/0052/POWS/12 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok 10-01-2020 
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1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wod-kan, na potrzeby istniejących i projektowanych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Księżyno Kolonia dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 
196/155, 96/85, 196/175, 197/2 przy ul. Ogrodowe. W zakres opracowania wchodzą: 
•sieć wodociągowa 
•sieć ks grawitacyjnej, 
•sieć ks ciśnieniowa 
 

2. Kolejność  realizacji poszczególnych obiektów 

• wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej. 
• wykonanie sieci ks grawitacyjnej 
• wykonanie rozbudowy sieci KS ciśnieniowej 
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zostanie określony przez Inwestora. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie inwestycji występuje: 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa, 
- linie kablowe eN, 
 
4. Występowanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 

niebezpieczeństwa dla ludzi 
Na terenie objętym rozbudową sieci wodociągowej, do elementów zagospodarowania terenu 
mogących bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi należą: 
- linie kablowe NN doziemne 
- sieć gazowa  
 

5. Zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
W zakresie projektowanej inwestycji występują : wykopy liniowe pod siec wod-kan  do 4,5 m. 
Realizację robót należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunków BHP 
oraz zgodne z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Przy spełnieniu wymogów zawartych w 
w/w normatywach nie występują zagrożenia związane z realizacją w/w inwestycji. Pracownicy 
zatrudnieni przy realizacji powinni posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie 
BHP na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów, dla poszczególnych robót. 
 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników budowy   z następującymi 
instrukcjami: 
a. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - ( np. IP 1.01./10) 
b. przeciwpożarową dla zaplecza budowy- (np. IPB 1.01.11) 
c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - (np. IPP 10.02/34) 
d.   wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27) 
tzn: 
z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy 
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich właściwościami trującymi i toksycznymi, 
•praca w wykopach, 
•praca mechanicznych środków transportu, 
e. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 
mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 
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Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć: 
- prace w wykopach liniowych pod przewody wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, które na całej 
swojej długości należy umacniać z zastosowaniem szczelnych szalunków skrzyniowych bądź 
wyprasek. Prace niebezpieczne winne odbywać się zgodnie z opracowanymi instrukcjami. 
 

7. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwo 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
•Wykonawca rozbudowy sieci wod-kan  przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od Inwestora plac 
budowy oraz zorganizować zaplecze budowy, odpowiadające jego potrzebom, oraz ustanowić 
Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. 
Kierownicy robót, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewnić podobne punkty dla 
pracowników. 
•Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizację 
dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób aby była ona 
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika Budowy i szczegółowy zakres 
obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
•W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora 
ds. BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie 
nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, 
wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy , którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik 
Budowy zapoznaje się z nimi, potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 
Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym potwierdzają 
fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
•Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy , którzy 
oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP , będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy 
tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi 
pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali 
imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy 
poszczególnych czynnościach. 
•Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decyzję 
dopuszczającą sprzęt do ruchu. 
•Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie szalować. 
•Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez 
prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie. 
•Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę. 
•Przy zbliżeniach do istniejących kabli elektrycznych, przewodów wodociągowych, kabli 
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy należy prowadzić ręcznie przy 
zabezpieczeniu odkrytych kolizji.  
•W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek, dźwigów, samochodów samowyładowczych w 
odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych napowietrznych, o napięciu 
znamionowym powyżej lkV, należy zachować szczególne środki ostrożności, a w szczególnych 
przypadkach wystąpić do rejonu Energetycznego o czasowe wyłączenia linii spod napięcia. 
•Zaplecze budowy należy wyposażyć w następujące informacje:  __  
- Najbliższy punkt lekarski znajduje się w  ........................ przy ulicy  ..................  Nr 
tel ...........  
Straż Pożarna w ................... przy ulicy ................ Nr tel ..................  
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- Komisariat Policji w. ............ przy ulicy. ............... Nr tel..................  
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane ka¿demu 
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. 
• Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi 
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego 
nieobecność do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robót w 
miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodne z instrukcją IPP 10.02/34 

Powyższa informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna posłużyć kierownikowi 
budowy do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji - ROZBUDOWA 
SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALI KANALIZACJI     SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ 
ORAZ BUDOWA SIECI KANALZIACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z 
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W KSIĘŻYNO KOLONIA DZ. NR 196/176, 196/121, 
196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 197/2 OBR. EWID. KSIĘŻYNO KOLONIA GM. 
JUCHNOWIEC KOŚCILENY 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
RYS-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA1:500  
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RYS-2 PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ SKALA 1:100/500 
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RYS-3 PROFIL SIECI KS GRAWITACYJNEJ SKALA 1:100/500 
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RYS-4 PROFIL SIECI KS CIŚNIENIOWEJ SKALA 1:100/500 
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RYS-5  PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP SKALA --  
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RYS-6  SZCZEGÓŁ MONTAŻU SKRZYNKI ZASUW I BLOKU PODPOROWEGO POD 
ZASUWĘ  WDOCIĄGOWĄ  SKALA -- 
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RYS-7 SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH I PRĄDOWYCH 
SKALA - - 
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RYS-8 SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW GAZOWYCH. 
WPODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH SKALA - - 
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RYS-9  SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIKEÓW SKALA - - 


