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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wodociggu i budowa kanalu sanitarnego
grawitacyjnego oraz rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z
przepompownig $ciekéw na dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175,
197/2 przy ul. Ogrodowej w m. Kolonia Ksiezyno, na potrzeby istniejacych budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych, oraz w perspektywie rozwoju, nowoprojektowanych wg
odr. opr. budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzagdzenia techniczne:
- sie¢ wodociggowa

- kanalizacje sanitarng ci$nieniowsg

- linie kablowe €N,

- kable telekomunikacyjne.

- sie¢ gazowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany wodociag oraz kanaly sanitarne grawitacyjny i ci$nieniowy, beda stuzy¢ do
zaopatrywania w wode i odbioru $ciekéw z istniejgcych i projektowanych wg odr. opr.
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Projektowang infrastrukture liniowa lokalizuje
sie w pasie drogowym drég gminnych dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85,
196/175, 197/2 w m. Ksiezyno Kolonia gm. Juchnowiec Koscielny.

4. Parametry techniczne inwestycji.

sie¢ wodociggowa - wykonanie z rur PE RC@110 SDR17 PN10 L=664,7 m,

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wykonanie z rur PVC @ 200 SN8 L=505,0 m,
sie¢ kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej - wykonanie z rur PERC@ 50 PN10 L=265,9 m,

5. Dane informacyjne o terenie.
Teren, na ktérym zlokalizowano projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji goérniczej.

7. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji znajduje si¢ w granicy pasa drogowego ul.
Jodlowej 196/121, 197/2, 196/176, ul. Ogrodowej dz. nr 196/104, w pasie drogowym drég
gminnych 196/176, 196/155, 96/85, 196/175 nie zmienia ich zagospodarowania oraz nie
oddzialowej na dziatki sgsiednie. Ustalono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i
przepisow wykonawczych do tej ustawy.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na sSrodowisko oraz nie
narusza istniejgcego drzewostanu.

9. Uwagi.

1. W dokumentacji projektowej uwzgledniono wszystkie wymagania i zalecenia wynikajgce

z warunkéw technicznych, decyzji i opinii zespotu koordynacyjnego.
PROJEKTANT: n
mgr inz. Sylwester Mierzwinski

nr upr. PDL/0052/PWOS/\<.
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B. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZY

1. Podstawa opracowania

Plan sytuacyjny w skali 1: 500

ustalenia z Inwestorem

warunki techniczne rozbudowy sieci wydane przez gestora
obowigzujace przepisy 1 normy

projektu budowlanego

protokot z narady koordynacyjnej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje rozbudowe¢ wodociggu i budowe kanalu sanitarnego
grawitacyjnego oraz rozbudowe odcinka kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z
przepompownig $ciekow na dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175,
197/2 przy ul. Ogrodowej w Ksiezyno Kolonia, na potrzeby na potrzeby istniejgcych
budynkéw  mieszkalnych  jednorodzinnych, oraz w  perspektywie rozwoju,
nowoprojektowanych wg odr. opr. budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Opis i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Ksigzyno Kolonia gm. Juchnowiec Koscielny w pasie
drogowym drég gminnych dz. nr 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175,
197/2.

4. Warunki przytgczenia do zewnetrznych sieci sanitarnych

Zgodnie z warunkami technicznymi budowy wodociggu i kanalu sanitarnego, wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie,
projektuje sie¢ rozbudowe sieci wodociggowej PE@110 do proj. wg odr. opr. sieci
wodociggowej PE dz160 w dz. nr 197/2. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie $ciek6w z terenu objetego opracowaniem przewiduje si¢ w oparciu o proj.
wg odr. opr. sie¢ KS ciénieniowg wykonang z rur PEdz75, w ul. Jodlowej, tak jak
przedstawiono to na rys-1.

5. Warunki gruntowo — wodne

Przeprowadzono wizje lokalng terenu budowy. Na podstawie zebranych informacji
przyjmuje si¢, ze woda gruntowa na trasie projektowanej sieci do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie
wystepuje, a sklad gruntu przyjmuje si¢ jako piaski drobne z domieszkg gruntu
préchniczego, na calej glebokosci i dhugosci trasy sieci wodociggowej. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

W przypadku wystepowania wod gruntowych na poziomie prowadzenia robét montazowych
nalezy zabezpieczyé wykopy przed przedostawanie si¢ do niego wody, poprzez zestaw
igtofiltrow lub wykonanie tymczasowego drenazu odwadniajgcego poszczegélne odcinki
prac.

Na podstawie okreslonych warunkéw gruntowych jak réwniez niskiemu stopniu
skomplikowania rob6t montazowych, kategorie geotechniczng okresla si¢ jako pierwsza.

6. Opis rozwiqzan projektowych

6.1. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowych rozdzielczych w oparciu o rury PE RC

dz110 PN10 SDR17 PE100. Polgczenia przewodéw i armatury nalezy wykonaé przy

pomocy zgrzewania doczolowego, elektrooporowego lub skrgcanego. Zmiany kierunku

wykonywaé z zastosowaniem kolan i hukéw zgrzewajgc doczotowo lub elektrooporowo.

Nalezy stosowac¢ ksztattki PE100 SDR17.

W wezle W1 wigczenie do projektowanej wg odr. opr. sieci wodociggowej PEdz160 nalezy

wykonaé z zastosowaniem trdjnika z zeliwa sferoidalnego dn150/150/100. Jako armaturg
4



odcinajgca projektuje sie zasuwe kolnierzowa dn 100 np. Jafar. Na trasie projektowanego
wodociggu zaprojektowano 3 hydranty nadziemne o $rednicy @80 firmy Jafar typ 8005
L=1250mm. Odwodnienie hydrantu powinno by¢ zabezpieczone dedykowang otuling
podziemng na korpusie z tworzywa sztucznego, jak rowniez calo$¢ odwodnienia hydrantu
powinna byé obsypana kruszywem zapewniajac tym, odpowiednie warunki do poprawnej
pracy odwodnienia. W wezle W7, W37, W22 projektuje si¢ zasuwy kolnierzowe
wodociggowe DN80. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki
uliczne, bloki podporowe oraz betonowe podstawy pod skrzynki uliczne wykonane z betonu
B-15 tak jak przedstawiono to na rys-10. W terenach utwardzonych gérma krawedz skrzynki
musi by¢ zlicowana z poziomem utwardzonej nawierzchni. Na terana nieutwardzonych, w
celu zabezpieczenia, skrzynki wodociagowe nalezy obtozy¢ betonowymi polksiezycami
zgodnie z przedstawionym szczegblem na rys-10. Sposob rozwigzania poszczeg6lnych
weziow wodociggowych przedstawiono na schematach weziéw wodociggowych rys. nr 5.
Armature wodociggowa (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z
tworzywa sztucznego, montowang do betonowego shupka oznaczeniowego z wgiebieniem
na tabliczki lud na trwatym elemencie zabudowy.

Przew6d wodociggowy nalezy uklada¢ na wyréwnanej warstwie podloza pozbawionego
korzeni oraz kamieni, z odpowiednio wyprofilowanym %ozem pod projektowany wodociag.
Rzedne posadowienia przewodéw wodociggowych przedstawiono na rys-2.

Nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30 cm
warstwg ziemi pozbawionej ostrych kamieni oraz korzeni, nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z drutem wskaznikowym, w sposéb, umozliwiajgcy
podigczenie urzgdzen do trasowania sieci, tzn. ukladanie ta$my zakonczy¢ w skrzynce
wodociggowe;j.

Po ulozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem w wykopie, nalezy
wykona¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725.

Préba szczelnosci powinna odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny
by¢ otwarte)

-wszystkie odgalezienia, trdjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢
zakorkowane,

-prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10°C
-ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwazaé¢ za szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknigtym
doptywie wody i pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bgdzie spadku ci$nienia.

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody nalezy zdezynfekowaé wodg
chlorowg (wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a nastgpnie intensywnie
wyptukaé¢ wodg z pregdkoscia 1 m/s.

UWAGA: Préba szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié w
obecnosci przedstawiciela ZGK w Juchnowcu KoScielnym

Przed wlaczeniem do istniejgcego systemu sieci wodociagowej i przekazaniem do
eksploatacji nalezy wykonaé badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
Jedynie wynik potwierdzajacy jakos¢ wody, zgodny z obowiazujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2017 ws. jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pozwala rozpoczecie dystrybucji wody
pitnej do poszczegélnych odbiorcéw.




6.1.1. Zestawienie elementow sieci wodociggowej

Lp. Nazwa elementu Jednostka | Ilos¢
SIEC WODOCIAGOWA
1 Rura PE RC100 SDR17 PN10 @110 m 664,7
2 Elektromufa PE @110 szt. 9
3 Fuk segmentowy PE @110 <45° szt 3
4 Redukcja elektrooporowa PE @110/90 szt. 1
Zasuwa dn 80 bezgniazdowa konierzowa JAFAR razem z| szt. 3
5 obudowg zasuwy, skrzynka uliczna i pierécieniem
betonowym pod skrzynke zasuw
6 Tasma ostrzegawcza kol. niebieskiego z wtopiong metaliczng| m 700
wkiadka
7 Elektromufa PE @90 szt 4
8 Tuleja koinierzowa PE @90 z luZznym koinierzem stalowym | szt. -
9 Kolano stopowe zel. sfero. dn 80 szt 3
10 Hydrant nadziemny DN80 mm L=1250 Jafar wraz z otuling| szt. 3
odwodnienia hydrantu na korpusie z tworzywa sztucznego
11 Tréjnik zeliwny sferoidalny dn 150/150/100 szt 1
12 Stupki do oznakowania zasuw/hydrantéw z wglebieniem na| szt. 11
tabliczki do oznakowania
13 Tabliczki do oznakowania wodociggu szt. 11
14 Sztucer  zeliwny  sferoidalny z  zabezpieczeniem| szt 3
antykorozyjnym epoksydowym, FF dn 80 L=300
15 Tréjnik zeliwny sferoidalny dn100/100/80 szt 2
16 Blok podporowy z betonu B-15 szt 15
Zasuwa kolnierzowa dn 100 JAFAR razem z obudowg| Szt 5
17 zasuwy, skrzynka uliczng i pierScieniem betonowym pod
skrzynke zasuw
18 Eacznik rurowo-koinierzowy supa plus AVK dz160 szt 2
19 Luk segmentowy PEdz100 <90 szt 7
20 Puk segmentowy PEdz100 <30 szt 2
21 Euk segmentowy PEdz100 <15 szt 1
22 Rura PE RC100 SDR17 PN10 @90 m 3,0
23 Euk segmentowy PEdz100 <10 szt 2
24 Tuleja kolierzowa PE @110 z luznym kolnierzem stalowym | szt. 9




6.2 Siec ks

6.2.1 Kanal grawitacyjny i cisnieniowy

Zgodnie z wydanymi warunkami budowy kanatu sanitarnego, projektuje si¢ odprowadzenie
$ciekéw sanitarnych z rejonu inwestycji do projektowanej wg odr. opr. sieci KS cisnieniowej
PEdz75 w ul. Ogrodowej, poprzez projektowang sie¢ KS grawitacyjng a nastgpnie przez
przepompowni¢ $ciekéw i projektowana siec KS cisnieniows taczaca urzgdzenie pompowe
z proj. siecig KS ciénieniows. Na odcinku kanatu sanitarnego grawitacyjnego od PS — S1,
zaprojektowano rurocigg wykonany z rur PVC @200 SN8 SDR34 z jednorodng litg $ciankg,
laczonych na kielichy poprzez fabrycznie zamontowane uszczelki. Uzbrojenie kanatu
sanitarnego grawitacyjnego bedzie stanowily studnie z kregéw betonowych dn 1000
tgczonych na uszczelke, z wiazem zeliwnym dn 600 typ D400 zgodnie z norma PN-93/H-
74124/DIN EN 124 bez zawiaséw, nieryglowane, wentylowane, luzne. Elementy betonowe
studni powinny spelnia¢ wymagania z normy PN-EN1917:2004 tj. klasa betonu min.
C35/45, wodoszczelno$é min W6, mrozoodporno$é F150, nasigkliwos¢ do 6%. Dennica
studni wraz z kineta i otworami powinna by¢é wykonana w jednym procesie
technologicznym. W miejscach, gdzie moze wystgpowaé wysoki poziom wod gruntowych,
zgodnie z zaleceniami producenta, mozna dodatkowo zaizolowa¢ studnie betonowe
preparatem hydro izolacyjnym. Przy montazu studni nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
zageszczenie gruntu w obrebie studni i pod pierscieniem odcigzajagcym z pokrywa.
Wspotczynnik zaggszczenia w obrgbie studni powinien wynosi¢ 1 w skali Proctora i musi
byé potwierdzony przez jednostk¢ upowazniona do wykonywania badan zaggszczenia.
Szczeg6l montazu studni betonowej przestawiono na rys-7. W terenach o nawierzchni
gruntowej studnie oznaczy¢ tabliczka wykonang z tworzyw sztucznego, montowanymi do
betonowego stupa oznaczeniowego z wglebieniem na tabliczki, lub na trwalym elemencie
zabudowy.

Weinki projektowanych przylaczy ks (wg odrgbnego opracowania) do budynkéw
mieszkalnych zostang zrealizowane w oparciu o projektowane studnie betonowe.
Przedstawione rozwigzania techniczne dla sieci ks grawitacyjnej, zapewniajg w przyszlosci
perspektywe podigczenia projektowanych budynkéw mieszkalnych.

Ze wzgledéw eksploatacyjnych przed przepompownia Sciekéw zaprojektowano osadnik
wstepny z kregéw betonowych dnl200 o glgbokosci czynnej 1,5m. Jego zadaniem jest
wychwytywanie elementéw nieorganicznych w Sciekach zabezpieczajac przy tym
przepompownie Sciekow przed awariami zapewniajgc wigksze bezpieczenstwo cigglosci
pracy obiektu. Osad z osadnika nalezy wybiera¢ w zaleznosci od nat¢zenia eksploatacyjnego
sieci grawitacyjnej KS lecz nie zadziej niz raz na miesigc. Zagospodarowanie osadu
$éciekowego nalezy rozwigzaé wedlug z przyjetej gospodarki osadowej przez Gestora sieci
lub zesktadowaé na wysypisku $mieci zgodnie z kodem przypisanym dla danego rodzaju
nieczystosci.

Nastepnie $cieki z kanatlu grawitacyjnego beda trafialy do przepompowni $ciekow
wyposazonej w dwie pompy wirowe o mocy 3,0 kW z wirnikami typu vortex. Nad
poprawng praca urzadzenia begdzie czuwata dedykowana automatyka sterujgca, ktéra to
bedzie sygnalizowala poprawnos¢ pracy, awari¢ pompy lub zanik fazy. Przepompownie
zostanie umieszczona w zbiorniku betonowym dnl500. W celu dodatkowego
zabezpieczenia przed infiltracjg wod gruntowych zewngtrzng powierzchni¢ zbiornika mozna
dwukrotnie pomalowaé preparatem hydroizilacyjnym np. Izolbetem. Nastepnie scieki bgdg
ci$nieniowo podawane przez nowoprojektowany kanal z rur PERCdz75 docelowo
zlokalizowany w pasie drogowym ul. Ogrodowej az do miejsca wpigcia do istniejgeej sieci
KS cisnieniowej oznaczonej na rys 1 jako WK1. Wcigcie nalezy wykona¢ w oparciu o
tréjnik PE75/75/75<450 z zachowaniem kierunku przeptywu.



Zestawienie elementéw rurociagu grawitacyjnego i ciSnieniowego

Lp [ Nazwa

| Jednostka | Ilo§é

Przepompownia $ciekéw z pompami o wolnym przelocie dn65
0 cisnieniu dyspozycyjnym ok 0,3MPa w zbiorniku
BETONOWYM H=3,5m. Zasilanie pomp tréjfazowe. Teren
przepompowni  wydzielony systemowym  ogrodzeniem
panclowym z drutu o $§r 4mm z bramg dwuskrzydlowg
L=4000mm i furtka L=1000mm.

kpl

1

Rura PVC @200 SN8 LITA

505,0

Studnia betonowa koficowa S2, dn 1000 H=3280 z dennicg i
kineta oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa koncowa S2, dn 1000 H=3280 z dennicg i
kineta oraz otworowymi do polgczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajgcym i wlazem Zzeliwnym dn600 kl d400
bez zawiasOw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa konicowa S3, dn 1000 H=3300 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanaléw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa koficowa S4, dn 1000 H=2680 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
piericieniem odcigzajagcym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiasow, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa koncowa S5, dn 1000 H=2110 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierécieniem odcigzajgcym i wiazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiasOw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa koncowa S6, dn 1000 H=1500 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiasow, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa konicowa S7, dn 1000 H=2890z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do polaczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierScieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiasow, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

10

Studnia betonowa korficowa S8, dn 1000 H=2890 z dennicg i
kinetg oraz otworowymi do polgczen kanatéw, wykonanych jako
monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajgcym i wiazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiasow, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt




Studnia betonowa koncowa S9, dn 1000 H=2500 z dennicg i szt 1
kinetg oraz otworowymi do polgczen kanatow, wykonanych jako
11 |monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierécieniem odcigzajgcym i wiazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiasoéw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Studnia betonowa koncowa S10, dn 1000 H=2400 z dennica i szt 1
kinetg oraz otworowymi do potgczen kanatow, wykonanych jako
12 | monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierécieniem odcigzajgcym i whazem zeliwnym dn600 k1 d400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

Studnia betonowa konicowa S11, dn 1000 H=1600 z dennicg i szt 1
kineta oraz otworowymi do polaczen kanatéw, wykonanych jako
13 | monolit w jednym procesie technologicznym, pokrywa z
pierscieniem odcigzajagcym i wiazem zeliwnym dn600 kl d400
bez zawiasow, nieryglowany, wentylowany, luzny.

14 Stupki do oznakowania studni betonowych z wglebieniem na szt 11
tabliczki do oznakowania

15 |Rura PERC dz75 PN10 m 266,0

16 Zasuwa dn63 z konicowkami do zgrzewania PEdz75 Jafar typ szt 1
2120 wraz z kompletng skrzynka uliczna i obudowg zasuwy

17 | Elektromufa PE dz75 szt

18 | Tréjnik PEdz75 75/75/75 <90 szt 1

6.2.2 Przepompownia Sciekéw

Projektowana przepompownia sciekéw powinna znajdowac si¢ w zbiorniku betonowym
dn1500. Elementy betonowe zbiornika powinny spelnia¢ wymagania z normy PN-
EN1917:2004 tj. klasa betonu min. C35/45, wodoszczelnos¢ min W6, mrozoodpornosé
F150, nasigkliwosé do 6%. W miejscach, gdzie moze wystgpowaé okresowe podniesienie
poziomu wéd gruntowych, mozna dodatkowo zaizolowaé zewngtrzng powierzchnie
zbiornika betonowego preparatem hydroizilacyjnym poprzez dwukrotne malowanie. Wiaz
do zbiornika przepompowni typu lekkiego nie najazdowego.

Wyposazenie przepompowni, rurociagi technologiczne i armature¢ zgodne z ponizszym
wykazem:

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z biofiltrem;

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307;

- pomost eksploatacyjny z krata stalowg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- phyta thumigcg (separujgcg) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

- deflektor na wlocie kanalu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- lancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprz¢gajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
(GG 40 z powtoka epoxy)

Sterowanie praca przepompowni bedzie odbywato si¢ poprzez dedykowang szafg sterujgca
bedgeg czgsceig kompletnej przepompowni. Uktad sterujgcy powinien umozliwi¢ wpigcie
monitoringu kontrolnego preferowanego prze gestora sieci. Podstawowe funkcje jakie
powinien posiada¢ uklad sterujacy:

- praca naprzemienna pomp,




- wskazanie poziomu z sondy hydrostatyczne;
- okresowa praca rownolegla pomp w celu przeczyszczenia sieci cisnieniowej,

Teren przepompowni $ciekow bedzie wydzielony ogrodzeniem systemowym panelowym z
drutu @ 3mm. Ogrodzenie musi by¢ wyposazone w brame dwuskrzydlowg L=4000mm oraz
furtke L=990mm. Stupki ogrodzenia montowane w rozstawie 2,5m wbetonowane w grunt
na giebokos$¢ min 0,5.

Schemat przepompowni wraz z rzednymi posadowienia i specyfikacjg urzgdzen
przedstawiono na rys nr-6.

6.3. Wytyczne realizacji
6.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i drogowych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg si¢ w rejonie inwestycji o terminie
rozpoczecia robdt oraz wystapié o zajecie pasa drogowego na czas robot.

Trase wykopow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodet¢ na podstawie
planu sytuacyjnego.

6.3.2. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przewody wod-kan przyjeto w 80% jako mechaniczne a 20%
jako reczne. Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne z oszalowaniem
$cian wykopu. Odklad urobku obok wykopu. Poniewaz nie wykonano dokumentacji
hydrogeologicznej mozliwe jest pojawienie si¢ wéd gruntowych podczas realizacji
inwestycji. W zaistnialej sytuacji nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed przedostawanie si¢ do
niego wody, poprzez zestaw iglofiltréw lub wykonanie tymczasowego drenazu
odwadniajgcego poszczegdlne odcinki prac.

6.3.3. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu

Po trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istn. uzbrojeniem terenu w postaci
istniejgcych kabli energetycznych, istn. sieci gazowej, projektowanych wg odrgbnego
opracowania kanalizacji KD, proj. sieci wodociggowej.

UWAGA

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi€, czy nie
zostalo wykonane uzbrojenie terenu od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do
realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia
w trakcie realizacji inwestycji mogg wystapié nieprzewidziane kolizje, o ktérych
wykonawca robét powinien poinformowac jednostke projektows celem ich rozwigzania.

6.3.4. Roboty montaZowe

Z uwagi na to, ze projektowane kanaly przebiegaja w ulicach, wykopy na czas realizacji
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b obcych, przez ich ogrodzenie i oznakowanie.
Oznakowanie pasa rob6t winno by¢ zgodne z projektem organizacji ruchu, ktéry powinien
byé opracowany i zatwierdzony przed rozpoczeciem robot.

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykonac rgcznie. Wszystkie roboty budowlano-
montazowe wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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6.3.5. Zasypka wykopow

W przypadku przewodéw wodociagowych rury PERC nie wymagajg podsypki i obsypki z
gruntéow dowiezionych, mozna je ukladaé bezposrednio w gruncie rodzimym bez
wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej z gruntéw dowiezionych, zasypujge
gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego, nalezy wykona¢ podsypke
gr 10 cm, ora obsypke do wysokosci 30 cm ponad zwieficzenie przewodu wodociggowego,
z materiatu dowiezionego zachowaniem nastgpujgcych warunkow:

@ ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagesci€ ja,

@ nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami do 10 cm i zaggszczajac ja,

@ nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30 cm
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiona metaliczna tasma.

W przypadku wykonaniu przewodéw sieci KS. do wysokosci 30 cm powyzej gory
rurociggéw nalezy zasypac gruntem przepuszczalnym, prowadzac jg w nastepujacy sposob:
@ ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

@ nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami do 10 cm i zaggszczajac ja,

Do dalszej zasypki stosowac¢ grunt przepuszczalny pozbawiony frakcji gliniastych i pylasty
(ewentualnie rodzimy jezeli nadaje si¢ do zaggszczenia). Prowadzenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie — mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczaniem
poszczegblnych warstw, dla wykopoéw wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15 cm z
ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ I = 0,97 wg Dz. U. Nr 13 z 1999 r. i winien
by¢ stwierdzony przez uprawniong jednostkg geologiczng. Nadmiar gruntu nalezy
rozplanowaé w ramach uksztattowania terenu.

6.3.6. Inwentaryzacja geodezyjna i odbior robot

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopoéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych sieci wod-kan, oraz zglosi¢ do odbioru technicznego a
nastepnie koncowego do ZGK w Juchnowcu Koscielnym. Inwentaryzacja winna objaé
usytuowanie w terenie i rz¢dne przewodow.

Jednoczesnie nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujgcych i
odkrytych kolizji i skrzyzowan.

7. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ w naturze czy podane
rzedne z wtornika, wigczeni do istniejacej sieci KS pokrywajg si¢ z rzeczywistymi
warto$ciami. W razie znaczacych odchylek od danych przedstawionych w niniejszej
dokumentacji, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji danych i wprowadzenia
ewentualnych poprawek.

PROJEKTANT: /|
mgr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 <1\

/
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C. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.

1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta.

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131-7132/005/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pééniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péiniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan SYLWESTER MIERZWINSKI
magister inZynier
o kierunku: inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 24 lutego 1981 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0052/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnie budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

1. Zgodnie z § 23 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

- kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, wraz z instalowaniem
wilasciwych urzadzeni w procesie budowy lub remontu.

Za zgodno$é¢ z oryginalem

o

mgr inz. SylwesterfMierzwinski



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza conadpel AT

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgrinz. Jakub Grzegorezyk L TEAASRRTTTER

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuija:

1. Pan Sylwester Mierzwinski

ul. Cmentarna 46 Dm 23

18-100 Lapy

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
aa.

ordad-Ba

Za zgodnosé 7@ryginalem
o>

mgr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWQOS/12




2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podlaskiej Izby InZynierow Budownictwa

138 B Ak
INZYNRIEROW

SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XKT-7KF-F69 *

Pan Sylwester Mierzwiriski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0139/12

adres zamieszkania ul. Szwajcarska 17/2, 15-634 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowatine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Protokdt z narady koordynacyjnej / Uzgodnienie skrzyzowan z infrastrukturg
gazowg

ODPIS

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej

Biatystok, 2019-08-14

w Bialymstoku

15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3
tel. 857439-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.1360.2019

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jjednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 po=. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC WODOCIAGOWA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ) GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Potozonego w:

Miasto/Gmina: JUCHNOWIEC KOSCIELNY-gm.
Obreb: Ksiezyno-Kolonia ul.Ogrodowa

Ulica/geodezyjny nr dziatki: 196/176;196/121;196/104;196/155;196/85 i inne

Whioskodawca: fimwestor/Projektant] EKO-TECH Sylwester Mierzwiriski

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

: .. | Imig i nazwisko Wnioski ©  |podpis ub
N&ZW;] {nstﬁl}‘?; osoby Stanowisko w sprawie koordynacjg [informacja
“czeﬁar;f]zgzq reprezentujgeej{  lokalizacji projektu robdt o bl
budowlanych |tczestictwa
) ZAWIADOMIONY FRAWIDEOWG]
Whnioskodawca NIE UCZESNICZYE
Starostwo ) Waffé’f#
Powiatowe Wydziat EEEL RO
Geodezji, Katastrui| Z// 740Gy 7 S "
Nieruchomo$ci K .
Powiatowy Zarzad %ﬁzﬁg : : i ;
7 iy > Vo (ﬁé L IR B L
Drog I /ZZt’Wrz’:ﬁg (7& C
Starostwo
Powiatowe Wydmaf ZAWIADOMIONY 7=HAWID£OWO
Architektury NIE UCZESTNICZYL
Powiatowy
ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
Inspektor Nadzoru NIE UCZESTHICZYe
Budowlanego T
PGE Dystrybucja Eh':“[@d* {EMM u;i:wﬁ :jﬁ{ i \\
S.A. Oddziat M Rk | pyodait ¢ Pes YW
Bialystok
Za zgodnos¢ z oryginalem
S
- \s._/ . v e
mgr inz. Sylwester Mierzwinski
nr upr. PDL/0052/PWOS/12
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N

I(’}olska Spétivka P e ’ﬁf/& - o % /
azownictwa 2 : ‘
Sp.z 0.0. Zaklad w /. = A // ; :

Biatymstoku /
ZAAHADOMOIT Y PRAWIDEOWO
Orange Polska S.A. NIE UCZESTNICZYL

Wéjt Gminy GO'I:EAAQ. U’/e/QM,{M M{“}M ‘ /““0)-/
Fushaa, . Ul |TBouboASL :

Burmistrz Miasta

Wodociggi
Biatostockie
Sp. zo.0.

'Wodociggi
Podlaskie

Pafistwowe ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO
Gospodarstwo NIE UCZESTNIGZYE
Wodne

Wody Polskie

KOBA Sp.z. 0.0

SerczerNET
Matgorzata
Nienattowska
Zaklad Gospodarki
Komunalne;j
w Juchnowcu
Koscielnym

/ Za zgudnoéc’,q oryginalem

magr inz. Sylwester Mierzwiniski

nr upr. PDL/OQ’SZ/PWOS/]Q
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4. Uzgodnienie lokalizacji sieci wod-kanw pasie drogowym

Juchnowiec Koscielny dnf{U pazdziernika 2019 r.
IGK.7230.1.279.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, w zwiazku z art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2008 t.j. ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 1 czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen

na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.) i art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj. ze zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.. ze

zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gming Juchnowice Koscielny, ul. Lipowa 10,

16-061 Juchnowiec Koscielny w dniu 16 wrzesnia 2019 r. (data wplywu) na lokalizacje sieci

wodociagowej, sicei kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej

cinieniowej, przepompowni S§ciekéw sanitarnych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 197/2, polozonej w obrebie
ewidencyjnym Ksi¢zyno Kolonia, gm. Juchnowiec Koscielny,

zezwalam na:

lokalizacje sieci wodociggowej, sicci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji

sanitarnej ciSnieniowej, przepompowni $ciekéw sanitarnych wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 197/2, polozonej

w obrebie ewidencyjnym Ksiezyno Kolonia, gm. Juchnowiec Koscielny, ktéra posiada statut

drogi publicznej o numerze ewidencyjnvm 106784B.

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Miejsca przylgczenia do sieci nalezy zagesci¢ do uzyskania minimalnego wskaznika
zageszcezenia 1s=1.0. Po wykonaniu wAw przylacza nawierzchni¢ na calej szerokosci
odbudowac¢ z pelnowartosciowych elementdow.

2. Przejscie poprzeczne w pasie drogowym nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze

ostonowej na calej dlugosci przejscia pod jezdnia i chodnikami.

W przypadku modemnizacji lub remontu ulicy przebudowa w/w inwestycji naleze¢ bedzie

do wlasdciciela urzadzenia (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych).

4. Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie na ich
prowadzenie w Urzedzie Gminy Juchnowiec Koscielny, skladajac wniosek o zajgcie pasa
drogowego.

5. Przed wejSciem z robotami w pas drogowy ulicy Jodlowej inwestor zobowigzany jest
do uzyskania bezwzglednej zgody gwaranta tj. formy BBGM Gryke Kamila,
ul. Przemyslowa 15, 15-528 Sowlany, w przeciwnym wypadku wejécie z robotami
w pas drogowy bedzie mozliwe po uplywic gwarancji tj. po 10.10.2024 r.

[¥5]

Do wniosku nalezyv dotaczyé:
1. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie zajecia pasa drogowego.

i Za zgodnosé /z“oryginalem

/]

\ )
mgar inz. Sylwes}?!vﬁerzwihski
nr upr. PDL/0052/PWOS/12
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2. Projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
Plan syvtuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajgcia oraz harmonogram

tad

rabot umozliwiajace ich wykonanie w okreslonym terminie.
Wymienione w pkt. 1 i 2 projekty winne by¢ uprzednio zatwierdzone zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
7. Robotv prowadzone w pasie drogowvm nalezv oznakowaé zgodnie z Instrukcia
Oznakowania Robot Prowadzonych w Pasie Drogowym.
8. Ninicjsza decyzja jest rownoznaczna ze zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele

budowlane.
9. Po zakonczeniu robot teren pasa drogowego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwolnego.
10. Inwestor zobowiazany jest do:
= ¢zuwania nad stanem technicznym wykonanych robét w okresie rocznej gwarancji,
liczac od daty zwrotu terenu zarzadcy,
= czuwania nad stanem technicznym i estetveznyvm urzadzen umieszcezonych w pasie
drogowym, wykonania na wlasny koszt ich konserwacji oraz ponoszenia za ich stan
odpowiedzialnosei prawnej wobec zarzadey terenu 1 0sob trzecich.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rtownoznaczne z pozwoleniem
na budowe, zgloszeniem lub wykonywaniem robot budowlanych stosownie do przepisdw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj. ze zm.). Zezwolenie
wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
w pasie drogowym, o kiére wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do Urzedu Gminy
w Juchnowcu Koscielnym w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1. poz. 1264 t. ze zm.). W zezwoleniu tym zostang
naliczone oplaty: oplata za umicszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie
drogowym.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.107 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zadania strony

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bialymstoku, ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem
w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostainig ze stron posiepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna”. Ponadto
zgodnie zart. 16 § 3 .. Decyzje ostateczne, kidryeh nie mozna zaskarzyc do sqdu. s¢ prawomocne ™.

2

Za zgodnosé z otryginalem

mgr inz. Sylwester?
nr upr. PDL/0052/irPWOS/1 4

{
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D. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W KSIEZYNO KOLONIA
DZ.NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155, 96/85, 196/175, 197/2 OBR.
EWID. KSIEZYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Nazwa i adres obiektu budowlanego

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Nazwa i adres Inwestora

EKO-TECH Sylwester Mierzwinski
Ul. Warszawska 59 lok. 20
16-061 Biatystok

Nazwa i adres jednostki projektowej

mgr inz. Sylwester Mierzwihski PDL/0052/POWS/12
f f

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacjgﬁi
4’

/
.f;

Bialystok 10-01-2020
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wod-kan, na potrzeby istniejacych i projektowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w m. Ksi¢zyno Kolonia dz. nr 196/176, 196/121, 196/104,
196/155, 96/85, 196/175, 197/2 przy ul. Ogrodowej. W zakres opracowania wchodzg:

esie¢ wodociagowa

esieC ks grawitacyjnej,

esie¢ ks ci$nieniowa

2. Kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow
- wykonanie rozbudowy sieci wodociagowe;j.
 wykonanie sieci ks grawitacyjne]

« wykonanie rozbudowy sieci KS cisnieniowej

Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy zostanie okreslony przez Inwestora.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji wystepuje:

- sie¢ wodociagowa

- sie€ gazowa,

- linie kablowe eN,

4. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stworzy¢ zagroienie
niebezpieczenstwa dla ludzi

Na terenic objetym rozbudows sieci wodociagowej, do elementéw zagospodarowania terenu
moggcych bezposrednio zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:

- linie kablowe NN doziemne

- sie¢ gazowa

5. Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepujg : wykopy liniowe pod siec wod-kan do 4,5 m.
Realizacje robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunkéw BHP
oraz zgodne z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana. Przy speinieniu wymogéw zawartych w
w/w normatywach nie wystepujg zagrozenia zwiazane z realizacjg w/w inwestycji. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie
BHP na zasadach ogélnych wynikajacych z obowiagzujacych przepiséw, dla poszczegdlnych robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastepujgcymi
instrukcjami:

a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01./10)

b. przeciwpozarows dla zaplecza budowy- (np. IPB 1.01.11)

c. organizacji pierwszej pomocy w naghtych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)

d. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)

tzn:

z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wiasciwosciami trujgcymi i toksycznymi,

spraca w wykopach,

spraca mechanicznych srodkow transportu,

e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggdéw i gazu.
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Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

- prace w wykopach liniowych pod przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, ktére na calej
swojej diugosci nalezy umacniaé z zastosowaniem szczelnych szalunkéw skrzyniowych badz
wyprasek. Prace niebezpieczne winne odbywaé si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie Ssrodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwo
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

«Wykonawca rozbudowy sieci wod-kan przed rozpoczgciem robdt powinien przejgé od Inwestora plac
budowy oraz zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowié
Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarne;j.
Kierownicy robét, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla
pracownikow.

*Osoba odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje¢
dostaw na budowe materiatow i sprzgtu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposéb aby byla ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegélowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowaé sie¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

*W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora
ds. BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy , ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik
Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym potwierdzajg
fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych powinni byé dopuszczeni pracownicy , ktorzy
oprécz wymogoéw regulowanych przepisami BHP , beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi
pracami powinien sprawowaé Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podzial pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegblnych czynnosciach.

Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadaé decyzjg
dopuszczajaca sprzgt do ruchu.

*Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglgdnie szalowac.
*Wykopy nalezy oznakowa¢é i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikéw i os6b trzecich poprzez
prawidtowo ustawione porgcze i oswietlenie.

Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobg.

*Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodéw wodociggowych, kabli
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ re¢cznie przy
zabezpieczeniu odkrytych kolizji.

*W przypadku prowadzenia rob6t z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodéw samowytadowczych w
odleglosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napigciu
znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowaé szczegélne srodki ostroznosci, a w szczegodlnych
przypadkach wystgpi¢ do rejonu Energetycznego o czasowe wylgczenia linii spod napigcia.

+Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje: L

- Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ W ....c..coocvcreennnee pray UleY: cuussasimseve Nr
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- Komisariat Policji w. ............ Przy VHEY: convesviisis Nl oo
Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢é zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego
nieobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robot w
miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodne z instrukcjg IPP 10.02/34

Powyzsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna postuzy¢ kierownikowi
budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji - ROZBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ ORAZ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW W KSIEZYNO KOLONIA DZ. NR 196/176, 196/121, 196/104, 196/155,
96/85, 196/175, 197/2 OBR. EWID. KS]EZYNO KOLONIA GM. JUCHNOWIEC
KOSCIELNY
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