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 A.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej w Horodnianych  dz. nr 43/9, 277/3, 173/17, 282/15, 173/16, 
173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby 
istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz w perspektywie rozwoju, 
nowoprojektowanych wg odr. opr. budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 

 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- sieć wodociągową 
- kanalizację sanitarną grawitacyjną 
- linie kablowe eN, 
- kable telekomunikacyjne. 
- sieć gazową 
 

 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektowany wodociąg oraz kanał sanitarny grawitacyjny, będą służyć do zaopatrywania w 
wodę i odbioru ścieków z istniejących i projektowanych wg odr. opr.  budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Projektowaną infrastrukturę liniową lokalizuje się w pasie 
drogowym drogi powiatowej dz. nr 173/17, 282/15, oraz w działkach prywatnych obr. ewid. 
Horodniany dz. nr 43/9, 277/3, 173/16, 173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 gm. 
Juchnowiec Kościelny. 

 
 4. Parametry techniczne inwestycji. 

sieć wodociągowa - wykonanie z rur PE RCØ110 SDR17 PN10 L=385,5 m, 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wykonanie z rur PVC Ø 200 SN8 L=421,7 m, 

  
 5. Dane informacyjne o terenie. 

Teren, na którym zlokalizowano projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. 
 

 7. Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji znajduje się w granicy pasa drogowego 
drogi powiatowej dz. nr 173/17, 282/15 oraz w działkach prywatnych nr 43/9, 277/3, 
173/16, 173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 obre ewid. Horodniany i nie zmienia ich 
zagospodarowania oraz nie oddziałowej na działki sąsiednie. Ustalono na podstawie Ustawy 
Prawo Budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy.  
 

 8. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz nie 
narusza istniejącego drzewostanu.  
 

 9. Uwagi. 

1. W dokumentacji projektowej uwzględniono wszystkie wymagania i zalecenia wynikające 
z warunków technicznych, decyzji i opinii zespołu koordynacyjnego. 

       PROJEKTANT:  
    mgr inż. Sylwester Mierzwiński 

nr upr. PDL/0052/PWOS/ 
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B. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANY 
 1. Podstawa opracowania 

• Plan sytuacyjny w skali 1: 500 
• ustalenia z Inwestorem  
• warunki techniczne rozbudowy sieci wydane przez gestora 
• obowiązujące przepisy i normy 
• protokół z narady koordynacyjnej 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Projekt budowlany obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej i kanału 
sanitarnego grawitacyjnego w Horodnianych  dz. nr 43/9, 277/3, 173/17, 282/15, 173/16, 
173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby na 
potrzeby istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz w perspektywie 
rozwoju, nowoprojektowanych wg odr. opr. budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 
3. Opis i lokalizacja inwestycji  

Inwestycja zlokalizowana jest w Horodnianych  dz. nr 43/9, 277/3, 173/17, 282/15, 173/16, 
173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 gm. Juchnowiec Kościelny. 
 

 4. Warunki przyłączenia do zewnętrznych sieci sanitarnych 

Zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowy wodociągu i kanału sanitarnego, wydanymi 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, 
projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej PEØ110 do istn.  sieci wodociągowej PVC 
dz110 w dz. nr 282/15 w Horodnianach. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej 
odprowadzenie ścieków z terenu objętego opracowaniem przewiduje się w oparciu o istn. 
sieć KS grawitacyjną wykonaną z rur PVC dz200, w pasie drogowym drogi powiatowej, tak 
jak przedstawiono to na  rys-1. 
 

 5. Warunki gruntowo – wodne 

Przeprowadzono wizję lokalną terenu budowy. Na podstawie zebranych informacji 
przyjmuje się, że woda gruntowa na trasie projektowanej sieci do głębokości 2,0 m p.p.t. nie 
występuję, a skład gruntu przyjmuje się jako piaski drobne z domieszką gruntu 
próchniczego, na całej głębokości i długości trasy sieci wodociągowej. Warunki gruntowe 
określa się jako proste.  
W przypadku występowania wód gruntowych na poziomie prowadzenia robót montażowych 
należy zabezpieczyć wykopy przed przedostawanie się do niego wody, poprzez zestaw 
igłofiltrów lub wykonanie tymczasowego drenażu odwadniającego poszczególne odcinki 
prac. 
Na podstawie określonych warunków gruntowych jak również niskiemu stopniu 
skomplikowania robót montażowych, kategorie geotechniczną określa się jako pierwszą. 
 
6. Opis rozwiązań projektowych 

 6.1. Sieć wodociągowa 

Zaprojektowano rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w oparciu o rury PE RC dz110 
PN10 SDR17 PE100. Połączenia przewodów i armatury należy wykonać przy pomocy 
zgrzewania doczołowego, elektrooporowego lub skręcanego. Zmiany kierunku wykonywać 
z zastosowaniem kolan i łuków zgrzewając doczołowo lub elektrooporowo. Należy 
stosować kształtki PE100 SDR17. 
W węźle W1 włączenie do istn. sieci wodociągowej PVCdz110 należy wykonać z 
zastosowaniem trójnika z żeliwa sferoidalnego dn100/100/100. Jako armaturę odcinającą 
projektuje się zasuwę kołnierzowa dn 100 np. Jafar. Na trasie projektowanego wodociągu 
zaprojektowano 3 hydranty nadziemne o średnicy Ø80 firmy Jafar typ 8005 L=1250mm.  
Odwodnienie hydrantu powinno być zabezpieczone dedykowaną otuliną podziemną na 
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korpusie z tworzywa sztucznego, jak również całość odwodnienia hydrantu powinna być 
obsypana kruszywem zapewniając tym, odpowiednie warunki do poprawnej pracy 
odwodnienia. W węźle H1 i H2 i H3 projektuje się zasuwy kołnierzowe wodociągowe 
DN80. Zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, bloki 
podporowe oraz betonowe podstawy pod skrzynki uliczne wykonane z betonu B-15 tak jak 
przedstawiono to na rys-8. W terenach utwardzonych górna krawędź skrzynki musi być 
zlicowana z poziomem utwardzonej nawierzchni. Na terana nieutwardzonych, w celu 
zabezpieczenia, skrzynki wodociągowe należy obłożyć betonowymi półksiężycami zgodnie 
z przedstawionym szczegółem na rys-8. Sposób rozwiązania poszczególnych węzłów 
wodociągowych przedstawiono na schematach węzłów wodociągowych rys. nr 6. Armaturę 
wodociągową (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczyć tabliczką wykonaną z tworzywa 
sztucznego, montowaną do betonowego słupka oznaczeniowego z wgłębieniem na tabliczki 
lud na trwałym elemencie zabudowy. 
Przewód wodociągowy należy układać na wyrównanej warstwie podłoża pozbawionego 
korzeni oraz kamieni, z odpowiednio wyprofilowanym łożem pod projektowany wodociąg. 
Rzędne posadowienia przewodów wodociągowych przedstawiono na rys-2. 
Przejście pod drogą wykonywać metodą bez wykopową jako przecisk w rurze osłonowej 
PERC dz160 tak jak przedstawiono to na rys-1. Sposób układania rury przewodowej w rurze 
osłonowej przedstawiono na schemacie rys-9. Końcówki rury osłonowej należy 
zabezpieczyć manszetami gumowymi przed osypywaniem się do środka rury osłonowej 
gruntu, po obu stronach.  
Nad projektowanym przewodem wodociągowym, po zasypaniu jego warstwą 30 cm 
warstwą ziemi pozbawionej ostrych kamieni oraz korzeni, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą koloru niebieskiego z drutem wskaźnikowym, w sposób, umożliwiający 
podłączenie urządzeń do trasowania sieci, tzn. układanie taśmy zakończyć w skrzynce 
wodociągowej.  
Po ułożeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem w wykopie, należy 
wykonać próbę szczelności wg PN-B-10725. 
Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom: 
-badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny 
być otwarte) 
-wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być 
zakorkowane, 
-próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10°C 
-ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 
Badany odcinek można uważać za szczelny, jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym 
dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej przewody należy zdezynfekować wodą 
chlorową (wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a następnie intensywnie 
wypłukać wodą z prędkością 1 m/s.  
UWAGA: Próba szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w 

obecności przedstawiciela ZGK w Juchnowcu Kościelnym 

Przed włączeniem do istniejącego systemu sieci wodociągowej i przekazaniem do 

eksploatacji należy wykonać badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 

Jedynie wynik potwierdzający jakość wody, zgodny z obowiązującymi przepisami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2017 ws. jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pozwala rozpoczęcie dystrybucji wody 

pitnej do poszczególnych odbiorców. 

 

Nowoprojektowana sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z hydrantami, nie będzie służyć 

do celów ppoż, a jedynie do pokrycia zapotrzebowania wody na cle bytowo 

gospodarcze mieszkańców w rejonie inwestycji. 
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 6.2 Sieć ks 

6.2.1 Kanał grawitacyjny  

Zgodnie z wydanymi warunkami rozbudowy kanału sanitarnego, projektuje się 
odprowadzenie ścieków sanitarnych z rejonu inwestycji do istn. sieci KS grawitacyjnej PVC 
dz200 w pasie drogowym drogi powiatowej, poprzez istniejącą sieć KS grawitacyjną.  Na 
odcinku kanału sanitarnego od S1 – S13, zaprojektowano rurociąg wykonany z rur PVC 
Ø200 SN8 SDR34 z jednorodną litą ścianką, łączonych na kielichy poprzez fabrycznie 
zamontowane uszczelki. Uzbrojenie kanału sanitarnego grawitacyjnego będzie stanowiły 
studnie z kręgów betonowych dn 1000 łączonych na uszczelkę, z włazem żeliwnym dn 600 
typ D400 zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN EN 124 bez zawiasów, nieryglowane, 
wentylowane, luźne. Elementy betonowe studni powinny spełniać wymagania z normy PN-
EN1917:2004 tj. klasa betonu min. C35/45, wodoszczelność min W6, mrozoodporność 
F150, nasiąkliwość do 6%. Dennica studni wraz z kinetą i otworami powinna być wykonana 
w jednym procesie technologicznym. W miejscach, gdzie może występować wysoki poziom 
wód gruntowych, zgodnie z zaleceniami producenta, można dodatkowo zaizolować studnie 
betonowe preparatem hydro izolacyjnym. Przy montażu studni należy zwrócić szczególną 
uwagę na zagęszczenie gruntu w obrębie studni i pod pierścieniem odciążającym z pokrywą. 
Współczynnik zagęszczenia w obrębie studni powinien wynosić 1 w skali Proctora i musi 
być potwierdzony przez jednostkę upoważniona do wykonywania badań zagęszczenia. 
Szczegół montażu studni betonowej przestawiono w dokumentacji wykonawczej. W 
terenach o nawierzchni gruntowej studnie oznaczyć tabliczką wykonaną z tworzyw 
sztucznego, montowanymi do betonowego słupa oznaczeniowego z wgłębieniem na 
tabliczki lub na trwałym elemencie zabudowy. 
Studnia S2 na odcinku sieci KS będzie wykonana z  PVC jako systemowa studzienka dz600.    

 

 6.3. Wytyczne realizacji 

  6.3.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i drogowych należy zawiadomić zainteresowane 
instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w rejonie inwestycji o terminie 
rozpoczęcia robót oraz wystąpić o zajęcie pasa drogowego na czas robót. 
Trasę wykopów należy wytyczyć geodezyjnie przez uprawnionego geodetę na podstawie 
planu sytuacyjnego. 
 

6.3.2. Roboty ziemne 

Montaż rurociągu dla sieci wodociągowej w trenie leśnym tj. dz. nr 173/16, 173/15, 173/7, 
173/25, 173/5, 173/4, 172 wykonywać metoda bez wykopowa jako przewiert sterowany. W 
miejscach, gdzie występuje węzeł wodociągowy i hydrant roboty prowadzić metoda 
tradycyjną w otwartym wykopie. Specyfikację montażu rurociągu dla sieci wodociągowej 
szczegółowo przedstawiono w projekcie wykonawczym  
Montaż rurociągu dla sieci KS w trenie leśnym tj. dz. nr 173/16, 173/15, 173/7, 173/25, 
173/5, 173/4, 172 wykonywać metodą bez wykopową jako przecisk hydrauliczny 
niesterowany w rurze stalowej dn 300. Specyfikację montażu rurociągu dla sieci KS 
szczegółowo przedstawiono w projekcie wykonawczym. Studnie betonowe montować 
tradycyjnie w otwartym wykopie.  
Na pozostałych odcinkach sieć wykonywać metodą tradycyjną tj. w otwartym wykopie przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Wykopy pod projektowane przewody wod-kan przyjęto w 
80% jako mechaniczne a 20% jako ręczne. Wszystkie wykopy należy wykonać jako wąsko 
przestrzenne z oszalowaniem ścian wykopu. Odkład urobku obok wykopu. Ponieważ nie 
wykonano dokumentacji hydrogeologicznej możliwe jest pojawienie się wód gruntowych 
podczas realizacji inwestycji. W zaistniałej sytuacji należy zabezpieczyć wykopy przed 
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przedostawanie się do niego wody, poprzez zestaw igłofiltrów lub wykonanie 
tymczasowego drenażu odwadniającego poszczególne odcinki prac. 
 

 

6.3.3. Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu 

Po trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z istn. uzbrojeniem terenu w postaci 
istniejących kabli energetycznych, istn. sieci wodociągowej, proj. wg odr. opr. kabli eN. 
UWAGA 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy każdorazowo sprawdzić, czy nie 
zostało wykonane uzbrojenie terenu od wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do 
realizacji kanału. 
2. Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia 
w trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których 
wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 

  6.3.4. Roboty montażowe 

Z uwagi na to, że projektowane kanały przebiegają w ulicach, wykopy na czas realizacji 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób obcych, przez ich ogrodzenie i oznakowanie. 
Oznakowanie pasa robót winno być zgodne z projektem organizacji ruchu, który powinien 
być opracowany i zatwierdzony przed rozpoczęciem robót. 
Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać ręcznie. Wszystkie roboty budowlano-
montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
 

 6.3.5. Zasypka wykopów 

W przypadku przewodów wodociągowych rury PERC nie wymagają podsypki i obsypki z 
gruntów dowiezionych, można je układać bezpośrednio w gruncie rodzimym bez 
wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej z gruntów dowiezionych, zasypując 
gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych. W 
przypadku braku możliwości wykorzystania gruntu rodzimego, należy wykonać podsypkę 
gr 10 cm, ora obsypkę do wysokości 30 cm ponad zwieńczenie przewodu wodociągowego, 
z materiału dowiezionego zachowaniem następujących warunków: 
 ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją, 
 następnie zasypkę prowadzić warstwami do 10 cm i zagęszczając ją, 
 nad projektowanym przewodem wodociągowym, po zasypaniu jego warstwą 30 cm 
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopiona metaliczna taśmą. 
W przypadku wykonaniu przewodów sieci KS. do wysokości 30 cm powyżej góry 
rurociągów należy zasypać gruntem przepuszczalnym, prowadząc ją w następujący sposób: 
 ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją, 
 następnie zasypkę prowadzić warstwami do 10 cm i zagęszczając ją, 
Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny pozbawiony frakcji gliniastych i pylasty 
(ewentualnie rodzimy jeżeli nadaje się do zagęszczenia). Prowadzenie zasypki dla wykopów 
wykonanych mechanicznie – mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczaniem 
poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15 cm z 
ich zagęszczeniem. 
Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić I = 0,97 wg Dz. U. Nr 13 z 1999 r. i winien 
być stwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną. Nadmiar gruntu należy 
rozplanować w ramach ukształtowania terenu. 
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 6.3.6. Inwentaryzacja geodezyjna i odbiór robót 

Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej zrealizowanych sieci wod-kan, oraz zgłosić do odbioru technicznego a 
następnie końcowego do ZGK w Juchnowcu Kościelnym. Inwentaryzacja winna objąć 
usytuowanie w terenie i rzędne przewodów. 
Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i 
odkrytych kolizji i skrzyżowań. 

 
 7. Uwagi 

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić w naturze czy podane 
rzędne z wtórnika, włączeni do istniejącej sieci KS pokrywają się z rzeczywistymi 
wartościami. W razie znaczących odchyłek od danych przedstawionych w niniejszej 
dokumentacji, należy powiadomić projektanta w celu weryfikacji danych i wprowadzenia 
ewentualnych poprawek.  
 
         PROJEKTANT:  
         mgr inż. Sylwester Mierzwiński 

 nr upr. PDL/0052/PWOS/12  
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C.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE. 

 

1. Oświadczenia projektanta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     OŚWIADCZENIE 

 

  Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany 

rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną w Horodnianych  dz. nr 43/9, 277/3, 173/17, 282/15, 273/16, 

173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 gm. Juchnowiec Kościelny 16-001, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletny, jako 

całość opracowani i nadaje się do realizacji. 

 

 

 

PROJEKTANT:  
  mgr inż. Sylwester Mierzwiński 

nr upr. PDL/0052/PWOS/12  
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta. 

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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3. Zaświadczenie o przynależności do Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
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4. Protokół z narady koordynacyjnej / Uzgodnienie skrzyżowań z infrastrukturą 
gazową 
 

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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16 
 

5. Decyzja na lokalizację sieci wod-kan w pasie drogowym  

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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6. Uzgodnienie projektu sieci wod-kan z zarządcą drogi  

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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7. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 

 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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Za zgodność z oryginałem 

 

 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
 



22 
 

 

Za zgodność z oryginałem 

 
 
mgr inż. Sylwester Mierzwiński  
nr upr. PDL/0052/PWOS/12 
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D. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 
 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ KANALIZACJI 
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ 
W HORODNIANACH DZ. NR 43/9, 277/3, 173/17, 282/15, 273/16, 
173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 OBR. EWID. KSIĘŻYNO 
KOLONIA GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 16-001 
Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 
 

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
UL. LIPOWA 10 
16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
Nazwa i adres Inwestora 

 

 

 

EKO-TECH Sylwester Mierzwiński 
Ul. Warszawska 59 lok. 20 
16-061 Białystok 

Nazwa i adres jednostki projektowej 

 

mgr inż. Sylwester Mierzwiński PDL/0052/POWS/12 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok 10-12-2019 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Projekt budowlany obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z niezbędna infrastruktura techniczną w Horodnianych  dz. nr 43/9, 277/3, 173/17, 
282/15, 273/16, 173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 gm. Juchnowiec Kościelny 16-001, na 
potrzeby na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz w perspektywie 
rozwoju, nowoprojektowanych wg odr. opr. budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W zakres 
opracowania wchodzą: 
•sieć wodociągowa rozdzielcza, 
•sieć KS grawitacyjna, 
 

2. Kolejność  realizacji poszczególnych obiektów 

• wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej. 
• wykonanie sieci KS grawitacyjnej 
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zostanie określony przez Inwestora. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie inwestycji występuje: 
- sieć wodociągowa 
- sieć KS grawitacyjna, 
- kable prądowe eN, 
- kable telekomunikacyjne 
 

4. Występowanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 

niebezpieczeństwa dla ludzi 

Na terenie objętym rozbudową sieci wodociągowej, do elementów zagospodarowania terenu 
mogących bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi należą: 
- linie kablowe NN doziemne 
 

5. Zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

W zakresie projektowanej inwestycji występują : wykopy liniowe pod siec wod-kan  do 3,0 m. 
Realizację robót należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunków BHP 
oraz zgodne z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Przy spełnieniu wymogów zawartych w 
w/w normatywach nie występują zagrożenia związane z realizacją w/w inwestycji. Pracownicy 
zatrudnieni przy realizacji powinni posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie 
BHP na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów, dla poszczególnych robót. 
 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników budowy   z następującymi 
instrukcjami: 
a. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - ( np. IP 1.01./10) 
b. przeciwpożarową dla zaplecza budowy- (np. IPB 1.01.11) 
c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - (np. IPP 10.02/34) 
d.   wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27) 
tzn: 
z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy 
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich właściwościami trującymi i toksycznymi, 
•praca w wykopach, 
•praca mechanicznych środków transportu, 
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e. sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 
mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 
Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć: 
- prace w wykopach liniowych pod przewody wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, które na całej 
swojej długości należy umacniać z zastosowaniem szczelnych szalunków skrzyniowych bądź 
wyprasek. Prace niebezpieczne winne odbywać się zgodnie z opracowanymi instrukcjami. 
 

7. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwo 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

•Wykonawca rozbudowy sieci wod-kan  przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od Inwestora plac 
budowy oraz zorganizować zaplecze budowy, odpowiadające jego potrzebom, oraz ustanowić 
Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. 
Kierownicy robót, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewnić podobne punkty dla 
pracowników. 
•Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizację 
dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób aby była ona 
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika Budowy i szczegółowy zakres 
obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
•W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora 
ds. BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie 
nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, 
wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy , którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik 
Budowy zapoznaje się z nimi, potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 
Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym potwierdzają 
fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
•Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy , którzy 
oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP , będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy 
tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi 
pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali 
imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy 
poszczególnych czynnościach. 
•Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decyzję 
dopuszczającą sprzęt do ruchu. 
•Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie szalować. 
•Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez 
prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie. 
•Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę. 
•Przy zbliżeniach do istniejących kabli elektrycznych, przewodów wodociągowych, kabli 
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy należy prowadzić ręcznie przy 
zabezpieczeniu odkrytych kolizji.  
•W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek, dźwigów, samochodów samowyładowczych w 
odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych napowietrznych, o napięciu 
znamionowym powyżej lkV, należy zachować szczególne środki ostrożności, a w szczególnych 
przypadkach wystąpić do rejonu Energetycznego o czasowe wyłączenia linii spod napięcia. 
•Zaplecze budowy należy wyposażyć w następujące informacje:  
- Najbliższy punkt lekarski znajduje się w  ........................ przy ulicy  ..................  Nr 
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tel ...........  
Straż Pożarna w ................... przy ulicy ................ Nr tel ..................  
- Komisariat Policji w. ............ przy ulicy. ............... Nr tel..................  
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane ka¿demu 
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. 
• Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi 
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego 
nieobecność do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robót w 
miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodne z instrukcją IPP 10.02/34 

Powyższa informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna posłużyć kierownikowi 

budowy do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji - ROZBUDOWA 
SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W 
HORODNIANACH DZ. NR 43/9, 277/3, 173/17, 282/15, 273/16, 173/15, 
173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172 OBR. EWID. KSIĘŻYNO KOLONIA GM. 
JUCHNOWIEC KOŚCIELNI 
 
 


